

**ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDT/CS PRIMERA
CONVOCATORIA.**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN
EL(LA) TRAMO PAMPA FLORIDA - TANTAMAYO (PUENTE FLORIDA) EN LA
LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA, DISTRITO DE TANTAMAYO, PROVINCIA
HUAMALÍES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO”**

EN EL DISTRITO DE TANTAMAYO, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO, EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO, A LOS 13 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SIENDO LAS 10:30 HORAS, SE REÚNEN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, DESIGNADOS MEDIANTE **RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 136-2024-MDT/A** DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, ENCARGADO DE LA PREPARACIÓN, CONDUCCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2024-MDT/CS - PRIMERA CONVOCATORIA**, CUYO OBJETO DE CONVOCATORIA ES LA EJECUCION DE LA OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) TRAMO PAMPA FLORIDA - TANTAMAYO (PUENTE FLORIDA) EN LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA, DISTRITO DE TANTAMAYO, PROVINCIA HUAMALÍES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO”; A FIN DE EFECTUAR LA APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO CORRESPONDIENTE, SEGÚN ORDEN DE PRELACIÓN Y EL COMITÉ DE SELECCIÓN ESTA REPRESENTADO POR:

- PRESIDENTE **ROBERT LUIS CAMARA MAYZ** DNI N° 22504329
- PRIMER MIEMBRO **FLINER SOINEL ROJAS FIGUERO** DNI N° 45221113
- SEGUNDO MIEMBRO **GIAN MARCO AROSTEGUI MORALES** DNI N° 42420968

1. EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEJA CONSTANCIA QUE, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LAS BASES, SE REGISTRARON ELECTRÓNICAMENTE COMO PARTICIPANTES AL PROCESO LOS SIGUIENTES PROVEEDORES Y/O PARTICIPANTES:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20486125391	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ESCALANTE E.I.R.L.	02/01/2025	Válido
2	Proveedor con RUC	20489451558	SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/12/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	18/12/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20489475228	AMARILIS ENGINEERS CONSTRUCTORS & CONSULTANS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	26/12/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20517785530	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC	21/12/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20539090861	PIKAR CONTRATISTAS ASOCIADOS EIRL	26/12/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	20600091906	JILUED IMMOBILIER ET CONSTRUCTION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	26/12/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20606260106	MULTISERVICIOS GRUPO L Y A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/12/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20609550326	HLS ICHO COMPANY S.A.C.	18/12/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20609994780	GRUPO CONSTRUCTORA E INVERSIONES V & C E.I.R.L.	24/12/2024	Válido

2. SEGÚN LA DISPOSICIÓN DEL ART. 90° DEL REGLAMENTO, EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (ELECTRÓNICAMENTE) HAN REALIZADO SU PRESENTACIÓN LOS SIGUIENTES POSTORES:

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDT/C.S.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) TRAMO PAMPA FLORIDA - TANTAMAYO (PUENTE FLORIDA) EN LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA, DISTRITO DE TANTAMAYO, PROVINCIA HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUANUCO" - CUI 2634948

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	EJECUCIÓN DE OBRA "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) TRAMO PAMPA FLORIDA - TANTAMAYO (PUENTE FLORIDA) EN LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA, DISTRITO DE TANTAMAYO, PROVINCIA HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUANUCO" CUI 2634948			
20486125391	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ESCALANTE E.I.R.L.	03/01/2025	17:29:11	Electronico
20489451558	SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/01/2025	20:48:51	Electronico
20606260106	CONSORCIO PUENTE FLORIDA	03/01/2025	21:00:50	Electronico
20609550326	CONSORCIO TERRAVIA	03/01/2025	22:51:08	Electronico

3. SEGÚN LA DISPOSICIÓN DEL NUMERAL 73.1, 73.2 Y 73.3 DEL ARTICULO 73° CONCORDANTE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 52° DEL REGLAMENTO¹, EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACUERDA APERTURAR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DE LOS PARTICIPANTES Y/O POSTORES QUE PRESENTARON SU OFERTA TÉCNICA, OBTENIÉNDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO:

NUMERO	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA						
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 01)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE	DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO 2)	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGUN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCION ANEXO N° 3	DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ANEXO N° 4	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMA LEGALIZADO ANEXO N° 5	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD
			CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	ADMITIDO / NO ADMITIDO
1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ESCALANTE E.I.R.L.	849,441.04 NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
2	SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	849,441.04 NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
3	CONSORCIO PUENTE FLORIDA	943,500.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
4	CONSORCIO TERRAVIA	849,441.04 NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO

¹ D.S. N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el D.S. N° 168-2020-EF, modificado por el Art. 2° del D.S. 377-2019-EF.

4. PROSIGUIENDO CON EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EL COMITÉ DE SELECCIÓN, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 74.1 DEL ARTICULO 74 DEL REGLAMENTO, ACUERDA **EVALUAR** LA OFERTA DE LOS POSTORES ADMITIDOS, OBTENIÉNDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO:

NUMERO	POSTOR	EVALUACION ECONOMICA			ORDEN DE PRELACION
		PRECIO DE OFERTA (100 PUNTOS)		PUNTAJE ECONOMICA	
		MONTO QUE ACREDITA	PUNTAJE	TOTAL PUNTAJE	
1	CONSORCIO PUENTE FLORIDA (Integrado por las Empresa: MULTISERVICIOS GRUPO L Y A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC N° 20606260106 y RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL con RUC N° 10805536867)	943,500.00	100.00	100.00	1

5. PROSIGUIENDO CON EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACUERDA CALIFICAR A LA OFERTA DE LOS POSTORES QUE FUERON ADMITIDOS Y EVALUADOS, OBTENIÉNDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO:




Nº	POSTOR	ORDEN DE PRELACION	REQUISITOS DE CALIFICACION				RESULTADOS DE LA CALIFICACION
			EQUIPAMIENTOS ESTRATEGICO	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	CONSORCIO PUENTE FLORIDA (Integrado por las Empresa: MULTISERVICIOS GRUPO L Y A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC N° 20606260106 y RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL con RUC N° 10805536867)	1	PARA FIRMA CONTRATO	PARA FIRMA CONTRATO	PARA FIRMA CONTRATO	POSTOR PRESENTA ANEXO 10 EN EL CUAL ADJUNTA SU EXPERIENCIA FOLIO 36 AL 103 DE SU OFERTA, ACREDITANDO EL MONTO DE S/ 1,239,975.38 CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS.	CALIFICA

6. POR LO QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN CONCORDANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 63° Y LOS NUMERALES 76.1 Y 76.3 DEL ARTICULO 76° DEL REGLAMENTO Y DE ACUERDO CON EL RESULTADO QUE SE PRESENTARON DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, DETERMINA LO SIGUIENTE:

7. ACUERDO ADOPTADO

El comité de Selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de la oferta y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado que forman parte del acta.

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo las 15:00 horas del mismo día suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

 ROBERT LUIS CAMARA MAYZ NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
 FLINER SOINEL ROJAS FIGUEREDO NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO	 GIAN MARCO AROSTEGUI MORALES NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

8. OTORGAMIENTO DE LA BUENA

Con fecha, 02 de junio de 2025, el comité de selección designados con **RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 136-2024-MDT/A**, de fecha 13 de diciembre de 2024, se reúnen en merito a la transferencia del presupuesto publicado mediante Decreto Supremo N° 102-2025-EF, de fecha 28 de mayo de 2025, luego que se ha realizado la Certificación Presupuestal respectiva, en merito a la Admisibilidad, Evaluación y Calificación realizada, acuerdan lo siguiente:




N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	RESULTADO DE LA CALIFICACION
01	CONSORCIO PUENTE FLORIDA	ADJUDICADO

Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
CONSORCIO PUENTE FLORIDA (Integrado por las Empresa: MULTISERVICIOS GRUPO L Y A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC N° 20606260106 y RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL con RUC N° 10805536867)	S/ 943,500.00 (Incluido el IGV)

9. ACUERDO ADOPTADO

El comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de la oferta y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado que forman parte del acta.

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo las 17:00 horas del día 02 de junio de 2025, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

 ROBERT LUIS CAMARA MAYZ	
NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
 FLINER SOINEL ROJAS FIGUEREDO	 GIAN MARCO AROSTEGUI MORALES
NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO	NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

CUADRO DE EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDT/C.S.
Primera Convocatoria

CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRA:
"RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) TRAMO PAMPA FLORIDA - TANTAMAYO (PUENTE FLORIDA) EN LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA, DISTRITO DE TANTAMAYO, PROVINCIA HUAMALÍES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO"

NUMERO	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 5)	ADMISIBILIDAD							CALIFICACION			RESULTADO DE LA CALIFICACION	PUNTOS	PRECIO DE OFERTA	ORDEN DE PRELACION	RESULTADO FINAL
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 01)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE	DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO 2)	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCION ANEXO N° 3	DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ANEXO N° 4	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMA LEGALIZADOS ANEXO N° 5	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	A.2 FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ESCALANTE E.I.R.L.	849,441.04 NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE				
2	SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	849,441.04 NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO								
3	CONSORCIO PUENTE FLORIDA	943,500.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	FIRMA DE CONTRATO	FIRMA DE CONTRATO	FIRMA DE CONTRATO	CUMPLE		95.00	100.00	ADIUDICADO
4	CONSORCIO TERRAVIA	849,441.04 NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO								

CUADRO DE REGISTRO DE OFERTAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDT/C.S.
 Primera Convocatoria

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:

"RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) TRAMO PAMPA FLORIDA - TANTAMAYO (PUENTE FLORIDA) EN LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA, DISTRITO DE TANTAMAYO, PROVINCIA HUAMALÍES, DEPARTAMENTO HUÁNUCO"

NUMERO	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA					
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 01)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO 2)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN (ANEXO N° 3)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMA LEGALIZADO ANEXO N° 5
			CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ESCALANTE E.I.R.L.	849,441.04 NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
2	SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	849,441.04 NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
3	CONSORCIO PUENTE FLORIDA	943,500.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO TERRAVIA	849,441.04 NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

POSTOR **CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ESCALANTE E.I.R.L.**, PRESENTA PRECIO DE OFERTA NO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES EN RELACION A LOS GASTOS GENERALES (LOS POSTORES DEBERÁN PRECISAR LA INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE LA OFERTA, MANTENIMIENTO COMO MÍNIMO LO PLANTEADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.) POR LO QUE NO PRECISARON LAS INCIDENCIAS DE LA REDUCCION DE SUS GASTOS FIJO Y VARIABLES, ASI MISMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA PARTIDA 04.02.02 QUE EL NOMBRE DE LA PARTIDA NO GUARDA RELACION CON LO INDICADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA.

1	Total costo directo (A)	599,657.75
2	Gastos generales	599,657.75
2.1	Gastos fijos	5,118.85
2.2	Gastos variables	53,889.92
	Total gastos generales 10 % (B)	59,966.77
3	Utilidad 10 % (C)	59,966.77

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDT/C.S. - PRIMERA CONVOCATORIA
 BASES INTEGRADAS

4	ICV	710,885.29
5	Monto total de la oferta	129,575.75
		849,441.04

25

Costo Directo	S/ 666,541.93
Gastos Generales	S/ 66,654.10
Utilidad	S/ 66,654.19

ITEM N° [UNICO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-MDT/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	PUNTE DE CONCRETO ARMADO (LUZ +35M)				513,141.30
01.01	OBRAS PROVISIONALES				49,023.82
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA de 3.60 x 3.40	und	1.00	562.360	562.36
01.01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MACINARIAS	glb	1.00	14,948.530	14,948.53
01.01.03	CAMPAMENTO ALMACEN Y GUARDANIA	m2	320.00	103.698	32,443.76
01.01.04	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	m2	248.12	6.921	1,237.24
01.01.05	FLETE DE MATERIALES	glb	1.00	16,805.556	16,805.56
01.01.06	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	glb	1.00	2,546.372	2,546.37
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				5,583.20
01.02.01	DESBRUCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	ha	0.02	1,657.102	33.14

POSTOR CONSORCIO TERRAVIA, PRESENTA PRECIO DE OFERTA NO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES EN RELACION A LOS GASTOS GENERALES (LOS POSTORES DEBERÁN PRECISAR LA INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE LA OFERTA, MANTENIMIENTO COMO MÍNIMO LO PLANTEADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.) POR LO QUE NO PRECISARON LAS INCIDENCIAS DE LA REDUCCION DE SUS GASTOS FIJO Y VARIABLES, ASI MISMO EN SU PROMESA DE CONSORCIO EL INTEGRANTE HLSICHO COMPANY SAC. NO SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA, SIENDO RESPONSABLE DEL LA OBRA NO INDICANDO LA EJECUCION DEL MISMO COMO SI LO HACE EL INTEGRANTE GRUPO EGUIZABAL S.A.C.

1	Total costo directo (A)	666,334.23
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	6,770.58
2.2	Gastos variables	45,265.05
	Total gastos generales (B)	52,035.64
3	Utilidad	
	SUB TOTAL (A+B+C)	718,369.87
4	IGV	129,678.75
5	Monto total de la oferta	848,048.62

Son: Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y uno Con 04/100 soles (\$/ 848,048.62)

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el

Costo Directo	S/ 666,334.23
Gastos Generales	S/ 52,035.64
Utilidad	S/ 52,035.64

MINISTERIO PÚBLICO DE TANTAMAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDT/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Sub Total	S/ 718,369.87
IGV	S/ 129,678.75
Costo de Obra	S/ 848,048.62

- Plazo de ejecución : 120 días calendario.
- Modalidad de ejecución : Precios Unitarios

Los postores deberán precisar la incidencia de gastos generales fijos y variables en el desglose de partidas de la oferta, mantenimiento como mínimo lo planteado en el expediente técnico a fin de garantizar la calidad técnica de la ejecución de la obra y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

siguientes:

GRUPO EGUIZABAL S.A.C.

Ejecución de la obra.

- Aporte de la experiencia del postor en la especialidad y la veracidad de los mismos.
- Responsable de mantener la información actualizada de su RNP de acuerdo con lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11° del reglamento de la ley de contrataciones.
- Asume su responsabilidad de acuerdo con los párrafos señalados, lo cual se encuentra dentro del marco del artículo 256° del reglamento de la ley N° 30225, ley de contrataciones del estado, por lo que corresponderá la carga de la prueba de la individualización de las responsabilidades.

[50%]

HLSICHO COMPANY S.A.C.

Responsabilidad de la obra objeto de la convocatoria.

- Aporte del personal clave y equipamiento estratégico y la veracidad de los documentos para perfeccionamiento de contrato en caso ser ganador del procedimiento de selección.
- Responsable de determinar el tipo de contabilidad y/o facturación que llevará el consorcio.
- Responsable de la administración y financiamiento de la ejecución de la Obra.
- Responsable de mantener la información actualizada de su RNP de acuerdo con lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11° del reglamento de la ley de contrataciones.

[50%]

CONSORCIO TERRAVIA
GRUPO EGUIZABAL S.A.C.
HLSICHO COMPANY S.A.C.

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000215
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO
PROVINCIA : 05 HUAMALIES
PLIEGO : 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO [300926]

MES : MAYO
FECHA DE DOCUMENTO : 28/05/2025
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE EN EL TRAMO PAMPA FLORIDA TANTAMAYO PUENTE FLORIDA EN

FECHA APROBACION : 29/05/2025
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 0168-2025-GM-MDT

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/IA/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
0001 INICIAL	
0138 2634948 4000179 15 033 0066 CONSTRUCCION DE PUENTES	
0039 CONSTRUCCION DE PUENTES	943,823.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	943,823.00
6 GASTOS DE CAPITAL	943,823.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	943,823.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	943,823.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	943,823.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	943,823.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	943,823.00
TOTAL	943,823.00
TOTAL CERTIFICACION	943,823.00
TOTAL NOTA	943,823.00



Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma