



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 07-2025-MINEM/DGER/CS
(R.D N° 560-2024-MINEM/DGER)

**(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO)**

CONCURSO PÚBLICO N° 0029-2024-MINEM/DGER

**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "CREACION DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 5
UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**

En San Borja, siendo la 11:00 horas del 14 de marzo de 2025, efectuadas las coordinaciones previas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del CONCURSO PÚBLICO N° 0029-2024-MINEM/DGER para la contratación DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", a fin de proceder con la admisión, calificación, evaluación de ofertas y el otorgamiento de la Buena Pro.

- Sr. Elmer Meza Paucar (Presidente Titular),
- Sr. Elias Raymundo Huayllani (Primer Miembro),
- Sr. Manuel Francisco Rodriguez Chavez (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Elmer Meza Paucar, en su calidad del presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El 31 de enero de 2025, mediante vía electrónica a través del SEACE, se recibió (03) ofertas:

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura : CP-SM-29-2024-MINEM/DGER-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE			
20109432510	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.	31/01/2025	10:11:05	Electronico
20518035850	D&L	31/01/2025	20:31:18	Electronico
20480041287	CONSORCIO SAN PEDRO	31/01/2025	22:20:40	Electronico



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2. DE LA ADMISIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Seguidamente según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de la oferta presentada.

Mediante ACTA N° 03-2025-MINEM/DGER/CS (R.D N° 560-2024-MINEM/DGER) de fecha 19 de febrero de 2025, se solicitó la subsanación de ofertas a los postores.

Mediante ACTA N° 04-2025-MINEM/DGER/CS (R.D N° 560-2024-MINEM/DGER) de fecha 19 de febrero de 2025, se solicitó la subsanación de ofertas a los postores.

N°	POSTOR	OBSERVACIONES
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Presenta las siguientes cartas de compromiso de personal clave SIN firma legalizada: Jefe de Estudios – Luis Prieto Gómez – Folio 15. Especialista en Identificación y Evaluación, Formulación de proyectos de Electrificación – José Francisco Estrada Cotrina – Folio 18. Especialista en Energías Renovables Sistemas Fotovoltaicos – Oscar Edmundo Yangali Iparraguirre – Folio 20. Especialista 1 en Análisis y Diseño de Líneas y Redes Primarias – Gonzalo Prieto Camero – Folio 22. Especialista 2 en Análisis y Diseño de Líneas y Redes Primarias – Jaime Alca Yañez – Folio 24. Especialista 2 en Análisis y Diseño de Líneas y Redes Secundarias – Irma Callalli Caituiro – Folio 29.
2	CONSORCIO SAN PEDRO	Presenta las siguientes declaraciones juradas SIN firma del consorcio: Consultores y Constructores Kevin S.A.C. – Folio 32. Dynamic Engineering Services S.A.C. – Folio 33. Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales S.A. – Folio 34



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Con respecto a la revisión de las ofertas de los postores, el postor PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A. cumplió con subsanar la observación realizada a su oferta mediante el ACTA N°03-2025-MINEM/DGER/CS (R.D N° 560-2024-MINEM/DGER) de fecha 19 de febrero de 2025, publicada en el SEACE, en la cual se le concedió un plazo de un (01) día hábil para efectuar las subsanaciones advertidas. Por tanto, la oferta del postor es declarada **ADMITIDA**.

Con respecto a la revisión de las ofertas de los postores, el postor CONSORCIO SAN PEDRO cumplió con subsanar la observación realizada a su oferta mediante el ACTA N°04-2025-MINEM/DGER/CS (R.D N° 560-2024-MINEM/DGER) de fecha 19 de febrero de 2025, publicada en el SEACE, en la cual se le concedió un plazo de un (01) día hábil para efectuar las subsanaciones advertidas. Por tanto, la oferta del postor es declarada **ADMITIDA**.

El comité de Selección encontró conforme la oferta presentada por los **postores CONSORCIO D&L, CONSORCIO SAN PEDRO, PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.**, para efectos de la admisión, de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento de selección.**

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de la oferta técnica presentada.

En ese sentido, cabe señalar que:

El postor "CONSORCIO SAN PEDRO", presenta en su oferta el certificado de acreditación de experiencia del personal clave propuesta como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS 2 (Folio 128), el mismo que en la revisión del certificado se determina que **el proyecto no incluye diseño de redes secundarias, por lo que la especialidad no corresponde al tipo de proyecto desarrollado.** En ese sentido, no se está considerando como experiencia dicho certificado.

El postor "CONSORCIO SAN PEDRO", presenta en su oferta el certificado de acreditación de experiencia del personal clave propuesta como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS 2 (Folio 130), el mismo que en la revisión del certificado se determina que **el proyecto no incluye diseño de redes secundarias, por lo que la especialidad no corresponde al tipo de proyecto desarrollado.** En ese sentido, no se está considerando como experiencia dicho certificado.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Por lo cual, el personal clave **NO** cumple con acreditar el tiempo de experiencia mínima solicitada, quedando la oferta **DESCALIFICADA**.

Por lo que se concluye que las ofertas presentadas por los postores **CONSORCIO D&L y PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.** cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas del presente procedimiento de selección CONCURSO PUBLICO.

4. DE LA EVALUACION DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo dispuesto en el numeral 82.2 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas que fueron calificadas. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	POSTOR	ADMISIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA	CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA	PUNTAJE TÉCNICO	APTITUD DEL POSTOR
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.	ADMITIDA	CALIFICADA	100	APTO
2	CONSORCIO D&L (ENERGIA TOTAL E.I.R.L. 30%,DTM INGENIEROS SAC. 70%)	ADMITIDA	CALIFICADA	100	APTO

5. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:

Según lo dispone el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, obteniendo el siguiente resultado:

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

Nº	POSTOR / CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONOMICO
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/ 725,248.27	92.27
2	CONSORCIO D&L (ENERGIA TOTAL E.I.R.L. 30%, DTM INGENIEROS SAC. 70%)	S/ 669,204.27	100

6. DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL :

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido por los postores, resultando lo siguiente:

Nº	POSTOR / CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE TECNICO	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100	S/ 725 248.27	92.27	98.45
2	CONSORCIO D&L (ENERGIA TOTAL E.I.R.L. 30%, DTM INGENIEROS SAC. 70%)	100	S/ 669 204.27	100	100

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación económica y el puntaje total de la oferta, el Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el Sistema SEACE, a fin de continuar con la adjudicación de la Buena Pro.




PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

7. DE LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO :

De conformidad al numeral 84.1 y 84.3 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección otorgo la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO N° 0029-2024-MINEM/DGER** para la contratación **DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** por la suma de **S/ 669 204.27 (Seiscientos sesenta y nueve mil doscientos cuatro con 27/100 Soles)** incluido IGV, a favor de **CONSORCIO D&L (ENERGIA TOTAL E.I.R.L. 30%, DTM INGENIEROS SAC. 70%)** , por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente dio por concluida la sesión con fecha 14 de marzo de 2025, siendo las 11:30 horas.



Sr. ELMER MEZA PAUCAR
Presidente de Comité

Sr. ELIAS RAYMUNDO HUAYLLANI
Primer Miembro

Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ
Segundo Miembro



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ANEXO N° 01								
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN								
CONCURSO PÚBLICO N°029-2024-MINEM/DGER								
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 Días Calendario								
1. POSTOR: D&L (ENERGIA TOTAL E.I.R.L. 30%,DTM INGENIEROS SAC. 70%)								
OFERTA TÉCNICA								
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA							ADMITIDA	
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	SI					
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	SI					
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	SI					
a.4)	PRESENTA a.4) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 3)	PRESENTA	SI					
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	SI					
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	SI					
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS, DE SER EL CASO, EN LA QUE SE CONSIGNE LOS INTEGRANTES, EL REPRESENTANTE COMÚN, EL DOMICILIO COMÚN Y LAS OBLIGACIONES A LAS QUE SE COMPROMETE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO ASÍ COMO EL PORCENTAJE EQUIVALENTE A DICHAS OBLIGACIONES. (ANEXO N°6)	PRESENTA	SI					
ANEXO N° 02								
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN								
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							CALIFICA	
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						ACREDITA	
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						ACREDITA	
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
a) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o								
b) CONSTANCIAS, o								
c) CERTIFICADOS								
O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO								
JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)								
Nombre : EDVIN DANTE DÁVILA COTERA								
Especialidad : Ing. Electricista (I) o Mecánico Electricista 2 CIP : 65260 DIPLOMA CIP : 7103/2001								
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES.								
ITEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)		
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HONGOS IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE ICA (CONTRATO N° 014-2013-DGER/MEM)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	27-Jul-2012	17-Ene-2013	0.48	SEGÚN ADS-0006-2012-MEM/DGER CONTRATO 014-2013-MEM/DGER EL PLAZO FUE 90 DÍAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 63 (174 DÍAS-9.47 AÑOS).	
2	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SANTA CLOTILDE III ETAPA, DEPARTAMENTO DE LORETO (CONTRATO N° 003-2013-MEM/DGER)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	26-Ene-2013	15-Ago-2013	0.56	SEGÚN ADP-0018-2012-MEM/DGER CONTRATO 003-2013-MEM/DGER EL PLAZO FUE 186 DÍAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 64 (281 DÍAS-9.86 AÑOS).	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL DEL SER AYABACA VII ETAPA; SER LA VÍA III ETAPA, SER POMAHUACA III ETAPA Y SER SALLIQUE III ETAPA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA, LAMBAYEQUE Y PIURA (CONTRATO N° 097-2013-MEM/DGER)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	27-Nov-2013	28-Jul-2014	0.65	SEGÚN AMC-0012-2013-MEM/DGER CONTRATO 097-2013-MEM/DGER EL PLAZO FUE 135 DÍAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 65 (239 DÍAS-9.65 AÑOS).	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO "INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 24 CASERÍOS, DISTRITO DE QUEROCCOTILLO-CUTERVO-CAJAMARCA" (CONTRATO N° 013-2015-MEM/DGER)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	05-Mar-2015	14-Ago-2015	0.45	SEGÚN ADP-0019-2014-MEM/DGER CONTRATO 013-2015-MEM/DGER EL PLAZO FUE 128 DÍAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 66 (162 DÍAS-9.49 AÑOS).	
5	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLURQUHAQUIRA, TAMBOMBAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURIMAC"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	25-Nov-2016	09-Mar-2017	0.29	NO PRESENTA UN NUMERO DE CONTRATO PARA PODER CONTRASTAR LO EMITIDO POR EL CERTIFICADO DE TRABAJO.	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC" (CONTRATO N° 003-2017-MEM/DGER)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	10-Mar-2017	28-Jun-2017	0.31	TRASLAPSE ITEM 5	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO "INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I- CAJAMARCA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CONTRATO N°005-2017-MEM/DGER)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	15-Jul-2017	15-Mar-2018	0.68		
8	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑÓN Y TOCACHE, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN (MEM/DGER)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	27-Oct-2018	24-May-2019	0.58	NO PRESENTA UN NUMERO DE CONTRATO PARA PODER CONTRASTAR LO EMITIDO POR EL CERTIFICADO DE TRABAJO.	
9	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEN DEL MARAÑÓN Y LORETO, REGIÓN LORETO"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	03-Mar-2020	30-Nov-2020	0.76	NO PRESENTA UN NUMERO DE CONTRATO PARA PODER CONTRASTAR LO EMITIDO POR EL CERTIFICADO DE TRABAJO.	
						AÑOS :	4.75	CUMPLE



ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)						
Nombre : MONTES ESCALANTE WALTER ANDRÉS			CIP :		DIPLOMA CIP :	
Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)			56631		270501936	
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES						
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO [Meses]
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADOS DEL SER AYABACA VII ETAPA, SER LA VÍA II ETAPA, SER POMAHUACA II ETAPA Y SER SALLIQUE II ETAPA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA, LAMBAYEQUE Y PIURA (097-2012-MEMIDGER)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	27-Nov-2013	20-Jul-2014	0.65
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL SER HUANUCO-PANAO Y ETAPA-DEPARTAMENTO DE HUANOICO (CONTRATO N° 020-2011-MEMIDGER)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	17-Dic-2011	18-Mar-2012	0.42
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HONGOS IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE ICA (CONTRATO N° 014-2012-DGERMEM)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	27-Jul-2012	17-Ene-2013	0.48
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" (CONTRATO N° 009-2016-MEMIDGER)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	23-Ene-2016	13-Jul-2016	0.48
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC" (CONTRATO N° 003-2017-DGERMEM)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	03-Mar-2017	20-Jun-2017	0.33
6	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLURQUI, AQUIRA, TAMBODAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURIMAC"	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	25-Nov-2016	02-Mar-2017	0.27
7	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MORARÓN Y TOCACHA, REGIÓN HUANOICO Y SAN MARTÍN" (CONTRATO 068-2018-MEMIDGER)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	27-Oct-2018	24-Mar-2019	0.58
AÑOS :						3.21
						CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : ELVER SANCHEZ VALDIVIA		CIP :		DIPLOMA CIP :			
Especialidad : Ing. Electricista (I) o Mecánico Electricista (2)		1		170798		1703/2015	
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA" - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA (GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	07-Ago-2015	15-Dic-2015	0.36	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 22,9 KV DEL PSE CAJATAMBO AMBAR E INTERCONEXIÓN CON EL PSE CARAL" (ADINELSA)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	16-Ago-2018	09-Dic-2018	0.32	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "REMEDIACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PUMACANA EN EL DISTRITO DE SUPE PROVINCIA DE BARRIQUA, DEPARTAMENTO DE LIMA" (ADINELSA)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	10-Dic-2018	05-Feb-2019	0.16	
4	ELABORACIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS PARA 04 SECTORES AAHH LAS FLORES, SECTOR EL REPOSO-CP EL MILAGRO, RAMÓN CASTILLA, CENTRO POBLADO- EL TROPICO Y AAHH HUANCHAKITO (AUTOTRANSFORMADA SA)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	16-Mar-2019	20-Ago-2019	0.44	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN II LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TOCACHI, PROVINCIA DE TOCACHI DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN (ELECTRO TOCACHI S.A.)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	23-Ago-2019	23-Nov-2019	0.26	
6	ELABORACIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES EN MT 22,9KV TYB001, TYB002 Y TYB003, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (HIDRANODINA)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	16-Jul-2020	22-Dic-2020	0.44	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA DE LA SET CORCORA, DISTRITO DE CORCORA-PROVINCIA DE PARINACOCCHAS- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" (ADINELSA)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	09-Mar-2023	09-Jul-2023	0.34	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN LOS DISTRITOS DE BOLIVAR, LONGOTE A Y UCHUMARA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	12-Ene-2024	17-Jul-2024	0.52	
						AÑOS : 2.83	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años) Nombre : SANCHEZ MERLO ROBINSON MIGUEL Especialidad : Ing°. Electricista (I) o Mecánico Electricista (2)				CIP :		DIPLOMA CIP :	
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES				11629		11/08/2018	
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SANTA CLOTILDE II ETAPA Y SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SANTA CLOTILDE III ETAPA, DEPARTAMENTO DE LORETO (CONTRATO N° 963-2013-MEM/DGGER)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	26-Ene-2013	15-Ago-2013	0.56	SEGÚN ADO-918-2013-MEM/DGGER CONTRATO 963-2013-MEM/DGGER, EL PLAZO FUE 180 DIAS CALENDARIO, N CONCORDANDO CON LAS FECHAS DE CERTIFICADO FOLIO 184 (291 DÍAS 6,56AÑOS)
2	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE DIEZ (10) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR I" (CONTRATO N° 102-2013-DGERMEM)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	25-Dic-2013	21-Oct-2014	0.83	SEGÚN CP-914-2013-MEM/DGGER CONTRATO 102-2013-MEM/DGGER, EL PLAZO FUE 180 DIAS CALENDARIO, N CONCORDANDO CON LAS FECHAS DE CERTIFICADO FOLIO 185 (300 DÍAS 6,83AÑOS)
3	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLORQUIAGUIRA, TAMBOMBAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURIMAC"(CONTRATO N° 935-2016-MINEM/DGER)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	25-Nov-2016	09-Mar-2017	0.29	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN E EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC" (CONTRATO N° 063-2017-DGERMEM)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	10-Mar-2017	28-Jun-2017	0.31	TRASLAPSE ITEM 3
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO "INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"(CONTRATO N° 009-2017-MEM/DGER)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	15-Jul-2017	15-Mar-2018	0.68	
6	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑÓN Y TOCACHÉ, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN" (CONTRATO N° 068-2018-MEM/DGER)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	27-Oct-2018	24-May-2019	0.58	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS- DEPARTAMENTO DE ANCASH"(CONTRATO 007-2020-MINEM/DGER)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	01-Jul-2020	12-Nov-2020	0.37	
8	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS DISTRITOS DE CHOLIM, HUACRACHICO Y SANTA BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑÓN, REGIÓN HUÁNUCO"	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	09-Mar-2023	05-Ago-2023	0.41	
						AÑOS :	4.83
						CUMPLE	



ICACIÓN RURAL EN ANICO Y SAN	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	27-Oct-2017
---------------------------------	--	-------------	-------------

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (Tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : SALAZAR ROJAS SATURNINO ARMILO							
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2)							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IBITITO Y PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN DE LORETO" (066-2022MINEMDGER)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	17-Ago-2022	29-Dic-2022	0.37	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO" (060-2021-MINEMDGER)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	05-Nov-2021	30-Jun-2022	0.66	
3	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" (CONTRATO N° 009-2016-MEMDGER)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	23-Ene-2016	12-Jul-2016	0.48	SEGÚN CP-0019-2015-MEMDGER CONTRATO 009-2016-MEMDGER EL PLAZO FUE 105 DIAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 122 (172 DIAS-0,47AÑOS)
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" (CONTRATO N° 003-2017-DGERMEM)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	03-Mar-2017	28-Jun-2017	0.33	
5	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑÓN Y TOCACHA, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN" (CONTRATO N°060-2016-MINEMDGER)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	27-Oct-2018	24-Mar-2019	0.58	
6	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO" (CONTRATO N° 024-2016-MEMDGER)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	14-Jul-2016	30-Oct-2016	0.30	1. SEGÚN AOP-009-2015-MEMDGER CONTRATO 024-2016-MEMDGER EL PLAZO FUE 105 DIAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO III (232 DIAS-0,64 AÑOS) 2. TRASLAPÉ ITEM 3
7	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLURQUE, HUIBURA, TAMBODAMBA Y MARA-COTABAMBA APURÍMAC" (039-2016)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	25-Nov-2016	02-Mar-2017	0.27	TRASLAPÉ ITEM 4
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATUM DEL MARAÑÓN Y LORETO" (MINEMDGER)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	03-Mar-2020	30-Nov-2020	0.76	
						AÑOS : 3.74	CUMPLE



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : OCHOA HUAMANTUPA NELY SOLEDAD							
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2) 2							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DE PIP A NIVEL PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO GRAU FASE II-LOCALIDADES AISLADAS, PROVINCIA DE GRAU APURIMAC" SNIP N° 169361	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	01-Ago-2010	07-Dic-2010	0.36	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL VALLE RÍO CHILÓN (GEDISSA-EDENOR)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	26-Sep-2011	04-Feb-2012	0.36	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LP, RP Y RS DEL SER PURMACANA EN EL DISTRITO DE SUPE PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA (ADNELSA)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	21-Ago-2018	17-Feb-2019	0.59	
4	ELABORACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO-ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAYELICA	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	07-Ago-2015	15-Dic-2015	0.36	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL SER NAUTA, URBANAS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	28-Dic-2022	26-Abr-2023	0.33	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE RP, RS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01 SECTOR HUANCHACO-TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA-NEPERA (HIDRANOMA)	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	22-Feb-2019	28-Sep-2019	0.58	
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DE LOS "SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES SER TOCACHE II ETAPA, Y SER TOCACHE III ETAPA"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	14-Oct-2009	23-Feb-2010	0.37	
						AÑOS :	2.86
							CUMPLE

B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE	PRESENTA
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 700 000,00 (Un millón Setecientos Mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores.
- Líneas y Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)
- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones
- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:							
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, O							
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Monto	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑÓN Y TOCACHE, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN	068-2018-MEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 754,000.00	1.00	S/. 754,000.00	S/. 754,000.00
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATUM DE MARAÑÓN Y LORETO"	004-2020-MINEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 397,285.10	1.00	S/. 397,285.10	S/. 397,285.10
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IGUITOS Y PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO"	056-2022-MINEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 345,377.28	1.00	S/. 345,377.28	S/. 345,377.28
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"	003-2017-MINEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 300,000.00	1.00	S/. 300,000.00	S/. 300,000.00
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO"	050-2021-MINEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 1,480,000.00	1.00	S/. 1,480,000.00	S/. 1,480,000.00
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO"	025-2022-MINEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 309,180.00	1.00	S/. 309,180.00	S/. 309,180.00
						MONTO TOTAL:	S/. 3,585,842.38
							CUMPLE

ANEXO N° 03
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PRESENTA
---	---	----------

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 900 000,00 (Un millón Novecientos Mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:							
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O							
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO							
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑÓN Y TOCACHE, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN	068-2018-MEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 754,000.00	1.00	S/. 754,000.00	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATUM DE MARAÑÓN Y LORETO"	004-2020-MINEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 397,285.70	1.00	S/. 397,285.70	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IGUITOS Y PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO"	056-2022-MINEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 345,377.28	1.00	S/. 345,377.28	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"	003-2017-MINEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 300,000.00	1.00	S/. 300,000.00	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO"	050-2021-MINEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 1,480,000.00	1.00	S/. 1,480,000.00	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO"	025-2022-MINEM/DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 309,180.00	1.00	S/. 309,180.00	
						MONTO TOTAL:	S/. 3,585,842.98
						PUNTAJE:	90

B		METODOLOGÍA PROPUESTA				ACREDITA	
<p>Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.</p> <p>Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>				PUNTAJE:		10	
				PTJ. MAXIMO :		100	
				PTJ. OBTENIDO		100.00	



Ministerio de Energía y Minas

ANEXO N° 01 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CONCURSO PÚBLICO N°0029-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 Días Calendario

1. POSTOR: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

		PRESENTA	ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	SI
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	SI
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	SI
a.4)	PRESENTA a.4) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 3)	PRESENTA	SI
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	SI
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	SI
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS, DE SER EL CASO, EN LA QUE SE CONSIGNE LOS INTEGRANTES, EL REPRESENTANTE COMÚN, EL DOMICILIO COMÚN Y LAS OBLIGACIONES A LAS QUE SE COMPROMETE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO ASÍ COMO EL PORCENTAJE EQUIVALENTE A DICHAS OBLIGACIONES. (ANEXO N°6)	NO APLICA	NO APLICA

ANEXO N° 02 ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CALIFICA
B) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	ACREDITA
B.1) EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	ACREDITA
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGIBLES DE:	
A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o	
B) CONSTANCIAS, o	
C) CERTIFICADOS	
D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FENECIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO	
JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)	
Nombre : PRIETO GOMEZ LUIS	
Especialidad : Ing. Electricista (I) o Mecánico Electricista 2	CIP : 21427
	DIPLOMA CIP : 16/11/1981
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES.	

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA(CONTRATO N° 008-2017)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	SEGÚN CP-002-2016-MINEM/DGER CONTRATO 008-2017-MEM/DGER EL PLAZO FUE 180 DÍAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 76 (315 DÍAS-0.88 AÑOS) SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD FOLIO 130, INDICA QUE FINALIZO EL 31-12-17
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA" NOTA 1	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	04-Dic-2015	01-May-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS O PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO Y ETAPA, SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VI ETAPA, SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA-FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. NOTA 1	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	17-Sep-2013	12-Mar-2014	0.49	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUANCABAMBA-HUARMACA Y ETAPA, DEPARTAMENTO DE PIURA(CONTRATO N° 0014-2011-MEM/DGER)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	09-Nov-2011	23-Mar-2012	0.38	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. PAMPA CONCON- TOPARA, DEPARTAMENTO LIMA E ICA(CONTRATO N° 0008-2011-MEM/DGER)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	13-Jul-2011	26-Oct-2011	0.29	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. JIMBE PAMPAROMAS IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE ANCASH(CONTRATO N° 014-2010-MEM-DGER)	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	20-Mar-2010	14-Jul-2011	1.34	SEGÚN CP-826-2009-MINEM/DGER CONTRATO 014-2010-MEM/DGER EL PLAZO FUE 90 DÍAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 66 (481 DÍAS-1.34 AÑOS)
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) DEL DEPARTAMENTO DE PIURA-GRUPO 1	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	28-Ago-2009	31-Dic-2009	0.35	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO P.S.E. NUEVO SEASME II ETAPA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LORETO	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	27-Jun-2006	21-Nov-2006	0.41	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
9	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA Y DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ- CHOTA-BAMBAMARCA II Y III ETAPA Y ELABORACIÓN DE EIA	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	01-Mar-2006	01-Jun-2006	0.26	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

10	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POZUZO-PALCAZU	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	15-Jul-2003	15-Oct-2003	0.26	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
				AÑOS :		4.67	CUMPLE
ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : ESTRADA COTRINA JOSE FRANCISCO							
Especialidad : Ing°. Electricista (I) o Mecánico Electricista 1 CIP : 23946 DIPLOMA CIP : 1962/1982							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (CONTRATO N° 008-2017)	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	SEGÚN CP-002-2016-MINEM/ODGER CONTRATO 008-2017-MEM/ODGER EL PLAZO FUE 180 DIAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 78 (315 DIAS-9.88 AÑOS) . SEGÚN ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD FOLIO 102, INDICA QUE FINALIZO EL 31-12-17
2	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"(CONTRATO N° 008-2016-MEM/ODGER)	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	04-Dic-2015	01-May-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO Y ETAPA, SISTEMA ELECTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA-FASE I, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO (CONTRATO 875-2015-MEM/ODGER)	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	17-Sep-2013	12-Mar-2014	0.49	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL(PNER), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD GRUPO I (CONTRATO 004-2016-MEM/ODGER)	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	20-Ene-2010	03-Jun-2010	0.37	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL(PNER), DEL DEPARTAMENTO DE PIURA GRUPO I (CONTRATO 026-2016-MEM/ODGER)	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	28-Ago-2009	31-Dic-2009	0.35	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL(PNER)-GRUPO2, SECTORES 12 Y 3, DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PIURA Y SAN MARTIN.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	02-Abr-2008	01-Ago-2008	0.34	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELECTRICA II, GRUPO II, SECTORES 12 Y 3, DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	02-Oct-2007	01-Mar-2008	0.42	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA Y DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA II Y III ETAPA Y ELABORACIÓN DE EIA	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	01-Mar-2006	01-Jun-2006	0.26	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
				AÑOS :		3.13	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)							
Nombre : YANGALI IPARRAGUIRRE OSCAR EDMUNDO							
Especialidad : Ing°. Electricista (I) o Mecánico Electricista 2 CIP : 27019 DIPLOMA CIP : 25/05/1994							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, EL CUAL FUE DESARROLLADO CON REDES DE DISTRIBUCIÓN (REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS) Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS (SFD) DE 120 VP	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	SEGÚN CP-002-2016-MINEM/ODGER CONTRATO 008-2017-MEM/ODGER EL PLAZO FUE 180 DIAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 74 (315 DIAS-9.88 AÑOS)
2	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUAYLAGUAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, INCLUYO LOS SFY PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANIA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELECTRICAS	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	18-Feb-2016	18-Ago-2016	0.51	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
3	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUAYLAGUAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, INCLUYO LOS SFY PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANIA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELECTRICAS	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	07-Feb-2014	27-Nov-2014	0.81	SEGÚN CP-008-2013-MEM/ODGER CONTRATO 002-2014-MEM/ODGER CLAUSULA ADICIONAL N° 02 EL PLAZO AMPLIADO FUE HASTA EL 14/11/2014, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 74 PARA VERIFICACION POSTERIOR
4	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL S.E.R., NUEVO SEASME III ETAPA EL ESTUDIO COMPRENDE ESTUDIO DE MERCADO ELECTRICO, CONFIGURACIÓN Y ANALISIS DEL SISTEMA ELECTRICO, EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO, ESTUDIO DE 69.83 KM DE LINEAS PRIMARIAS EN 22.5/15.2 KV Y REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS DE 33 LOCALIDADES Y SFY PARA LOS ABONADOS QUE POR SU LEJANIA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELECTRICAS. EL PROYECTO SE UBICA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LORETO (CONTRATO 003-102-MEM/ODGER)	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	29-Nov-2012	28-Mar-2013	0.33	
5	ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO, ANTEPROYECTO Y DIA DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA-BAÑOS DEL INCA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, INCLUYO LOS SFY PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANIA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELECTRICAS	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	15-Ene-2012	06-Jun-2012	0.40	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
				AÑOS :		2.55	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : PRIETO CAMERO GONZALO							
Especialidad : Ing°. Electricista (I) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP : 49147 DIPLOMA CIP : 29/11/1995							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	SEGÚN CP-002-2016-MINEM/ODGER CONTRATO 008-2017-MEM/ODGER EL PLAZO FUE 180 DIAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 66 (315 DIAS-9.88 AÑOS) . SEGÚN ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD FOLIO 102, INDICA QUE FINALIZO EL 31-12-17
2	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUAYLAGUAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	18-Feb-2016	18-Ago-2016	0.51	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
3	ELABORACIÓN DEL PERFIL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE VILLA SOL, NUEVA ESPERANZA Y BUENOS AIRES	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	18-Jun-2012	18-Nov-2012	0.43	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUANCABAMBA-HUARMACA Y ETAPA, DEPARTAMENTO DE PIURA (CONTRATO N° 014-2011-MEM-ODGER)	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	09-Nov-2011	23-Mar-2012	0.38	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL SER PAMPA CONCON-TOPARA, DEPARTAMENTO LIMA E ICA	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	13-Jul-2011	26-Oct-2011	0.23	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL(PNER), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD GRUPO I	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	20-Ene-2010	03-Jun-2010	0.37	
7	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POZUZO-PALCAZU	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	15-Jul-2003	15-Oct-2003	0.26	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
				AÑOS :		2.73	CUMPLE



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : ALCA YAÑEZ JAIME							
Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico							
Electricista (2)							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	SEGÚN CP-002-2016-MINEM/DOGER CONTRATO 008-2017-MEM/DOGER EL PLAZO FUE 180 DIAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 66 (315 DIAS-0.88 AÑOS). SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD FOLIO 102, INDICA QUE FINALIZO EL 31-12-17
2	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA,CUTERVO,HUALGAYOC Y SANTA CRUZ,DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	07-Feb-2014	27-Nov-2014	0.81	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUANCABAMBA-HUARMACA Y ETAPA, DEPARTAMENTO DE PIURA (CONTRATO N°04-2011-MEM-DOGER)	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	09-Nov-2011	23-Mar-2012	0.38	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL(PNER), DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA (CONTRATO 004-2010-MEM/DOGER)	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	20-Ene-2010	03-Jun-2010	0.37	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL(PNER), DEL DEPARTAMENTO DE PIURA GRUPO (CONTRATO 026-2009-MEM/DOGER)	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	28-Ago-2009	31-Dic-2009	0.35	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL(PNER)-GRUPO2,SECTORES 12 Y 3. DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS,CAJAMARCA,LAMBAYEQUE,PIURA Y SAN MARTIN.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	02-Abr-2008	01-Ago-2008	0.34	
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELECTRICA II,GRUPO II, SECTORES 12Y3. DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	02-Oct-2007	01-Mar-2008	0.42	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA Y DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA II Y III ETAPA Y ELABORACION DE EIA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	01-Mar-2006	01-Jun-2006	0.26	
						AÑOS :	3.42 CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : ARIANA PADILLA HUGO MITCHELL							
Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico							
Electricista (2)							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	SEGÚN CP-002-2016-MINEM/DOGER CONTRATO 008-2017-MEM/DOGER EL PLAZO FUE 180 DIAS CALENDARIO, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 66 (315 DIAS-0.88 AÑOS). SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD FOLIO 102, INDICA QUE FINALIZO EL 31-12-17
2	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA,CUTERVO,HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	15-Feb-2014	27-Nov-2014	0.79	SEGÚN CP-009-2013-MEM/DOGER CONTRATO 012-2014-MEM/DOGER CLAUSULA ADICIONAL N° 02 EL PLAZO AMPLIADO FUE HASTA EL 04/06/2014, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 81. PARA VERIFICACION POSTERIOR
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO Y ETAPA, SISTEMA ELECTRICOR RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VI ETAPA, SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA FASE I Y SISTEMA ELECTRICOR RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA FASE II,DEPARTAMENTO HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	17-Sep-2013	15-Feb-2014	0.42	TRASLAPSE ITEM N° 2
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE VILLA SOL,MUEVA ESPERANZA Y BUENOS AIRES	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	18-Jun-2012	18-Nov-2012	0.43	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
5	PERFIL DE LA ELABORACIÓN "MEJORAMIENTO DE LINEAS Y REDES ELÉCTRICAS DE ALTO ZAPATA VALLE TUMBILACA-TORATA, PARA ATENDER CON EL SERVICIO ELECTRICOR A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,REGIÓN MOQUEGUA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	20-Ago-2010	19-Oct-2010	0.17	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELECTRICA II,GRUPO II,SECTORES 12Y3,DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	02-Oct-2007	01-Mar-2008	0.42	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
						AÑOS :	2.72 CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : CALLALI CATURO IRMA VIOLETA							
Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico							
Electricista (2)							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO,JEBEROS,LAGUNAS Y YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"(CONTRATO 005-2013-MINEM/DOGER)	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	11-Feb-2013	11-Jun-2013	0.33	
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"(CONTRATO N° 003-2016-MEM/DOGER)	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	28-Ene-2016	25-Jun-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA,CUTERVO,HUALGAYOC Y SANTA CRUZ,DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	15-Feb-2014	27-Nov-2014	0.79	SEGÚN CP-009-2013-MEM/DOGER CONTRATO 012-2014-MEM/DOGER CLAUSULA ADICIONAL N° 02 EL PLAZO AMPLIADO FUE HASTA EL 04/06/2014, NO CONCORDANDO CON LAS FECHAS DEL CERTIFICADO FOLIO 85. PARA VERIFICACION POSTERIOR
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER)-GRUPO 2, SECTORES 12Y3, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS,CAJAMARCA,LAMBAYEQUE,PIURA Y SAN MARTIN	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	02-Abr-2008	01-Ago-2008	0.34	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
5	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	15-Mar-2007	30-Jun-2007	0.30	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PSE POZUZO-PALCAZU	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	01-Oct-2004	01-Jul-2005	0.76	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR
						AÑOS :	2.93 CUMPLE



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)									
Nombre : ESPINOZA ROJAS LUIS EDINSON						CIP : 103231		DIPLOMA CIP : 27/IV/2009	
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2)				2					
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES									
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)			
1	ESTUDIO DEFINITIVO DE REMODELACIÓN DE REDES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS BRISAS DE MANANTAY, LANDER TAMANI, MARIO DENIS II, JARDINES DE MARIO DENIS II, 16 DE NOVIEMBRE, NUEVO MANANTAY Y 27 DE DICIEMBRE, INCLUYO LINEAS Y REDES PRIMARIAS DISEÑADAS EN 22.9 KV Y NEGRIZADAS EN 10 KV, REDES SECUNDARIAS EN 380/220 V Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA 2000 USUARIOS	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	27-Oct-2020	28-Abr-2021	0.51	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR		
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL A PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO "INSTALACIÓN DE LA LT 138 KV SE MONTALVO-MOQUEGUA Y SE MOQUEGUA CIUDAD Y REGION MOQUEGUA" - 13/10 MYA	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	25-Abr-2018	24-Mar-2020	1.94	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR		
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 66KV LOS HERÓES-ZOFRATACNA-DEVIACIÓN YARADA Y S.E. ZOFRATACNA, REGION TACNA"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	14-Mar-2017	15-Abr-2019	2.12	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR		
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL Y EXPEDIENTE DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN PARA PAUNA, BUENA VISTA, CONOCHO, CAPILLA Y CHRISPA DEL VALLE TOPARA	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	03-Jun-2012	05-Oct-2012	0.34	NO INDICA N° CONTRATO NI IDENTIDAD PARA CORROBORAR FECHAS, PARA VERIF. POSTERIOR		
AÑOS :						4.91	CUMPLE		

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : ESPINOZA ROJAS LUIS EDINSON				CIP : 267072		DIPLOMA CIP : 27/IV/2009	
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2)							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DE PRE-INVERSION DEL PROYECTO 01 AMPLIACIÓN SET CHUQUIBAMBA66/22 9KV	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	10-Ene-2024	12-Jul-2024	0.51	
2	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ESTUDIO D EPERFIL TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISION EN 60 KV, TRAMO SEYA-SEPIE IMPLEMENTACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSION EN 10-22.9 KV EN LA SUBESTACION PARQUE INDUSTRIAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUCALLPA	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	10-Abr-2023	12-Dic-2023	0.68	
3	ESTUDIO DE PRE-INVERSION PROYECTO MEJORAMIENTO,IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS EN LA SET INGENIO Y NUEVO ALIMENTADOR,DISTRITO DE CCOHACCASA, PROVINCIA ANGAIAES, DEPARTAMENTO D EHUANCAYELICA	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	04-Ene-2023	05-Abr-2023	0.25	
4	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO D EPROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN,OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS EN LA SET CHICLAYO NORTE	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	20-Ago-2022	21-Dic-2022	0.34	
5	ESTUDIO DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO 02: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD SET CHALA 60/22.9 KV, 25MYA, DISTRITO DE CHALA-PROVINCIA DE CARAVELI ,DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	05-Ene-2022	06-Ago-2022	0.59	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN ENERGIA ELECTRICA DE LOS ALIMENTADORES A4489 Y A4489 (LINEAS PRIMARIAS,REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS),SEM VALLE DEL MANTARO, PROVINCIAS DE CHUPACA, CONCEPCION ,DEPARTAMENTO DE JUNIN	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.	CERTIFICADO	10-Oct-2021	11-Dic-2021	0.17	
					AÑOS :	2.55	CUMPLE

B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA. PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE	PRESENTA					
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA					
<p>FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 000 000.00 (Un millón con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores.- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.							
<p>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, O</p> <p>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON BUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</p>							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Monto	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTINTOS DE BALSAPUERTO,JEBEROS,LAGUNAS Y YURIMAGUAS,PROVINCIA ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"	005-2019-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/. 540,000.00	1.00	S/. 540,000.00	S/. 540,000.00
2	ESTUDIO PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN OPTO DE CAJAMARCA" (423 LOCALIDADES,560 KM LPS, INCL CIRA Y DIA)	008-2017-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	S/. 850,000.00
3	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	007-2016-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	S/. 850,000.00
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	003-2016-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/. 814,000.00	1.00	S/. 814,000.00	S/. 814,000.00
MONTO TOTAL=						S/. 3,054,000.00	CUMPLE

ANEXO N° 03							
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN							
A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/1 000 000.00 (Un millón con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON BUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO							
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTINTOS DE BALSAPUERTO,JEDEROS,LAGUNAS Y YURIMAGUAS,PROVINCIA ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"	005-2019-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/. 540,000.00	1.00	S/. 540,000.00	
2	ESTUDIO PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN OPTO DE CAJAMARCA" (423 LOCALIDADES,560 KM LPS, INCL CIRA Y DIA)	008-2017-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	
3	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	007-2017-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	003-2016-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/. 814,000.00	1.00	S/. 814,000.00	
MONTO TOTAL=						S/. 3,054,000.00	CUMPLE



ANEXO N° 01
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACION
CONCURSO PUBLICO N°0029-2024-MINEM/DGER

1. POSTOR: CONSORCIO SAN PEDRO (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C. 40% - DESARROLLO CON INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A. 30% - DYNAMIC ENGINEERING SERVICES S.A.C. 30%)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

ANEXO N° 02
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION (tiempo de experiencia minima de 2 años)											
Nombre :		PEREZ ALVAREZ JORGE AMABLE									
Especialidad :		Inst. Electricista (I) o Mecánico Electricista		CIP :		101450		DPI/DMA CIP :		25/06/2008	

ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)					
Nombre :	ROJAS LAGOS JOEL RODOLFO				
Firma:					
CURP:	R	J	03790	D	01111980

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES		CP :	16720	PERMANENCIA CP :	24/12/2009	
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACION DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CONTRATO N° 100-2012-MEM/DIGR	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	16-Ene-2014	31-Mar-2015	1,22
					ANOS :	1,22
						CUMPLE



ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)				CIP		DIPLOMA CIP	
Nombre : EMPRIQUEZ MALLMA FREDY GUSTAVO Especialidad : Ing. Electricista (I) o Mecánico LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES				36391		15/11/1993	
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE INGENIERÍA DEFINITIVA DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS HUANCICO-EJE DOS DE MAYO, HUARICA II ETAPA, JUNÍN II ETAPA Y CARRUAMAYO II ETAPA	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	15-Ene-2000	10-Mar-2000	0.15	las bases no restringen el uso parcial la experiencia y solo exigen un mínimo de años dentro del perfil permitido, considerar solo la parte válida de la experiencia (desde el 15/03/2000)
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PSE HUANCAMELCA NORTE, EJE ACOSAMBILLA	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	02-Mar-2004	30-Sep-2004	0.59	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE INGENIERIA L.T. Y DETALLE DE LA SALA DE DISTRIBUCION DE LA S.E. CHICLAYO DESTEJENSA	ESPECIALISTA DE LINEAS DE TRANSMISION Y MEDIA TENSION EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO	17-Nov-2004	16-Mar-2005	0.33	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO JAEN III ETAPA	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE LINEAS Y REDES ELÉCTRICAS RURALES	CERTIFICADO	28-Ago-2006	08-Ene-2007	0.37	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DENOMINADO LT60 KV PICHANAKISATIPO Y SET 6022.3 KV SATIPO (ELECTROCENTRO S.A.)	ESPECIALISTA DE LINEAS DE TRANSMISION Y MEDIA TENSION EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO	09-Ene-2008	17-Dic-2008	0.95	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA 06 PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIA	CERTIFICADO	14-Oct-2009	23-Feb-2010	0.37	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	ESPECIALISTA DE LINEAS DE TRANSMISION Y MEDIA TENSION EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES	CERTIFICADO	19-Dic-2013	17-Nov-2014	0.93	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : TOVAR SAPAICO ORALDO HILARIOM							
Especialidad : Ing'. Electricista (1) o Mecánico							
CIP : 88729							
DIPLOMA CIP : 04/10/2006							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	PROYECTO PARA LOS ESTUDIOS, SUMINISTRO,MONTAJE ELECTROMECÁNICO,PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV, SUB ESTACIÓN 1.8 MYA Y MEDICIÓN Y SECCIONAMIENTO EN SE INGENIO PARA MINERA CRISOL	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	12-Jun-2008	29-Mar-2009		EL PROYECTO NO INCLUYE DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS, POR LO QUE LA ESPECIALIDAD NO CORRESPONDE AL TIPO DE PROYECTO DESARROLLADO.
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, FUERA DEL AREA DE CONECCIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL-GRUPO II	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	17-May-2010	30-Ene-2011	0.72	
3	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO-MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES PRIMARIA 22.9KV Y REDES SECUNDARIAS 0,380-0,220 KV DE LA CIUDAD DE JULI,DISTRITO DE JULI-PROVINCIA DE CHUCUTO-DEPARTAMENTO DE PUNO	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	02-Feb-2020	28-Jun-2020	0.41	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE REHUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 33 KV SE PARQUE INDUSTRIAL - SE CHUPACA - CH HUARISCA	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIA	CERTIFICADO	08-Feb-2016	10-May-2016		EL PROYECTO NO INCLUYE DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS, POR LO QUE LA ESPECIALIDAD NO CORRESPONDE AL TIPO DE PROYECTO DESARROLLADO.
						AÑOS :	1.13
NO CUMPLE							
Nombre : YUCRA AYALA YERONHIKA ELIZABETH							
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2)							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
CIP : 96309							
DIPLOMA CIP : 5/02/2008							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO E INGENIERÍA DEFINITIVA DE LA LÍNEA PRIMARIA 22.9 KV S.E. HUARI-MINA CONTONGA	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, Y DISEÑO DE CIMENTACION	CERTIFICADO	26-Ago-2011	24-Feb-2012	0.52	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV DESDE LA BARRA 22.9KV DE LA SET COBRIZA EN CAMPO ARMIÑO HASTA LA PRESA,CAMPAMENTOS HABITACIONALES,PLANTAS INDUSTRIALES, PORTALES DE LOS TÚNELES Y CASA DE MÁQUINAS	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, Y DISEÑO DE CIMENTACION	CERTIFICADO	30-Ene-2012	30-Jul-2012	0.51	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION SER YURIMAKI Y ETAPA,SECTOR PERENE,DEPARTAMENTO DE JUNIN CONTRATO N°07-2012-MEM/06GR	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, Y DISEÑO DE CIMENTACION	CERTIFICADO	03-Ago-2012	15-Abr-2013	0.71	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:LOTE 2: SER MAZOCRUZ II ETAPA,DEPARTAMENTO DE PUNO CONTRATO N° 023-2014-ELPUGG-LOTE2	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, Y DISEÑO DE CIMENTACION	CERTIFICADO	03-Jun-2014	13-Feb-2015	0.71	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL DEL SECTOR MEDIO PUNO-PROVINCIA DE SULLANA,DEPARTAMENTO DE PUNO CONTRATO N° RP-276-2008/ELECTRONOROESTE S.A.	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, Y DISEÑO DE CIMENTACION	CERTIFICADO	15-Feb-2008	21-Jul-2008	0.44	
						AÑOS :	2.88
CUMPLE							
ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : ODISO NUÑEZ ABDON LUIS							
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2)							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
CIP : 62711							
DIPLOMA CIP : 14/05/2008							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS(6) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, Y OBRAS CIVILES EN PROYECTOS ELECTROMECANICOS	CERTIFICADO	17-Dic-2013	31-Mar-2015	1.30	PARA VERIFICACIÓN POSTERIOR 1. REVISANDO ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL CONTRATO N° 100-010-MEM/06GR, NO SE ENCUENTRA EL NOMBRE DEL PERSONAL, DANDO A SUPONER UNA FALSEDAD EN LA DOCUMENTACIÓN (FOLIO 108). 2. REVISANDO TOR DEL CP 0022-2013, NO SOLICITAN COMO PERSONAL CLAVE LA FUNCION DE ESPECIALISTA EN ESTUDIOS GEOLÓGICOS,GEOTÉCNICOS Y OBRAS CIVILES DE PROYECTOS ELECTROMECANICOS
2	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS 0,380-0,220 KV DE LA LOCALIDAD DE JULI,DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUTO DEPARTAMENTO DE PUNO (ELECTRO PUNO S.A.A.)	ESPECIALISTA EN DISEÑO OBRAS CIVILES,DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	02-Jun-2021	28-Dic-2021	0.58	
3	ESTUDIO DE INGENIERIA DEFINITIVA DE UNA CELDA DE ACOPLAMIENTO EN 128 KV EN LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN YAUPI (ELECTROCENTROS.A.)	ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES, DISEÑO DE CIMENTACIONES Y ESTUDIOS GEOTECNICOS	CERTIFICADO	27-Jun-2013	04-Dic-2013	0.44	
						AÑOS :	2.33
CUMPLE							
B.2 FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL CLAVE							
PRESENTA							
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
ACREDITA							
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 700 000,00 (Un millón Setecientos Mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de: - Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas a Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores. - Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV) - Líneas de Transmisión y/o Subestaciones. - Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.							
ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN; O B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON BUQUEO DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio CONTRATO "ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD"	Monto	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS(6) PROYECTOS DE DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	100-2013-MEM/06GR		S/. 1,450,000.00	1.00	S/. 1,450,000.00	S/. 1,450,000.00
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE(7) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	093-2013-MEM/06GR		S/. 1,100,000.00	1.00	S/. 1,100,000.00	S/. 1,100,000.00
				MONTO TOTAL:		S/. 2,550,000.00	CUMPLE



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ANEXO N° 03							
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN							
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 900 000,00 (Un millón Novecientos Mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO							
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS(6) PROYECTOS DE DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	100-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/. 1,490,000.00	1.00	S/. 1,490,000.00	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE(07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	099-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	S/. 1,100,000.00	1.00	S/. 1,100,000.00	
						MONTO TOTAL:	S/. 2,590,000.00
						PUNTAJE:	CUMPLE SE
B METODOLOGÍA PROPUESTA							ACREDITA
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.						PUNTAJE:	10
				PTJ MAXIMO :	100	PTJ OBTENIDO:	100.00