

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	0	0	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica
No aplica							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Ninguno						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR: JOSE FERNANDO DELGADO RAMIREZ							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 01 del presente documento						
DEL PROVEEDOR: AYBARSA CONSULTORES EIRL							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 02 del presente documento						
DEL PROVEEDOR: PAJATEN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES EIRL							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 03 del presente documento						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 04 del presente documento						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA		Soles	X	Dólares	-----	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO		S/ 67,900.00 (Sesenta y siete mil novecientos y 00/100 Soles), incluido el I.G.V					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
El detalle de los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento, se adjunta en el ANEXO N° 05 del presente documento							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			4/04/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		8/04/2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO		X

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra: "Renovación de puente; en el(la) Km 22+687 en el Camino Vecinal R220586: Emp. PE-5N – Pte. Triunfo – Gozen – El Mirador – Dos Unidos – La Coipa, distrito de Pinto Recodo, provincia Lamas, departamento San Martín" – CUI N° 2641303						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Ejecución de la obra: "Renovación de puente; en el(la) Km 22+687 en el Camino Vecinal R220586: Emp. PE-5N – Pte. Triunfo – Gozen – El Mirador – Dos Unidos – La Coipa, distrito de Pinto Recodo, provincia Lamas, departamento San Martín" – CUI N° 2641303						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	20						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2641303					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento de Supervisión de Obra N° 002-2025GDTel/MPL		Fecha de recepción	4/04/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		No aplica				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			No aplica	Fecha de aprobación	No aplica	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			No aplica	Fecha de inicio de vigencia	No aplica	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	0	0	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica
No aplica								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL <i>Capital Educativa de la Región Sur</i> Edu. Rolly Linarez Garcia JEFE DE ABASTECIMIENTO				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra: "Renovación de puente; en el(la) Km 22+687 en el Camino Vecinal R220586: Emp. PE-5N – Pte. Triunfo – Gozen – El Mirador – Dos Unidos – La Coipa, distrito de Pinto Recodo, provincia Lamas, departamento San Martín" – CUI N° 2641303

ANEXO N° 01:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR JOSE FERNANDO DELGADO RAMIREZ


DELGADO RAMIREZ

ESTRUCTURA DE COSTOS							
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) KM 22+687 EN EL CAMINO VECINAL R220586: EMP. PE-5N – PTE. TRIUNFO – GOZEN – EL MIRADOR – DOS UNIDOS – LA COIPA, DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" – CUI N° 2641303							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	IMPORTE UNITARIO (S/)	SUB TOTAL (S/)	TOTAL (S/)
1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
	MOBILIARIO, ENSERES, MENAJE, ETC	EST	1	-	300.00	300.00	300.00
TOTAL 01.00							
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA						
	ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, ETC	EST	1	-	300.00	300.00	300.00
TOTAL 02.00							
3	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
	INGENIERO SUPERVISOR	Mes	1	4	7,000.00	28,000.00	28,000.00
	ING. ASISTENTE DE SUPERVISION	Mes	1	4	4,000.00	16,000.00	16,000.00
TOTAL 03.00							
4	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA OTROS						
	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	EST	1	4	200.00	800.00	800.00
TOTAL 04.00							
5	LIQUIDACION DE OBRA						
	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
TOTAL 05.00							
6	SEGUROS						
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO	GLB	1	-	600.00	600.00	600.00
TOTAL 06.00							
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION							
ITEM	DESCRIPCION						Total, S/
1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						300.00
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA						300.00
3	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						44,000.00
4	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA OTROS						800.00
5	LIQUIDACION DE OBRA						4,000.00
6	SEGUROS						600.00
COSTO DIRECTO						50,000.00	
GASTOS GENERALES (8.00 % CD)						4,000.00	
UTILIDAD (7.00 % CD)						3,500.00	
SUB TOTAL						57,500.00	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18 %)						0.00	
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION						57,500.00	

Finalmente, preciso que cumplo con los términos de referencia establecida en la citada prestación, a los que me someto en su integridad.

Esperando acceder a dicha selección, me suscribo de usted.

Atentamente,


José Fernando Delgado Ramirez
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 74872

RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra: "Renovación de puente; en el(la) Km 22+687 en el Camino Vecinal R220586: Emp. PE-5N – Pte. Triunfo – Gozen – El Mirador – Dos Unidos – La Coipa, distrito de Pinto Recodo, provincia Lamas, departamento San Martín" – CUI N° 2641303

ANEXO N° 02:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR AYBARSA CONSULTORES EIRL

ESTRUCTURA DE COSTOS							
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) KM 22+687 EN EL CAMINO VECINAL R220586: EMP. PE-5N – PTE. TRIUNFO – GOZEN – EL MIRADOR – DOS UNIDOS – LA COIPA, DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" – CUI N° 2641303							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	IMPORTE UNITARIO (S/)	SUB TOTAL (S/)	TOTAL (S/)
1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
	MOBILIARIO, ENSERES, MENAJE, ETC	EST	1	-	400.00	400.00	400.00
TOTAL 01.00							400.00
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA						
	ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, ETC	EST	1	-	400.00	400.00	400.00
TOTAL 02.00							400.00
3	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
	INGENIERO SUPERVISOR	Mes	1	4	7,500.00	30,000.00	30,000.00
	ING. ASISTENTE DE SUPERVISION	Mes	1	4	4,000.00	18,000.00	18,000.00
TOTAL 03.00							46,000.00
4	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS						
	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	EST	1	4	200.00	800.00	800.00
TOTAL 04.00							800.00
5	LIQUIDACION DE OBRA						
	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
TOTAL 05.00							4,000.00
6	SEGUROS						
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO	GLB	1	-	300.00	300.00	300.00
TOTAL 06.00							300.00
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION							
ITEM	DESCRIPCION	Total, S/					
1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	400.00					
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	400.00					
3	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO	46,000.00					
4	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS	800.00					
5	LIQUIDACION DE OBRA	4,000.00					
6	SEGUROS	300.00					
COSTO DIRECTO							51,900.00
GASTOS GENERALES (8.00 % CD)							4,152.00
UTILIDAD (7.00 % CD)							3,633.00
SUB TOTAL							59,685.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18 %)							0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION							59,685.00

Atentamente.

Aybarsa
CONSULTORES EIRL.
Kelly K. Saavedra Rojas
GERENTE

RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra: "Renovación de puente; en el(la) Km 22+687 en el Camino Vecinal R220586: Emp. PE-5N – Pte. Triunfo – Gozen – El Mirador – Dos Unidos – La Coipa, distrito de Pinto Recodo, provincia Lamas, departamento San Martín" – CUI N° 2641303

ANEXO N° 03:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR PAJATEN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES EIRL

ESTRUCTURA DE COSTOS							
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) KM 22+687 EN EL CAMINO VECINAL R220586: EMP. PE-5N – PTE. TRIUNFO – GOZEN – EL MIRADOR – DOS UNIDOS – LA COIPA, DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" – CUI N° 2641303							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	IMPORTE UNITARIO (\$/)	SUB TOTAL (\$/)	TOTAL (\$/)
1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
	MOBILIARIO, ENSERES, MENAJE, ETC	EST	1	-	500.00	500.00	500.00
TOTAL 01.00							500.00
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA						
	ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, ETC	EST	1	-	500.00	500.00	500.00
TOTAL 02.00							500.00
3	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
	INGENIERO SUPERVISOR	Mes	1	4	7,000.00	28,000.00	28,000.00
	ING. ASISTENTE DE SUPERVISION	Mes	1	4	4,000.00	16,000.00	16,000.00
TOTAL 03.00							44,000.00
4	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA OTROS						
	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	EST	1	4	250.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL 04.00							1,000.00
5	LIQUIDACION DE OBRA						
	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
TOTAL 05.00							4,000.00
6	SEGUROS						
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO	GLB	1	-	500.00	500.00	500.00
TOTAL 06.00							500.00
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION							Total, \$/
ITEM	DESCRIPCION						
1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						500.00
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA						500.00
3	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						44,000.00
4	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA OTROS						1,000.00
5	LIQUIDACION DE OBRA						4,000.00
6	SEGUROS						500.00
COSTO DIRECTO							50,500.00
GASTOS GENERALES (8.00 % CD)							4,040.00
UTILIDAD (7.00 % CD)							3,535.00
SUB TOTAL							58,075.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18 %)							0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION							58,075.00

Sin más me despido, no sin antes manifestarle las muestras de estima personal.

Atentamente,

Pajatén CC, E.I.R.L.

Ing. Andrés Rojas Pezo
TITULAR GERENTE

RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra: "Renovación de puente; en el(la) Km 22+687 en el Camino Vecinal R220586: Emp. PE-5N – Pte. Triunfo – Gozen – El Mirador – Dos Unidos – La Coipa, distrito de Pinto Recodo, provincia Lamas, departamento San Martín" – CUI N° 2641303

ANEXO N° 04:
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	IMPORTE UNITARIO (S/)	SUB TOTAL (S/)	TOTAL (S/)
1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
	MOBILIARIO, ENSERES, MENAJE, ETC	EST	1	-	400.00	400.00	400.00
TOTAL 01.00							400.00
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA						
	ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, ETC	EST	1	-	400.00	400.00	400.00
TOTAL 02.00							400.00
3	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
	INGENIERO SUPERVISOR	Mes	1	4	7,000.00	28,000.00	28,000.00
	ING. ASISTENTE DE SUPERVISION	Mes	1	4	4,000.00	16,000.00	16,000.00
TOTAL 03.00							44,000.00
4	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS						
	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	EST	1	4	200.00	800.00	800.00
TOTAL 04.00							800.00
5	LIQUIDACION DE OBRA						
	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
TOTAL 05.00							4,000.00
6	SEGUROS						
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO	GLB	1	-	436.84	436.84	436.84
TOTAL 06.00							436.84
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION							
ITEM	DESCRIPCION	Total, S/					
1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	400.00					
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	400.00					
3	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO	44,000.00					
4	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS	800.00					
5	LIQUIDACION DE OBRA	4,000.00					
6	SEGUROS	436.84					
COSTO DIRECTO						50,036.84	
GASTOS GENERALES (8.00 % CD)						4,002.95	
UTILIDAD (7.00 % CD)						3,502.58	
SUB TOTAL						57,542.37	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18 %)						10,357.63	
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION						67,900.0	

RESUMEN EJECUTIVO
Servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra: "Renovación de puente; en el(la) Km 22+687 en el Camino Vecinal R220586: Emp. PE-5N – Pte. Triunfo – Gozen – El Mirador – Dos Unidos – La Coipa, distrito de Pinto Recodo, provincia Lamas, departamento San Martín" – CUI N° 2641303

ANEXO N° 03.

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL VALOR REFERENCIAL

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL VALOR REFERENCIAL							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	IMPORTE UNITARIO (S/)	SUB TOTAL (S/)	TOTAL (S/)
1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
	MOBILIARIO, ENSERES, MENAJE, ETC	EST	1	-	400.00	400.00	400.00
TOTAL 01.00							400.00
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA						
	ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, ETC	EST	1	-	400.00	400.00	400.00
TOTAL 02.00							400.00
3	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
	INGENIERO SUPERVISOR	Mes	1	4	7,000.00	28,000.00	28,000.00
	ING. ASISTENTE DE SUPERVISION	Mes	1	4	4,000.00	16,000.00	16,000.00
TOTAL 03.00							44,000.00
4	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS						
	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	EST	1	4	200.00	800.00	800.00
TOTAL 04.00							800.00
5	LIQUIDACION DE OBRA						
	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
TOTAL 05.00							4,000.00
6	SEGUROS						
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO	GLB	1	-	436.84	436.84	436.84
TOTAL 06.00							436.84
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION							
ITEM	DESCRIPCION	Total, S/					
1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	400.00					
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	400.00					
3	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO	44,000.00					
4	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS	800.00					
5	LIQUIDACION DE OBRA	4,000.00					
6	SEGUROS	436.84					
COSTO DIRECTO						50,036.84	
GASTOS GENERALES (8.00 % CD)						4,002.95	
UTILIDAD (7.00 % CD)						3,502.58	
SUB TOTAL						57,542.37	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18 %)						10,357.63	
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION						67,900.0	