

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-212: RADIAL CHACUPE ALTO RADIAL CHACUPE BAJO RADIAL PÓMAPE RADIAL LAS DELICIAS Y RADIAL LAS CASUARINAS - MIRAFLORES DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA)
		a) Declaración jurada de datos del postor - Anexo N° 1.	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	c) Declaracion Jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del reglamento (Anexo N° 02)	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES y: El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. • Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. (Anexo N° 6)		
								OFERTADO POR EL POSTOR	REVISADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN CORREGIDO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN	
1	CONSORCIO PERLA DEL SUR: OBRACON SAC J&J PARRA CONTRATISTAS SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	5,336,129.09	5,336,129.09	ADMITIDO
2	INVERSIONES HILARIO SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	5,336,129.09	5,336,129.09	ADMITIDO
3	CMEJIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	5,336,129.09	5,336,129.09	ADMITIDO
4	DAYRO CONTRATISTAS GENERALES SRL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	5,336,129.09	5,336,129.09	ADMITIDO
5	CONSORCIO CHACUPE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECHANICOS SAC. VICSUR CONTRATISTAS GENERALES EIRL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALDAÑA SRL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	5,336,129.09	5,249,806.58	NO ADMITIDO NO PRESENTA METRADOS DE LA PARTIDAS DE DESMONTAJE
6	CONSORCIO ATRIUM: CORPORACION ADREST SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	5,336,129.09	5,336,131.68	ADMITIDO
7	CONSORCIO LAS DELICIAS: DAJUVI EIRL BURGA SALAZAR ARTURO FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	5,555,204.07	5,555,204.07	ADMITIDO
8	CONSORCIO IOSSAC IV: INGESA OBRAS & SERVICIOS SAC COMUNICACIÓN FUTURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	OBSERVADO	5,336,129.09	5,336,129.09	NO ADMITIDO: En su promesa de consorcio no señala que todos los integrantes del consorcio ejecutarán la obra.
9	CONSORCIO SAN MARTIN C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL CONSTRUCTORA FERRO SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	5,336,129.09	5,336,129.09	ADMITIDO
10	T Y T INGENIEROS SR LTDA C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL CONSTRUCTORA FERRO SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	5,508,561.86	5,508,561.90	ADMITIDO
11	PERT INGENIEROS ASOCIADOS SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	5,344,496.46	5,344,496.46	ADMITIDO
12	CONSORCIO NAYLAMP RMJ CONSTRUCTORA SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA M&P SERVICIOS GENERALES SRL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	5,336,129.09	5,336,129.09	ADMITIDO
13	CONSORCIO INGENIEROS GRANDES XTRUCTURAS SAC CONSTRUCTORA SERVIGCONSA INGENIEROS SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	5,820,879.43	5,683,875.96	NO ADMITIDO NO PRESENTA METRADOS DE LA PARTIDAS TRANSPORTE. SOLO PRESENTA UN MONTO GLOBAL

Valor Referencial (VR)	Límites[1]	
	Inferior	Superior
S/ 5,929,032.32	S/ 5,336,129.09	S/ 6,521,935.55





ANEXO N° 2

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-212: RADIAL CHACUPE ALTO RADIAL CHACUPE BAJO RADIAL PÓMAPE RADIAL LAS DELICIAS Y RADIAL LAS CASUARINAS - MIRAFLORES DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACATOR DE EVALUACION		ORDEN DE PRELACION	PORCENTAJE RESPECTO AL VALOR REFERENCIAL
		PRECIO OFERTADO POR EL POSTOR CORREGIDO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN	PUNTAJE		
1	CONSORCIO PERLA DEL SUR: OBRACON SAC J&J PARRA CONTRATISTAS SAC	5,336,129.09	100.00	1	90.00%
2	INVERSIONES HILARIO SAC	5,336,129.09	100.00	1	90.00%
3	CMEJIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	5,336,129.09	100.00	1	90.00%
4	DAYRO CONTRATISTAS GENERALES SRL	5,336,129.09	100.00	1	90.00%
5	CONSORCIO SAN MARTIN C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL CONSTRUCTORA FERRO SAC	5,336,129.09	100.00	1	90.00%
6	CONSORCIO NAYLAMP RMJ CONSTRUCTORA SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA M&P SERVICIOS GENERALES SRL	5,336,129.09	100.00	1	90.00%
7	CONSORCIO ATRIUM: CORPORACION ADREST SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SAC	5,336,131.68	99.99995	2	90.00004%
8	PERT INGENIEROS ASOCIADOS SAC	5,344,496.46	99.84	3	90.14%
9	T Y T INGENIEROS SR LTDA C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL CONSTRUCTORA FERRO SAC	5,508,561.90	96.87	4	92.91%
10	CONSORCIO LAS DELICIAS: DAJUVI EIRL BURGA SALAZAR ARTURO FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC	5,555,204.07	96.06	5	93.69%

OBSERVACION: SE PROCEDERA A REALIZAR EL SORTEO A TRAVES DEL SEACE PARA DETERMINAR EL ORDEN DE PRELACION



ANEXO N° 3

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-212: RADIAL CHACUPE ALTO
RADIAL CHACUPE BAJO RADIAL PÓMAPE RADIAL LAS DELICIAS Y RADIAL LAS CASUARINAS -
MIRAFLORES DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE.**

POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ORDEN DE PRELACION	ESTADO
1	INVERSIONES HILARIO SAC	1	CALIFICADO
2	CMEJIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	2	CALIFICADO
3	DAYRO CONTRATISTAS GENERALES SRL	3	CALIFICADO
4	CONSORCIO SAN MARTIN C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL CONSTRUCTORA FERRO SAC	4	DESCALIFICADO
5	CONSORCIO NAYLAMP RMJ CONSTRUCTORA SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA M&P SERVICIOS GENERALES SRL	5	CALIFICADO
6	CONSORCIO PERLA DEL SUR: OBRACON SAC J&J PARRA CONTRATISTAS SAC	6	NO CALIFICADO
7	CONSORCIO ATRIUM: CORPORACION ADREST SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SAC	7	NO CALIFICADO
8	PERT INGENIEROS ASOCIADOS SAC	8	NO CALIFICADO
9	T Y T INGENIEROS SR LTDA C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL CONSTRUCTORA FERRO SAC	9	NO CALIFICADO
10	CONSORCIO LAS DELICIAS: DAJUVI EIRL BURGA SALAZAR ARTURO FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC	10	NO CALIFICADO

OBSERVACION: SE A REALIZO EL SORTEO A TRAVES DEL SEACE PARA DETERMINAR EL ORDEN DE PRELACION

Postor:	INVERSIONES HILARIO SAC								
	Consorticiados:							VR	5,929,032.32
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/.)	Participación %	Total	Observaciones
1	AMPLIACION DE ELETRIFICACION DE LAS 14 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACHAS-DOS DE MAYO HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	Contrato n° 025-2014-A-MDP-PDM-R-HCO	Contrato (52 a 56) Acta de Recepción (61-63)	26/08/2014	967,491.75	50.00%	483,745.88	
2	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE MARIAS, DISTRITO DE MARIAS-DOS DE MAYO HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS	CONTRATO N° 093-2014--A-MDM	Contrato (64-77) Acta de Recepción (82-83)	8/08/2014	3,644,544.00	25.00%	911,136.00	
3	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL SISTEMA TRIFASICO EN 22.9/0.4-0.23 KV, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES RURAL DE HUAYNAPAMPA Y ACLLAHUAYIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO-HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	Contrato n° 10-2014-A-MDP-PDM-R-HCO	Contrato (84 a 87) Acta de Recepción (88-91)	16/05/2014	278,310.00	100.00%	278,310.00	
4	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MONTERREY, DISYTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	Contrato n° 0873-2014-GRH/PR	Contrato (92 a 100) Acta de Recepción (101-103)	4/11/2014	205,760.37	100.00%	205,760.37	
5	AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTICO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE ANDAHUAYLLA, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	Contrato n° 0068-2018-GRH/GR	Contrato (104 a 117) Acta de Recepción (118-103)	17/05/2018	537,597.24	100.00%	537,597.24	
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR JUAN VELA, IZANGO, PASHACO, GRAN BRETAÑA Y ALTO PAÑAZAPA, DISTRITO DE HUALLAGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA	Contrato n° 017-2020-MINEM/DGER	Contrato (132 a 137) Acta de Recepción (155-159)	9/07/2018	1,458,541.00	95.00%	1,385,613.95	
7	CREACION DE SERVICIO ELECTICO EN EL CASERIO ANTA CALLANCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI-PROVINCIA DE LAURICOCHA-DEPARTAMENTO DE HUANUCO	MINEM-DGER	Contrato n° 063-2018-MDH/A	Contrato (160 a 188) Acta de Recepción (189-192)	11/11/2020	799,229.60	100.00%	799,229.60	
8	CREACION DEL SISTEMA DE USO EXCLUSIVO PARA EL SUMINISTRO ELECTICO DE LA I.E. FILOTHOR MENDOZA CAMPOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI-LAURICOCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAURI	Contrato n° 005-2017-MDSMC/A	Contrato (193 a 201) Acta de Recepción (-)	25/10/2017	239,391.00		0.00	NO CUMPLE COMO OBRA SIMILAR
9	AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES - CACI IV, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	ELECTRORIENTE	Contrato n° 070-2021	Contrato (222 a 231) Acta de Recepción (244-248)	11/06/2021	1,468,875.74	50.00%	734,437.87	
10	AMPLIACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION PRIIMARIA DE 10-22.9 KV DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL III IQUITOS	SEGURO SOCIAL DE SALUD		Contrato (249 a 256) Acta de Recepción (-)	6/01/2022			0.00	NO CUMPLE COMO OBRA SIMILAR
11	AMPLIACION DE REDS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSION EN 3 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMBAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	ELECTRO SUR ESTE	Contrato n°003-2022	Contrato (268 a 287) Acta de Recepción (288-291)	11/01/2022	1,200,767.66	100.00%	1,200,767.66	
12	MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CENTRO POBLADO COCHAMARC, DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.	ELECTRO CENTRO	Contrato n°037-2022/ELCTO	Contrato (292-298) Acta de Recepción (299-304)	7/04/2022	959,863.91	100.00%	959,863.91	

13	AMPLIACION DE SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES DE MT Y BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTE: AA.HH. JESÚS DE NAZARET, AA.HH. AMPLIACION DEL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y 2 SECTORES DE NEPEÑA: AA.HH. SOLIDEX ALTO, AA.HH VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE Y NEPEÑE DE LA PROVINCIA DE SANTA- DEPATRTAMENTO DE ANCASH	HIDRANDINA	GA/L-007-2022	Contrato (305-315) Acta de Recepción (321-326)	17/01/2022	3,433,721.33	50.00%	1,716,860.67	
----	---	------------	---------------	---	------------	--------------	--------	--------------	--

Serán consideradas obras similares a las siguientes:

9,213,323.14

CUMPLE

Creación, Ampliación, Mejoramiento, Remodelación, Reubicación y/o instalación (o la combinación de éstos) de:

- a) Redes de distribución de Media y Baja Tensión.
- b) Pequeños Sistemas Eléctricos y Sistemas Eléctricos Rurales.
- c) Alimentadores en Media Tensión hasta 35 kV.
- d) Líneas y/o redes primarias o.¹⁹
- e) Redes secundarias y Alumbrado público y/o conexiones domiciliarias
- f) Remodelación de líneas y/o redes primarias y/o redes secundarias

Postor:	CMejia Contratistas Generales SAC								
	<u>Consortiados:</u>							VR	5,929,032.32
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/.)	Participación %	Total	Observaciones
1	MEJORAMIENTO DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 12 LOCALIDADES DEL VALLE DE VACUS-JAUJA	ELECTROCENTRO	GR-075-2017/ELCTR	Contrato (42 a 55) Acta de Recepción (56 a 59)	7/07/2017	14,978,693.81	50.00%	7,489,346.91	
2	MEJORAMIENTO DE LAS REDES MT Y BT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS ELECTRICOS CANGALLO I, II Y IIITAPA EN LAS PROVINCIAS DE CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO Y HUANCASANCOS DE LA REGION AYACUCHO.	ELECTROCENTRO	GR-242-2017/ELCTO	Contrato (61-73) Acta de Recepción (74-82)	29/12/2017	9,857,141.55	70.00%	6,899,999.09	
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUN DARIA, Y ALUMBRADO PUBLICO DE A 20 SEDS (HIO512, HIO527, HIO543, HIO545, HIO547, HIO549, HIO550, HIO552, HIO565, HIO566, HI579, HIO590, HIO591, HIO5636, HIO642, HIO822, HIO826, HIO827, HIO828, HIO830) DEL SISTEMA ELECTRICO TRUJILLO EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y EL PORVENIR DE LA PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.	Hidrandina	GAL/L-014-2020	Contrato (84 a 88) Acta de Recepción (89-92)	31/01/2020	7,833,208.99	100.00%	7,833,208.99	

Serán consideradas obras similares a las siguientes:

Creación, Ampliación, Mejoramiento, Remodelación, Reubicación y/o instalación (o la combinación de estos) de:

- Redes de distribución de Media y Baja Tensión.
- Pequeños Sistemas Eléctricos y Sistemas Eléctricos Rurales.
- Alimentadores en Media Tensión hasta 35 kV.
- Líneas y/o redes primarias o.1
- Redes secundarias y Alumbrado público y/o conexiones domiciliarias
- Remodelación de líneas y/o redes primarias y/o redes secundarias

22,222,554.98

CUMPLE

Postor: DAYRO Contratistas Generales SAC									
Consortiados:								VR	5,929,032.32
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/.)	Participación %	Total	Observaciones
1	MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RADIAL POMALCA CENTRO DEL ALIMENTADOR POM-201 DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	ELECTRONORTE	GR-004-2022	Contrato (57 a 63) Acta de Recepción (64 a 76)	10/01/2022	4,612,905.84	100.00%	4,612,905.84	
2	MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-237: TRAMO ENTRE LAS SUBESTACIONES EN33 Y EN 34, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	ELECTRONORTE	GR-110-2021	Contrato (77-83) Acta de Recepción (84-75)	13/12/2021	2,959,200.39	100.00%	2,959,200.39	
3	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE RED PRIMARIA 22.9 KV SECUNDARIA PARA LOS CASERIOS DE ALACOTO, PAMPARACRA Y PUCUCHUYO, DISTRITO DE PIÁS PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD	COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A	OL-004-A/2020	Contrato (95 a 128) Acta de Recepción (129-133)	21/12/2018	1,352,585.46	100.00%	1,352,585.46	
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS, SECUNDARIAS DEL P.J. 03 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE.	HIDRANDINA	GR/L 588-2017	Contrato (134 a 157) Acta de Recepción (158-160)	16/10/2017	776,049.30	100.00%	776,049.30	SE ESTA CONSIDERANDO MONTO CONTRACTUAL TAL CUAL LO INDICA EL ACTA DE RECEPCIÓN
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DE LA OBRA REHABILITACIÓN AMT 10KV EN EL AMT PAJ002-MACABI - ASCOPE	HIDRANDINA	GR/L 722-2017	Contrato (161 a 182) Acta de Recepción (183 a 184)	29/12/2017	1,398,451.90	100.00%	1,398,451.90	SE ESTA CONSIDERANDO MONTO CONTRACTUAL TAL CUAL LO INDICA EL ACTA DE RECEPCIÓN
6	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DEL SER SANTA SECTOR 3, DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA, SAMANCO, NEPEÑE, CONCHUCOS, PROVINCIA DE SANTA Y PALLASCA, REGION ANCASH Y DISTRITO DE GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	HIDRANDINA	GR/L-200-2016	Contrato (185-225) Acta de Recepción (123-127)	31/05/2016	2,281,592.08	70.00%	1,597,114.46	SE ESTA CONSIDERANDO MONTO CONTRACTUAL TAL CUAL LO INDICA EL ACTA DE RECEPCIÓN

12,696,307.35

CUMPLE

Serán consideradas obras similares a las siguientes:

Creación, Ampliación, Mejoramiento, Remodelación, Reubicación y/o instalación (o la combinación de éstos) de:

- Redes de distribución de Media y Baja Tensión.
- Pequeños Sistemas Eléctricos y Sistemas Eléctricos Rurales.
- Alimentadores en Media Tensión hasta 35 kV.
- Líneas y/o redes primarias o, 1º
- Redes secundarias y Alumbrado público y/o conexiones domiciliarias
- Remodelación de líneas y/o redes primarias y/o redes secundarias

Postor:	Consortio San Martín								
	<u>Consortiados:</u>							VR	5,929,032.32
	C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL	60%							
	CONSTRUCTORA FERRO SAC	40%							
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/.)	Participación %	Total	Observaciones
1	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR SARGENTO LORES ANTIGUA HONORIA, UNION, SAN ANTONIO, EDEN, ALIANZA, PUEBLO LIBRE, JORDANIA, DOS UNIDOS Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HONORIA, PUERTO INCA-HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	1227-2013-GRH/PR	Contrato (113-128) Acta de Recepción (107-112)	20/12/2013	4,283,319.21	15.00%	642,497.88	
2	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE NUEVE LOCALIDADES DISTRITO DE TANTAMAYO,-HUMALES-HUANUCO.	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	1165-2013-GRH/PR	Contrato (91-107) Acta de Recepción (90-92)	11/12/2013	1,208,016.01	95.00%	1,147,615.21	
3	INSTALACIÓN DE SUBSISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA 22.9 KV, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL CP PUEBLO NUEVO DE CONTA DEL DISTRITO- DE NUEVO IMPERIAL.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL.	012-2013-ADP-MDNI	Contrato (81-88) Acta de Recepción (78-80)	11/12/2013	965,723.92	70.00%	676,006.74	
4	INSTALACIÓN DE SUBSISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA 22.9 KV, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL CP PUEBLO NUEVO DE CONTA DEL DISTRITO- DE NUEVO IMPERIAL.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL.	012-2013-ADP-MDNI	Contrato (69-76) Acta de Recepción (66-68)	11/12/2013	0.00	100.00%	0.00	El contrato y acta de conformidad que adjuntan es la misma de la experiencia 3
5	EJECUCION OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, Y MONTAJE DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV	ANDINA REMA DE SERVICIOS SAC	CONTRATO S/N 2017	Contrato (47-64) Acta de Recepción (43-46)	3/01/2017	0.00	100.00%	0.00	El componente Sistema de Utilización no forma parte de obra similares.
6	EJECUCIÓN DE OBRA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV Y BAJA TENSIÓN	ANDINA REMA DE SERVICIOS SAC	CONTRATO S/N 2019	Contrato (20-41) Acta de Recepción (18-19)	2/07/2019	2,968,000.00	100.00%	2,968,000.00	

Serán consideradas obras similares a las siguientes:

Creación, Ampliación, Mejoramiento, Remodelación, Reubicación y/o instalación (o la combinación de estos) de:

- Redes de distribución de Media y Baja Tensión.
- Pequeños Sistemas Eléctricos y Sistemas Eléctricos Rurales.
- Alimentadores en Media Tensión hasta 35 kV.
- Líneas y/o redes primarias o.¹
- Redes secundarias y Alumbrado público y/o conexiones domiciliarias
- Remodelación de líneas y/o redes primarias y/o redes secundarias

5,434,119.84

NO CUMPLE

Postor:	Consortio Naylamp								
	<u>Consortiados:</u>							VR	5,929,032.32
	RMJ CONSTRUCTORES SAC	30%							
	CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA	40%							
	M&P SERVICIOS GENERALES SRL	30							
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (S/.)	Participación %	Total	Observaciones
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE I	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MEM	CONTRATO 052-2018-MEM/DGER	Contrato (Pag 90 - Pag 135) Acta de Recepción (Pag 136 - Pag 149)	6/08/2018	18,606,113.08	40.00%	7,442,445.23	

Serán consideradas obras similares a las siguientes:

- Creación, Ampliación, Mejoramiento, Remodelación, Reubicación y/o instalación (o la combinación de estos) de:
- a) Redes de distribución de Media y Baja Tensión.
 - b) Pequeños Sistemas Eléctricos y Sistemas Eléctricos Rurales.
 - c) Alimentadores en Media Tensión hasta 35 kV.
 - d) Líneas y/o redes primarias o.¹
 - e) Redes secundarias y Alumbrado público y/o conexiones domiciliarias
 - f) Remodelación de líneas y/o redes primarias y/o redes secundarias

7,442,445.23 CUMPLE