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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Terenee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . P
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

« Manitea

." Q Somos el futuro del Vraem
/

Adjudicacion Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1
(PRIMERA CONVOCATORIA)
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

EN LA COMUNIDAD DE MANITEA BAJA DEL DISTRITO DE
MANITEA, PROVINCIA DE LA CONVENCION — REGION CUSCO”

MANITEA 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovaciéon, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccioén especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

o

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

1.12.

1.13.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA

RUC Ne° : 20607936171

Domicilio legal . Plaza principal s/n, Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Manitea,
provincia de La Convencién, departamento de Cusco

Teléfono:

Correo electroénico: . logisticamanitea2023@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la Contratacion de la ejecucion de la
obra: “Creacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la comunidad de
Manitea Baja del distrito de Manitea, provincia de La Convencion — region Cusco”

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 2,424,419.43 (dos millones cuatrocientos veinticuatro mil
cuatrocientos diecinueve con 43/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de diciembre.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/.2,181,977.49 S/. 2,666,861.37
(dos r?gl.lgﬁii‘léﬁ;?rfgentos (dos millones ciento ochenta (dos millones seiscientos
veinticuatro mil cuatrocientos y uno mil novecientos sesenta y seis mil
diecinueve con 43/100 soles) setenta y siete con 49/100 ochocientos sesenta y uno
soles) con 37/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la Quinta Disposicion Complementaria Final
del Reglamento, se advierte que es posible la participacién de proveedores que gozan del
beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la
Inversion en la Amazonia, por lo tanto, se establece ademas del valor referencial, los limites de
este, con y sin IGV, tal como se indica a continuacion:

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/. 2,424,419.43 | S/. 2,181,977.49 | S/. 1,849,133.47 | S/. 2,666,861.37 | S/. 2,260,052.00
(dos millones (dos millones (un millén (dos millones (dos millones

cuatrocientos
veinticuatro mil
cuatrocientos
diecinueve con

ciento ochenta y
uno mil
novecientos
setenta y siete

ochocientos
cuarenta y nueve
mil ciento treinta
y tres con 47/100

seiscientos sesenta
y seis mil
ochocientos
sesenta y uno con

doscientos
sesenta mil
cincuenta y dos
con 00/100 soles)

43/100 soles)  |con 49/100 soles) soles) 37/100 soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente MEMORANDUM N°  022-2024-
de contratacion MDM/GM, de 18 de enero de 2023
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

MUNICIPAL N° 579-2023-MDM/GM,
de 19 de diciembre de 2023

SIN ACTUALIZACION

técnico
del

Documento y fecha de actualizacion
expediente técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que
se convocO para la elaboracion del expediente
técnico, de corresponder

ADJUDICACION SIN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacién a precios unitarios, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de ciento cincuenta (150) dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico de
obra.
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1.11.

1.12.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en : Unidad de Abastecimento y Control Patrimonial
Costo de bases . Impresa: S/. 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/. 250.00 (impreso)

técnico Digital: S/. 10.00 (archivo digital)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley n.° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2024.
Ley n.° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Ley n.° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica y normas complementarias.
Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, Aprueba el Reglamento de Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA
Adjudicacion Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisiéon de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

<)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracién del IGV. (Anexo N° 7)

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

j)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
gue incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario
de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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p)
a)

)

s)

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

13
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4.

2.5.

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o0 mayor a sesenta (60) dias calendario; vy,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del PerU, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Plaza principal s/n, Lobo Tahuantinsuyo,
distrito de Manitea, provincia de La Convencién, departamento de Cusco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos *® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago

15

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales 0 insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto,
el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ¥’ mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seguin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de veinte (20) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resoluciéon N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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TERMINOS DE REFERENCIA

I. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de la ejecucion de la obra: “Creacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal
en la comunidad de Manitea Baja del distrito de Manitea, provincia de La Convencién — regién Cusco”

2. FINALIDAD PUBLICA

Estructurar las bases para la realizacién de un proceso de adjudicacién adecuado, dando oportunidad
a potenciales postores de la zona y de la regién, aplicando todos los principios que rigen las
contrataciones del estado, con propésito de obtener una propuesta con calidad de servicio, para lograr
al final que se cumplan todas las especificaciones y términos establecidos en el expediente técnico,
en el desarrollo de la ejecucién de la obra, todo ello con el Unico propdsito de cumplir con las
expectativas del area usuaria, y dar a conocer la transparencia con que se realizan los procesos de
seleccion.

El presente término de referencia tiene como finalidad sefialar y establecer las condiciones bajo las
que el contratista ejecutara las prestaciones, con el fin de cumplir las metas previstas en el proyecto:
Contratacién de la ejecucion de la obra: “Creacion del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en la comunidad de Manitea Baja del distrito de Manitea, provincia de La Convencion
— regién Cusco”

3. ANTECEDENTES

El presente proyecto surge de la preocupacion e iniciativa de los pobladores y autoridades quienes
han manifestado que el principal problema que tienen son las Inadecuadas condiciones de
transitabilidad peatonal y vehicular, debido a que las vias de circulacion existentes, se encuentran en
estado de abandono, generando malestar de los pobladores de este sector del distrito, por la
presencia de polvaredas en época de estiaje donde los vehiculos generan el movimiento de tierras
convirtiéndose en polvo, el cual es dafiino y va en contra de salud de la poblacién y sobre todo de los
nifios en edad escolar, quienes se contaminan por la inhalaciéon de polvareda. Asimismo, los
problemas en estos jirones se agudizan en las épocas de lluvia porque se hace intransitable, por la
presencia de acumulacién de agua formandose charcos de agua, lodos de tierra, y la perdida de
areas verdes, entre otros. En tal sentido los pobladores de estas calles y jirones han solicitado a la
Municipalidad Distrital de Manitea implementar y ejecutar el proyecto, para el cual la poblacion
directamente beneficiaria estd plenamente comprometida con el presente proyecto, ya que
contempla mejorar las condiciones de vida y salud de los usuarios ubicados en estos jirones, a través
de la construccion de pistas y veredas.

La Directiva n.° 001-2019-EF/6301 Directiva General del Sistema de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones dispone de su articulo 32 numeral 32.4 “La aprobacién del Expediente Técnico
de realiza de acuerdo a la normativa de organizacion interna de la entidad o estatuto de la empresa
publica a cargo de la ejecucion de la inversion”, el articulo 18 de la Ley n.° 30225, Ley de
=\\ contrataciones del estado, y sus modificaciones, sefiala que la Entidad debe determinar en valor
referencial en el caso de ejecucion de obras y determinar el tipo de procedimiento de seleccion, el
/ articulo 34 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, sefala que en el caso de ejecucion de obras, el valor referencial para
convocar el procedimiento de seleccion, no puede tener una antigiedad mayor de nueve (9) meses,
contados a partir de la fecha de determinaciéon del presupuesto de obra o del presupuesto de
consultoria de obra, segln corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. La
Municipalidad Distrital de Manitea, ha considerado de maxima prioridad la ejecucién del proyecto
denominado “Creacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la comunidad de
Manitea Baja del distrito de Manitea, provincia de La Convencién — regién Cusco”.

4. OBJETIVO
El objetivo es proporcionar la informacion basica para la ejecuciéon del proyecto denominado
“Creacién del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la comunidad de Manitea Baja
del distrito de Manitea, provincia de La Convencion - region Cusco”.
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5. UBICACION DE LA OBRA

Region : Cusco
Provincia : La Convencion
Distrito : Manitea

Lugar : Manitea Baja
Poblacién beneficiada : 220 pobladores

6. METAS DEL PROYECTO
Las metas del proyecto “Creacién del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la
comunidad de Manitea Baja del distrito de Manitea, provincia de La Convencién — regién
Cusco”, consiste en la ejecucion de cada uno de las partidas del proyecto de inversion publica.

El detalle de los componentes, los planos, especificaciones técnicas, etc., se adjuntan en las bases
registradas y el mismo se ejecutara de manera correcta, cumpliendo los estandares nacionales e
internacionales.

7. PRESUPUESTO DE LA OBRA
El monto total para la ejecucién del presente proyecto haciende a SI. 2,424,419.43 (dos millones
cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos diecinueve con 43/100 soles)

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL
01.00 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD 145,927 52
Y SALUD
02.00 |PAVIMENTO RIGIDO 752,528.03
03.00 | SARDINELES 78,910.70
04.00 | VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 83,631.53
05.00 | SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 43,075.78
06.00 |ALCANTARILLADO 270,771.50
07.00 |ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 233,571.37
08.00 |IMPLEMENTACION DE TACHOS DE BASURA 6,902.02
09.00 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 36,212.40
10.00 | SUFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TEMAS VIALES 5,666.07
Y ORGANIZACION LOCAL
COSTO DIRECTO 1,657,196.92
GASTOS GENERALES (13.98%) 231,676.13
UTILIDAD (10.00%) 165,719.69
SUB TOTAL 2,054,592.74
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) 369,826.69
PRESUPUESTO DE LA OBRA (S/.) 2,424,419.43

8. FORMA DE PAGO

L% El pago se efectuaria de forma mensual y de acuerdo al avance fisico de la obra ejecutado en el mes,
Ve B ,, previa presentacion del informe de valorizacién mensual de obra y la aprobacion de la valorizacién de
GERENIE O \L ejecucion de obra, de conformidad con el articulo 194 del Reglamento.

E

‘%// El pago con cargo a la ejecuciéon de la obra se hara efectivo a la presentacion de la valorizacion
mensual y previo conformidad de la Oficina de Supervision y Evaluacion de Inversiones; y la Gerencia
de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Manitea.

9. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de la obra es de ciento cincuenta (150) dias calendarios, segln establece el
Expediente Técnico de obra.

10. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera a precios unitarios.
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11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados.

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
La obra debera ser ejecutada directamente por el contratista, aceptandose sub contrataciones de
acuerdo al reglamento, con compromiso suscrito por el representante legal del postor para la
adquisicion de la oferta. Las obligaciones son las siguientes:

a. El contratista sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del
personal a su cargo y de velar que la obra se ejecute con optima calidad.

b. El contratista sera responsable de la entrega de las valorizaciones, informes, liquidaciones de obra
y de su contrato en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

c. Es responsabilidad del contratista el cumplimiento de los programas de avance de obra y adoptar
las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene laboral.

d. Es responsabilidad del contratista tener vigente la carta fianza, comunicando a la Entidad a través
del supervisor el vencimiento con un mes de anticipacion.

e. Es responsabilidad del contratista la comunicacién oportuna a la supervision de los proyectos y
presupuestos adicionales o deductivos, que se originen. estos presupuestos deben ser suscritos
por el jefe de la supervision, residente de obra o el representante del contratista.

f. Es responsabilidad del contratista mantener informado a la supervisién sobre los adelantos por
materiales otorgados al contratista, si corresponde, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones
como en los ajustes de los montos de las cartas fianzas y/o pélizas de caucion.

g. Elcontratista, dentro de los alcances de rol contractual que le ha correspondido desempeiar, sera
legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la finalizacion de sus servicios.

h. El contratista, no tendra ningln tipo de exoneraciéon de sus obligaciones contractuales, ni de
ejecutar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacion
de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacién escrita y previa de la Entidad.

i. Elcontratista, sera responsable de valorizar obra adicional en la planilla respectiva, no en la planilla
de obra contratada.

j. El contratista, serd responsable de la calidad de las obras, realizando las pruebas de control
requeridas.

k. En el caso de consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la
Municipalidad Distrital de Manitea.

I. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al contratista comprenden no solamente a las
establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino ademas a las que conforme a
Ley le corresponden, por lo cual la Entidad, iniciara acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

m. El contratista, es responsable de realizar los pagos, tributos, licencias y beneficios del personal

contratado para la ejecucion de la obra.

. El contratista, debera cumplir con el personal ofertado que esté a su cargo.

. El contratista, debera cumplir con equipos de proteccion para su personal y herramientas

adecuadas para el trabajo, para ello el postor debera acreditar formalmente por escrito contar con

implementos de seguridad segiin NG — 050; asimismo, acreditar por escrito cumplir con todos los

seguros requeridos para la ejecucion de la obra, la implementacion, disponibilidad, posesion y

propiedad de equipos de seguridad y salud en el trabajo tanto del personal clave como del personal

obrero a nivel individual como colectivo de acuerdo al expediente técnico de obra.

13. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del contratista, sin que sea limitativa.

A. Actividades previas a la ejecucion de la obra

a. Revision del Expediente Técnico.
» Conocimiento del Expediente Técnico. Revision de la ingenieria basica.
» Revisién de la ingenieria de detalle. Otros.
» Informe de Revision del Expediente Técnico.

b. Apertura del cuaderno de obra.

c. Entrega del terreno.
» Asesoramiento en la entrega del terreno.
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» Delimitacion del area de trabajo y ubicacion topografico.

» Suscripcion de acta de entrega del terreno.
Como resultado de la evaluacién in situ y la verificacion de la concordancia del Expediente Técnico
y la oferta adjudicada, el contratista debera proponer modificaciones al proyecto original; si fuera
necesario, debe advertir los posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de
trabajos o actividades no considerados en el Expediente Técnico.

B. Actividades durante la ejecucion de la obra

a. Control técnico de la obra.
Plan de trabajo.
Evaluaciéon de los procesos constructivos, con visitas inopinadas y programadas por la
Entidad.
Revisién de las instalaciones, equipos, materiales y personal.
Revisién y aprobacion de disefios de ejecucion.
Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al Expediente Técnico.
Realizar coordinaciones con la Entidad, otras entidades publicas y privadas, cuando sea
necesario con la finalidad de cumplir con las metas previstas en el Expediente Técnico.
Garantizar durante la ejecucion de suministro de equipos de proteccién personal, al personal
que participa en la ejecucion de la obra.
Suministrar con los servicios basicos al personal y visitantes de la Entidad y terceros, como
servicios higiénicos provisionales, energia eléctrica para equipos a utilizar y actividades de
oficina.

» Indemnizacién a terceros por dafios y perjuicios que se ocasione cuando por causas

fortuitas y propias de la ejecucién de obra.

b. Control de calidad de la obra
Cumplimiento de las especificaciones técnicas del Expediente Técnico.
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.
Realizacion de pruebas de control de calidad en materiales.
Control de pruebas de campo y ensayos de laboratorio; Los ensayos de calidad deberan ser
validados por un laboratorio que cuente con los equipos calibrados y vigentes a la fecha. El
postor mediante una carta de compromiso acreditara una empresa especializada en
pruebas de laboratorio (estudio de suelos y concreto) la cual debera contar con equipos de
ultima generacion como: equipo de CBR (valor de soporte de suelos), equipo de prensa de
concreto con certificado de calibracion emitido por ente acreditado con la norma ISO 17025,
y laboratorio con certificacion en la Norma ISO 9001:2015 con un alcance relacionado a los
controles de calidad de obra.
c. Control de avance de la obra

» Presentacion de informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la Entidad.

» Asesoramiento por controversias con el supervisor y terceros por darios.
d. Control de medio ambiente

» Demarcacion y aislamiento del area de trabajo.

» Informacion y comunicacion social.

» Eliminacién de material excedente. Aimacenamiento de materiales.

» Control de agentes contaminantes.

» Limpieza de la obra.
e. Control de seguridad

» Control de accidentes de obra.

» Charlas de seguridad al personal de obra.

» El contratista cumplira con la Norma G - 50.
f. Otras Actividades

» Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccion.
Programar y coordinar reuniones periédicas con el residente y supervisor de obra.
Asistir y participar en forma obligatoria en las reuniones que organice la Entidad.
Efectuar las pruebas y ensayos que se soliciten realizar por la supervision y la Entidad.
Sostener conlos funcionarios de la Entidad una permanente comunicaciéon sobre
el estado de la obra y el desarrollo del contrato.

vV ¥V VVVYVY VYV
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» Valorizar mensualmente la obra ejecutada, segun presupuesto del proyecto, sustentandolos
con la documentacion técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados,
resumen de ensayos, etc.).

» Elaboracion y remisién de informes especiales para la Entidad, cuando este los requiera o
las circunstancias lo determinen.

» Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo copia se
entregara a la Entidad con la liquidacién de obra.

C. Actividades de recepcion de la obra, liquidacién de contrato e informe final
a. Fecha de Recepcion de Obra
» Comunicacion de solicitud de recepcion de obra a la supervision. Presentar el informe de
situacién de la obra.
»> Solicitar la recepcion de la obra.
b. Durante la Recepcién de la Obra
» Suscripcion del acta (con/sin observaciones). Levantamiento de las observaciones.
» Comunicacién del levantamiento de observaciones a la supervision. Recepcién final de obra.
c. Liquidacion de obra
» Elaboracion de la liquidacion final de obra.
d. Presentar el informe final de la obra.

14. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto de mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal en la comunidad de Manitea Baja,
comprende una longitud de 533.22 mL de pavimento, 574.26 m2 vereda, martillos, reposicion de
alcantarillado, reposicién de redes de agua y conexiones domiciliarias, sefializacién y seguridad vial,
y capacitacion en seguridad y salud y mitigacion ambiental. A continuacién, se muestra las secciones
propuestas para las distintas calles, area de influencia del proyecto.
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15. DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion
y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular
con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion
ylo parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

: Lﬁ \’\DELANTOS
] Cv /5//16.1. ADELANTO DIRECTO

W La Entidad otorgara un unico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos, mediante carta
fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
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16.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el contratista debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

17. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar segun corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por
los adelantos. Las garantias que acepten las entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad,
bajo responsabilidad de las empresas quela emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
Ultima lista de Bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Pert.

18. SUBCONTRATACION
Es procedente de acuerdo el articulo 35 de la Ley de contrataciones del estado, en concordancia con
el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

19. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, las condiciones de los consorcios
son los siguiente:
1) El nimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.
3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.
20. PLAZO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El pazo de responsabilidad por vicios ocultos del contratista es de siete (7) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.

21. CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, se abrira el cuaderno de obra digital, en cual se encuentra
aprobado con la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD mediante la Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE
el cual es de uso obligatorio en los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion
convocados desde el 14 de agosto del 2020.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ella,

\Z\por el supervisor o residente, seglin sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen

smiooi0 5/como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se haran directamente a la

\ y /Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de comunicacién escrita. El cuaderno

&"\}(&:w get%br: serd cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la
TR ntida

22. DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacién.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:
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Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato
o del integro del plazo de ejecucién, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad  con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

1.0 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segln informe
de la DSEl y de
la GDTI.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o  debidamente
sustituido.

1.0 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segln informe
de la DSEl y de
la GDTI.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Inspector y/o
Supervisor, impidiéndole  anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Segln informe
de la DSEl y de
la GDTI.

El personal no cumple con utilizar equipos y
herramientas e implementos de seguridad en
la ejecucion de la obra, incumple el
Reglamento de Seguridad, vigente. La multa
sera por persona, por ocurrencia y por dia.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia de
dicho incumplimiento.

Segun informe
de la DSEl y de
la GDTI.

Por no contar con el Residente de obra
estpulado en las Bases o por ausencias
injustificadas en personal técnico minimo en
obra. La multa serd por persona o por dia.

Diez por mil (10/1000) del
monto de la valorizaciéon
del periodo por cada dia de
dicho incumplimiento.

Segln informe
de la DSEl y de
la GDTI.

Por la demora en el cumplimiento en los
pagos del personal del servicio del
contratista por un periodo mayor a un mes.
La multa seré por caso detectado.

Veinte por mil (20/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia de
dicho incumplimiento.

Segln informe
de la DSEl y de
la GDTI.

Deteccion persistente de errores a partirde b
segunda devolucion en el control por
muestreo a los sectores trabajados.

Veinte por mil (20/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia de
dicho incumplimiento.

Segun informe
de la DSEIl y de
la GDTL.

Magquinarias y equipos ausentes segun el
requerimiento  técnico minimo o se
encuentren en mal funcionamiento, la multa
serd por cada equipo y por dia de
incumplimiento.

Quince por mil (15/1000)
del monto de la
valorizacion del periodo por
cada dia de dicha
ausencia.

Segln informe
de la DSEl y de
la GDTI.

Por trabajos mal ejecutados o defectuosos,
segun la evaluacion del Supervisor o
Inspector. El Contratista debera corregir las
deficiencias del trabajo sin costo alguno para
la Municipalidad Distrital de Manitea.

Veinte por mil (20/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia de
dicho incumplimiento.

Segun informe
de la DSEl y de
la GDTI.

Por el empleo de materiales no normalizados
o en pésimo estado, segln criterio del
Supervisor olInspector de obra, lamulta sera
por cada caso detectado. El contratista
debera retrar el material observado y
reemplazarlo con otro que cumpla con las
caracteristicas técnicas y evaluacion del
Supervisor y/o Inspector de obra, siendo el
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.

Veinte por mil (20/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia de
dicho incumplimiento.

Segln informe
de la DSEl y de
la GDTI.
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11 [ Cuando se compruebe que el personal del | Cuarenta por mil (40/1000) | Segun informe
contratista realiz6 actos dolosos en perjwio | del monto de la | de la DSEl y de
de b ejecucion de la obra. valorizacion del periodo por | la GDTI.

cada dia de dicho evento.

12 | Cambio de Residente de obra ofrecido en | Cuarenta por mil (40/1000) | Segin informe
la propuesta o cuando se cambie al | del monto de la | de la DSEl y de
profesional que lo ha reemplazado, sin | valorizacién del periodo por | la GDTI.
autorizacion de la Entidad. cada dia de dicho

incumplimiento.

13 | Cuando el contratista de manera injustificada | 1/2000 del monto de la | Segin informe
no mantiene actualizado o presenta el | valorizacion del periodo por | de la DSEI y de
cuaderno de obra digital con las anotaciones | cada dia anotacion. la GDTI.
al dia siguiente de su ejecucion, de acuerdo
a la Directiva n.® 009-2020-OSCE/CD.

14 | El contratista no entrega las valorizaciones | 1/2000 del monto de la | Segin informe
en el plazo previsto en el articulo 194 del | valorizacién del periodo por | de la DSEl y de
Reglamento. cada dia de | la GDTL

15 | No presenta los expedientes de adicionales, | 172000 del monto de la | Segin informe
deductivos y ampliaciones de plazo, dentro | valorizacion del periodo por | de la DSEIl y de
de los plazos previstos en el Reglamento. cada dia de | la GDTI.

16 | No notificar a la Entidad el cambio del | 1.0 UIT  habiéndose | Segun informe
domicilio legal comun del consorcio. identificado el cambio de | de la DSEl y de

domicilio. la GDTI.
INTERVENCION ECONOMICA

La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito,

fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacion de los trabajos. La intervencion econémica de la obra se realiza por consideraciones
técnicas y econémicas, con la finalidad de culminar la ejecucion de los trabajos, sin llegar a resolver
el contrato, sin dejar al margen al contratista de su participacion contractual y obligaciones
correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales,
indemnizacién o cualquier otro reclamo, cuando la intervenciéon sea consecuencia del incumplimiento
del contratista; si el contratista rechaza la intervencion econémica, el contrato es resuelto por
incumplimiento. Para el cumplimiento de la intervencién econémica, se tendra en cuenta el articulo
174 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado y lo dispuesto en la Directiva y demas
disposiciones del OSCE al respecto.

DEL EQUIPAMIENTO
Se podra ofertar equipos en mayor cantidad y capacidad, debiendo expresar su compromiso de
reponer el equipamiento dentro del dia siguiente de anotado el incidente en el cuaderno de obra.

item |Descripcién U:::&:e Cantidad
1 Camién volquete de >= 15 m3 Unidad 1.0
2 | Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135 HP,10-12 Ton Unidad 1.0
3 Motoniveladora de 130-135 HP Unidad 1.0
4 Camion cisterna 6X4 (agua) de 4000 gal Unidad 1.0
5 |Hormigonera autocargable 3-5 m3 Unidad 1.0
6 | Compactador vibratorio tipo plancha de >= 13 HP Unidad 1.0
7 | Cargador sobre llantas de 160-195 HP, >= 3.5 yd3 Unidad 1.0
8 | Estacion total (Inc. 3 prismas) con certificado de calibracién Unidad 1.0

25. DEL PLANTEL PROFESIONAL
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Residente de Ingeniero Civil Con experiencia minima de treinta y seis (36)
Obra meses como residente y/o jefe y/o supervisor

y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente principal y/o director residente y/o
jefe residente y/o jefe residente principal y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra, de obras similares.

Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero Con experiencia minima de dieciocho (18)

Ambiental Ambiental o Ingeniero de meses como especialista y/o ingeniero y/o
Gestion Ambiental o Ingeniero | supervisor y/o jefe yl/o responsable y/o
Ambiental y de Recursos residente ambiental y/o ambientalista en:
Ambientales o Ingeniero de mitigacion ambiental o ambientalista o
Recursos Naturales y Energia | monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
Renovable o Ingeniero de ambiental o medio ambiente, de obras en
Recursos Renovables o general.

Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.

Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero de | Con experiencia minima de veinticuatro (24)
de Seguridad | Higiene y Seguridad Industrial | meses como especialista y/o ingeniero y/o
en Obray o Ingeniero Industrial o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
Salud en el Ingeniero de Seguridad y residente en: seguridad y salud ocupacional o
Trabajo Salud en el Trabajo. seguridad e higiene ocupacional o seguridad

de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en
prevencién de riesgos laborales, de obras en
general.

26. CONDICIONES DE EJECUCION

26.1 FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara las siguientes
actividades:

26.1.1 RESIDENTE DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control técnico,
administrativo y econédmico-financiero de la ejecucién de obra de acuerdo al expediente técnico,
del mismo modo el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas
que tendran participacion en el desarrollo de la obra (personal técnico/administrativo,
subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.). Las actividades especificas del
residente seran desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo.

/ Adicionalmente sera responsable de las actividades especificas de la especialidad de calidad, que
comprenderan el control de la calidad aplicables a los insumos, los procesos intermedios y finales,
definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma
CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales
técnicos; que seran de aplicacién obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la
obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

Debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de
la construccion. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios
de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas de la especialidad de calidad, seran desarrolladas de acuerdo al Plan
de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC aprobados en concordancia con los procesos
intermedios/finales de la ejecucion de la obra.
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Ademas, las siguientes actividades contractuales. Las Funciones y actividades se describen a
continuacioén:

Fase | : Funciones y/o actividades previas a la ejecucién de la obra

1.1 Movilizacién e instalacion del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccién correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como
la georreferenciacién de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -
RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar
respecto al expediente técnico;

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacién
del area de trabajo; ubicacion de puntos de control topogréfico y suscripcion del acta de
entrega del terreno.

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y
actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista, que contemple
los procesos constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria,
materiales y personal, permisos, revisién del programa de ejecucion de obra (CPM), revision
y/o actualizacién y/o elaboracion de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, Plan de Manejo Ambiental -
PMA; documentacién y participacion del plantel de profesionales destacados en obra
(personal clave y de apoyo); que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

1.5 Revisién del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.6 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC; que debera ser
concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas que resulten
aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

1.7 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase Il : Actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las

recomendaciones y conformidades del supervisor / inspector, incluyendo los posibles cambios
y/o modificaciones;

2.2 El ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista,
formula, en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados
y valorizan en forma conjunta con el supervisor / inspector;

Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y Control de

la Calidad-PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones

técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de
calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

Controlar de avance fisico y financiero con la programacién de obra y evacuacion de los

informes que sustenten la valorizacién periédica;

Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de

Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, observando como indicador principal: el

porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y

acumulado de obra;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control
de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la construccion, los
procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias
médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO;
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2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado
control del medio ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las
rutas alternas, el control de la alteracién de los componentes ambientales tales como el: aire,
el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las
actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al
Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado;

2.9 Proporcionara al supervisor / inspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan de
Manejo Ambiental -PMA, reportando como indicador principal las acciones tomadas como:
medidas preventivas y/o medidas de mitigacién y/o medidas de correccién y/o medidas de
compensacion, accionadas para cada impacto negativo generado;

2.10 Control econémico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales, el
andlisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real,
verificacién oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de
cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacién digital y los planos de avance
de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad caso
contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento tiene
implementada.

2.12 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

2.13 Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO
9001:2015 en el sector construccion;

2.14 Proponer al supervisor/inspector; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad - PAC, que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre
ellos;

2.15 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacién con el residente de
obra;

2.16 Proponer; antes de iniciar algiin proceso; que los puntos de inspeccién en calidad requeridos,
tenga el procedimiento correspondiente;

2.17 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y
equipos suministrados por terceros;

2.18 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad
segln los requisitos del contrato;

2.19Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas;

2.20 Facilitar la difusion de las “no conformidades” a las demas areas de construccion, para evitar
la recurrencia de las mismas;

2.21 Controlar las "no conformidades” o posibles causas de “no conformidades”;

2.22 Gestionar el seguimiento de las “no conformidades”, asi como de las acciones correctivas

aplicadas;
2.23 Controlar Documentos y Registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la
25 \\\ aplicacién de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/inspector;
75 <& N\ 2.24Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
%) cumplimiento;

=

: ¢i|2.25Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus

"“’*-‘"“U“%'//’ especialistas.

) ~7/ 2.26 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicién y ensayo que son usados en los
= procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes;

2.27 Elaborar el informe periédico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra de
acuerdo a la estructura del informe periédico del plan de aseguramiento de la calidad de la
obra.

.2.280tras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacién deflectométrica y
de rugosidad) den ser aplicable, asi mismo las actividades en el PAC, antes de la recepcion
de obra; actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase lll : Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato
3.1 Fecha de Recepcion de Obra: Comunicar la recepcion de obra al supervisor/inspector;
3.2 Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra, elaboraciéon de los
metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del
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acta con observaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacion del
levantamiento de observaciones al supervisor / inspector con copia a la Entidad, participacion
y suscripcion de la recepcion final de obra;

3.3 Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de los
planos georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados finales de obra,
presentacién de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacién de obras del
ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad;

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la informacién
y los planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma informatica que el
Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento tiene a disposicion;

3.5 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados
por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.6 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

26.1.2 ESPECIALISTA AMBIENTAL

Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacién, control y
monitoreo de la alteracién de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso
constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-
PMA aprobado.

El especialista ambiental /elaborara/actualizara el PMA, siendo este el instrumento bésico de la
gestion ambiental que se debera cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. EIl PMA
estara conformado por programas, que deberan ser implementados durante las distintas etapas
de la ejecucion de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente
donde se desarrolla la ejecucion de obra con ello se buscara evitar la generacion de conflictos,
mejorar la calidad de vida de la poblacién involucrada y mantener una buena relaciéon con la
misma.

Fase | : Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe;

1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacién de Impactos Ambientales y Medidas de
Mitigacién, debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes
ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural.

1.3 Implementar la estrategia de control ambiental contenida en los — instrumentos de gestion
ambiental del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en concordancia

al plan de trabajo aprobado del contratista;

2.2 Proponer al supervisor / inspector; a través del residente; los cambios al Plan de Manejo
Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal
sobre ellos;

En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de mitigacion,

correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por las actividades

realizadas durante la etapa de construccion;

Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencién a los

siguientes procesos constructivos:

> Instalacién de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por: area
de almacenamiento de lubricantes, combustibies, etc.; area de almacenamiento de
herramientas y equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre otros), zona
de almacenamiento de elementos de seguridad, zona de parqueo, area de vestuarios, area
de SSHH, area de higiene basica del personal (tanque y/o recipiente convenientemente
tapado), area de oficinas, area de maestranza y otros que contemple la obligacion
contractual;

> Obras de desvi6 vehicular;

> Senalizacion de areas de trabajo y desvio del transito vehicular; considerando los impactos
sociales generados;
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> Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos sélidos; impactos producidos por los
equipos en el desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones y/o remociones Yy/o
demolicién y/o limpieza; el carguio, transporte y eliminacion. Considerar los impactos de
los residuos sélidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego sera
transportado hacia la disposicion final;

> Colocacion y/o reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los
equipos en el relleno, conformacion, compactacion, imprimacion, colocacion de la carpeta
asfaltica/rigida.
Considerar los impactos de los residuos liquidos y sélidos por el almacenamiento del
material en la zona, que luego sera transportado con el desmonte; y

> Construccién y/o rehabilitacion y/o reposicion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion
ylo recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o remodelacion y/o renovacion de:

+ Pavimentos rigidos;

- Pavimentos flexibles;
- Pavimentos semiflexibles;
- Veredas de concreto simple;
» Veredas de asfalto;
- Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;
- Semaforizacion;
- Redes eléctricas de media y/o baja tension;

Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles
sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes
urbanos, muros de contencién, sefializacion horizontal y vertical).

2.5 ldentificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema
ambiental; y
2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase llIl: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato

Fase |

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el supervisor / inspector, en el acta de recepciéon
de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepcién de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las
obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la ejecucién de
obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprendera el
cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia
con la normativa vigente, implementacion de charlas de seguridad al personal de obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), supervision del plan de transito interno en la
construccion, supervision del plan de desvios de la ejecucion de obra, implementacion del plan de
repuesta de emergencias, verificaciéon del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad
personal y colectiva, elaboraciéon de informes periédicos e accidentes, los procedimientos de
emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO
aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra.
Asimismo, las siguientes actividades contractuales:

: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades
constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y
operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario sera
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complementado/actualizado durante la ejecucion de la obra; dicho plan incluye la elaboracion
de la Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC;

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestion del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase Il : Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra
2.1 Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO,

que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y

Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

» Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion;

Identificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y

su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion

de tareas;

» ldentificar de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;

» En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la

probabilidad de un incidente o accidente;

Calcular de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de

los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los

trabajos y actividades a desarrollar;

Reevaluar de los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la

implementacién de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la

supervision;

Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el desarrollo

del PSSO, durante la ejecucion de la obra;

Capacitacion constante al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;

Cumplir de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las

actividades de la ejecucion de la obra;

Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs y colectiva;

Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor;

Participar activamente en la investigacion de incidentes;

Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les

compete en la implementacion y ejecucion del PSSO por parte del contratista;

Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y

resultados de la implementacién del PSSO;

Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

Elaborar el informe periédico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del

contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales,

accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;
» Atencién de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de

seguridad y salud ocupacional; y
2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

A4

%

A7
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e lli: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el residente y el supervisor / inspector, en el acta de recepcion
de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las
obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de la
ejecucion de obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.
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Il. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
ftem |Descripcion Ua‘::;:’:e Cantidad

1 Camién volquete de >= 15 m3 Unidad 1.0
2 Roadillo liso vibratorio autopropulsado 101-135 HP, 10-12 Ton | Unidad 1.0
3 | Motoniveladora de >= 130 HP Unidad 1.0
4 | Camibn cisterna 6X4 (agua) de 4000 gal Unidad 1.0
5 | Hormigonera autocargable 3-5 m3 Unidad 1.0
6 | Compactador vibratorio tipo plancha de >= 13 HP Unidad 1.0
7 | Cargador sobre llantas de 160-195 HP, >= 3.5 yd3 Unidad 1.0
8 | Estacion total (Inc. 3 prismas) con certificado de calibracién Unidad 1.0

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipémiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero civil, del personal clave requerido como Residente de obra.

Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestién Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales,
del personal clave requerido como Especialista ambiental.

Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, del personal clave requerido como
Especialista de seguridad en obra y en el trabajo.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

« El residente de la obra debe cumpI/r las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Treinta y seis (36) meses como residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervisién y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, de obras similares, que se
computa desde la colegiatura del personal clave requerido como Residente de obra.

Dieciocho (18) meses como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
ylo residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacién ambiental o ambientalista 0 monitoreo
y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, de obras en general, que se
computa desde la colegiatura del personal clave requerido como Especialista ambiental.

Veinticuatro (24) meses como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
ylo residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional o en prevenciéon de riesgos laborales, de obras en general, que se
computa desde la colegiatura del personal clave requerido como Especialista de seguridad en
obra y en el trabajo.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante ,
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 2,400,000.00 (dos
millones cuatrocientos mil con 00/100 soles), en la ejecucién de obras similares, durante los
10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién y/o reconstruccion
y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o

¢ /| veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
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y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion' de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la califi cac:én de Ia expenenc:a se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistird en otorgar
Evaluacion: el maximo puntaje a la oferta de

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el
precio de la oferta (Anexo N° 6).

precio mas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segun la
siguiente férmula:

Pi=Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

95 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

(Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las préacticas
de sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada 3 puntos

uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las| No acredita ninguna practica en

practicas de sostenibilidad ambiental o social para| sostenibilidad

obtener el puntaje. 0 puntos
B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo
de aplicacién considere ejecucidn o construccion de obras de infraestructura vehicular
y transitabilidad peatonal, pistas y veredas, calles, vias de acceso y parques.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para
dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

acreditador que cuente con reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?,
y estar vigente?! a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
la responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201422,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3,
y estar vigente?®* a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion o
construccion de obras de infraestructura vehicular y transitabilidad peatonal, pistas y
veredas, calles, vias de acceso y parques.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para
dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?,
y estar vigente?” a la fecha de presentacion de ofertas.

19

20

21

22

23

24
25

26

27

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociaciéon y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce

como empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( ).
B.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la
norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o
norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicaciébn considere ejecucién o
construccion de obras de infraestructura vehicular y transitabilidad peatonal, pistas y
veredas, calles, vias de acceso y parques.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para
dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®,
y estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Evaluacion:
Presenta Certificado ISO 37001
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del 2 puntos
sistema de gestién antisoborno
No presenta Certificado ISO
37001

Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestién antisoborno acorde
con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro
organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional .3

2  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%0 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

31 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1AF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

- O/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion®?, y estar vigente®® a la
fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

32 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

33 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la Contratacion de la ejecucién de la obra: “Creaciéon del
servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la comunidad de Manitea Baja del distrito
de Manitea, provincia de La Convencion — region Cusco”, que celebra de una parte la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con
domicilio legal en [......... ], representada por.............. ], identificado con DNIN°[......... ], y de otra
parte [.......ccveeeeeeenn. ],conRUCN°[............... ], con domiciliolegalen|.........ccccocuueenn. ], inscrita en
la Ficha N° [...ooooiiiiiiis ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal, [............ ], con
DNIN® [, ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara

EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoevieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicd la buena pro de la Adjudicacién Simplificada n.° 003-2024-
MDM/CS-1 (Primera convocatoria) para la Contratacion de la ejecucion de la obra:
“Creacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la comunidad de
Manitea Baja del distrito de Manitea, provincia de La Convencién — region Cusco”,
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion de la ejecucién de la obra: “Creacion del
servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la comunidad de Manitea Baja del distrito
de Manitea, provincia de La Convencion — region Cusco”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO3

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario,
el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
articulo 176 del Reglamento

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciébn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de
caucioén y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD)].%¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

35

36

37

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo deberéa ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcidon de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
Riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacién de la
parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucion contractual, segin las disposiciones
previstas en la Directiva “Gestidn de riesgos en la planificacion de la ejecucién de obras:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad de la
infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio
donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos
en la ejecucion de las mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o
del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacién y/o
estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacién de plazos de construccién de la
infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos
ylo sobreplazos de construccion por una deficiente identificacion y cuantificacion de las
interferencias o servicios afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de
las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueolodgico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos significativos que
generen la interrupcién del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos
en el contrato o sobrecostos en la ejecucién de las mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencion de alguno de los
permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos publicos
distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio
de las obras de construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian
imputables a ninguna de las partes.

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes
gue sean de aplicaciéon pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo
de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a terceros. Esta lista no es taxativa,
sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o
complejidad de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA
Adjudicacion Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
0.15 x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

n.c Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | 1.0 UIT por cada dia de | Segin informe
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | ausencia del personal en | de la DSEI y de
su participacion en la ejecucion del contrato o | obra en el plazo previsto. la GDTI.
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su | 1.0 UIT por cada dia de | Segun informe
obligacidon de ejecutar la prestacién con el | ausencia del personal en | de la DSEI y de
personal acreditado o  debidamente | obra. la GDTI.
sustituido.

3 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe
acceso al cuaderno de obra al Inspector y/o | monto de la valorizacion del | de la DSEIl y de
Supervisor, impidiéndole  anotar  las | periodo por cada dia de | la GDTI.
ocurrencias. dicho impedimento.

4 | El personal no cumple con utilizar equipos y | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe
herramientas e implementos de seguridad en | monto de la valorizacién del | de la DSEI y de
la ejecucibn de la obra, incumple el | periodo por cada dia de | la GDTI.
Reglamento de Seguridad, vigente. La multa | dicho incumplimiento.
sera por persona, por ocurrencia y por dia.

5 | Por no contar con el Residente de obra | Diez por mil (10/1000) del | Segun informe
estipulado en las Bases o por ausencias | monto de la valorizacién del | de la DSEI y de
injustificadas en personal técnico minimo en | periodo por cada dia de | la GDTI.
obra. La multa serd por persona o por dia. dicho incumplimiento.

6 | Por la demora en el cumplimiento en los | Veinte por mil (20/1000) del | Segun informe
pagos del personal del servicio del | monto de la valorizacién del | de la DSEI y de
contratista por un periodo mayor a un mes. | periodo por cada dia de | la GDTI.

La multa seré por caso detectado. dicho incumplimiento.

7 | Deteccion persistente de errores a partir de b | Veinte por mil (20/1000) del | Segin informe
segunda devolucion en el control por | monto de la valorizacion del | de la DSEI y de
muestreo a los sectores trabajados. periodo por cada dia de | la GDTI.

dicho incumplimiento.

8 | Maquinarias y equipos ausentes segun el | Quince por mil (15/1000) del | Segun informe
requerimiento  técnico minimo o se | monto de la valorizacién del | de la DSEI y de
encuentren en mal funcionamiento, la multa | periodo por cada dia de | la GDTI.
sera por cada equipo y por dia de | dichaausencia.
incumplimiento.
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9 | Por trabajos mal ejecutados o defectuosos, | Veinte por mil (20/1000) del | Segun informe
segun la evaluacién del Supervisor monto de la valorizacién del | de la DSEI y de
Inspector. El Contratista debera corregir las | periodo por cada dia de | la GDTI.
deficiencias del trabajo sin costo alguno para | dicho incumplimiento.
la Municipalidad Distrital de Manitea.

10 | Por el empleo de materiales no normalizados | Veinte por mil (20/1000) del | Segun informe
0 en pésimo estado, segun criterio del | monto de la valorizacién del | de la DSEI y de
Supervisor olInspector de obra, la multa serd | periodo por cada dia de | la GDTI.
por cada caso detectado. El contratista | dicho incumplimiento.
debera retirar el material observado vy
reemplazarlo con otro que cumpla con las
caracteristicas técnicas y evaluacion del
Supervisor y/o Inspector de obra, siendo el
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.

11 | Cuando se compruebe que el personal del | Cuarenta por mil (40/1000) | Segin informe
contratista realizé actos dolosos en perjicio | del monto de la valorizaciéon | de la DSEI y de
de la ejecucién de la obra. del periodo por cada dia de | la GDTI.

dicho evento.

12 | Cambio de Residente de obra ofrecido en | Cuarenta por mil (40/1000) | Segun informe
la propuesta o cuando se cambie al | del monto de la valorizacién | de la DSEI y de
profesional que lo ha reemplazado, sin | del periodo por cada dia de | la GDTI.
autorizacion de la Entidad. dicho incumplimiento.

13 | Cuando el contratista de manera injustificada | 1/2000 del monto de la | Segun informe
no mantiene actualizado o presenta el | valorizacion del periodo por | de la DSEI y de
cuaderno de obra digital con las anotaciones | cada dia anotacién. la GDTI.
al dia siguiente de su ejecucion, de acuerdo
a la Directiva n.° 009-2020-OSCE/CD.

14 | El contratista no entrega las valorizaciones | 1/2000 del monto de la | Segin informe
en el plazo previsto en el articulo 194 del | valorizacion del periodo por | de la DSEIl y de
Reglamento. cada dia de incumplimiento. | la GDTI.

15 | No presenta los expedientes de adicionales, | 1/2000 del monto de la | Segun informe
deductivos y ampliaciones de plazo, dentro | valorizacién del periodo por | de la DSEI y de
de los plazos previstos en el Reglamento. cada dia de incumplimiento. | la GDTI.

16 | No notificar a la Entidad el cambio del | 1.0 uiT habiéndose | Segun informe
domicilio legal comun del consorcio. identificado el cambio de | de la DSEIl y de

domicilio. la GDTI.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
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aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Coédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeiieeeeieeeesnneannnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

3 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

40 Esta informacién ser& verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)

Presente.-

El que se suscribe, [
CONSORCIQ],

ANEXO N° 1

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE*!

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razén Social :

(o]

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE*2

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion
Razén Social :

(o]

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE*

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

41

42

43

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacién Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacién Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacién Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacién Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la Adjudicacion
Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria).

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......cccccevveeeeiiinnns ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100964

44 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

46 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacién Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

(G280

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacién Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

Adjudicacién Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacién Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA

Ne CLIENTE O o | ConmmATO | cormees RECEEECE(&D[?E LAl PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES! T'PovgifAAs'\z"B'o AEAU%C())%
1

2

3

4

5

49

50

51

52

53

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
w | cuewre | OREIODEL | N o | ESCHASEL, RECERCIONDE LAIPROVENENTE| MoNEDA | wpoRTES | TPO2ECAMEIO) pacTURADO.
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 11

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

Adjudicacion Simplificada n.° 003-2024-MDM/CS-1 (Primera convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

e Importante
La notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




