



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 17-2023-MTC/21

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO"

En la ciudad de Lima, siendo las 11:30 horas del día 11 de junio de 2024, se reunieron en las instalaciones de Provias Descentralizado, sito en Jr. Camaná Nro. 678 (Piso 10) - Lima, los miembros del Comité de Selección, designados mediante **Resolución Directoral N° 0406-2023-MTC/21**, de fecha 29 de diciembre de 2023, para la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección por Concurso Público N° 017-2023-MTC/21, en concordancia con los artículos 43°, 44° y 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, los mismos que a continuación se detallan:

- NUÑEZ PEREDA, JHON CARLOS - Presidente Titular
- CHACAHUASAY SOTO, RUBEN - Miembro Titular
- CORDOVA POLONIO, JULIO CESAR - Miembro Titular

INICIO DE LA SESIÓN

Habiéndose comprobado el quórum correspondiente, tal como lo establece el artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dio inicio a la sesión.

AGENDA

- Informar los resultados de la etapa de admisión de las ofertas presentadas, y
- Calificación, evaluación y otorgamiento de la Buena Pro.

DESARROLLO DE AGENDA:

- 1. REGISTRO DE PARTICIPANTES:** De acuerdo con el cronograma de etapas establecido para el presente procedimiento, el Comité de Selección verifica que se han registrado electrónicamente 57 proveedores de los cuales solo 54 se han registrado como participantes correctamente con estado "VÁLIDO", de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10036949878	BARDALES RUIZ JESUS	03/01/2024	Válido
2	10104282810	ANGELINO VALENZUELA VICTOR HUGO ALEJANDRO	01/02/2024	Válido
3	10165700541	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	31/01/2024	Válido
4	10181885934	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	02/01/2024	Válido
5	10181966501	PAREDES NAVARRO EDGAR	25/01/2024	Válido
6	10224118100	ROJAS NAUPAY PERCY	01/02/2024	Válido
7	10282269282	QUISPE ALFARO ALFREDO	15/01/2024	Válido
8	10282442243	BARRIENTOS QUISPE HENRI	10/01/2024	Válido
9	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	24/01/2024	Válido
10	10285910043	SALVATIERRA VEGA WILLIAM	14/01/2024	Válido
11	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	04/01/2024	Válido



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
12	10310379188	ANCCO PRADA SAUL	04/04/2024	Válido
13	10324057035	BISBAL VILLANUEVA JORGE LUIS	01/02/2024	Válido
14	10329047232	OTINIANO ROLDAN LUIS ALBERTO	01/02/2024	Válido
15	10404681210	PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO	17/01/2024	Válido
16	10417310245	RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	18/01/2024	Válido
17	10468582517	FLORES CASAS RUBEN ISAIAS	02/01/2024	Válido
18	10738038717	BARBOZA HUANGAL GESLEY	17/01/2024	Válido
19	20100153671	LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	30/01/2024	Válido
20	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA - BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	31/01/2024	Válido
21	20134100622	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.	30/01/2024	Válido
22	20136833368	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES	05/02/2024	Válido
23	20137109612	VM CONSULTORES DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	02/01/2024	Válido
24	20296847829	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	04/01/2024	Válido
25	20422304640	HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	31/01/2024	Válido
26	20452518024	TELIZCRO S.R.L.	06/01/2024	Válido
27	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	18/01/2024	No válido
28	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	04/01/2024	No válido
29	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	18/01/2024	No válido
30	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	30/12/2023	válido
31	20507201793	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	12/01/2024	Válido
32	20511668094	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/01/2024	válido
33	20513943998	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	05/01/2024	válido
34	20527235317	NORCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/01/2024	válido
35	20532076774	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	25/03/2024	válido
36	20534669071	YANZ GROUP S.A.C.	30/12/2023	Válido
37	20536290916	CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	24/01/2024	Válido
38	20537162610	CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/01/2024	Válido
39	20543192661	AZIZE INGENIEROS S.A.C.	03/01/2024	Válido
40	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	12/01/2024	Válido
41	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	03/01/2024	Válido
42	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	10/01/2024	válido
43	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C.	04/01/2024	Válido



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
44	20600071077	CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	31/01/2024	Válido
45	20600835638	COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C.	03/02/2024	Válido
46	20601028434	MS SERVICIOS S.A.C.	31/01/2024	Válido
47	20601219566	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	01/02/2024	Válido
48	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	05/02/2024	Válido
49	20601299799	DE HONG E.I.R.L.	16/01/2024	Válido
50	20602482198	ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	02/04/2024	Válido
51	20603390904	AS INGENIERIA S.A.C.	11/01/2024	Válido
52	20603718951	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU	02/01/2024	Válido
53	20607968820	GRUPO INVERSIONES A Y C S.A.C.	09/01/2024	Válido
54	20608197568	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C. - OGIS S.A.C.	16/01/2024	Válido
55	20609419815	CONSULTORIA HIROMU S.A.C.	03/01/2024	Válido
56	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	29/03/2024	Válido
57	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	02/01/2024	Válido

2. **PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** De acuerdo con el cronograma de etapas establecido para el presente procedimiento, el Comité de Selección verifica que se han registrado quince (15) ofertas, según el siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Estado
1	10036949878	CONSORCIO VIAL INKA	05/04/2024	Valido
2	20570706170	CONSORCIO INKACANCHA	05/04/2024	Valido
3	20603390904	CONSORCIO VIAL COLQUEPATA	05/04/2024	Valido
4	20600835638	CONSORCIO SUPER VIAL	05/04/2024	Valido
5	10324057035	CONSORCIO SUPERVISOR	05/04/2024	Valido
6	10165700541	CONSORCIO SUPERVISION PAUCARTAMBO	05/04/2024	Valido
7	20101988016	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS	05/04/2024	Valido
8	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	05/04/2024	Valido
9	10181966501	CONSORCIO SUPERVISOR ALFA II	05/04/2024	Valido
10	20296847829	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL	05/04/2024	Valido
11	20537162610	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA	05/04/2024	Valido
12	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	05/04/2024	Valido
13	10282269282	CONSORCIO KALAC INGENIEROS	05/04/2024	Valido
14	10224118100	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA	05/04/2024	Valido
15	20609419815	CONSULTORIA HIROMU S.A.C.	05/04/2024	Valido

3. **ADMISIÓN DE OFERTAS:** El comité de selección procedió a la apertura electrónica y descarga de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de la presentación de la documentación



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

obligatoria para la admisión de las ofertas, señalada en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 81.2 del Artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Con fecha 10 de mayo de 2024, se solicitó a través de la Plataforma del SEACE la subsanación de la oferta presentada en la etapa de admisión en concordancia con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones al siguiente postor:

- **CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS**, integrado por: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A., con RUC 20101988016 y ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU, con RUC 20391682357.

Asimismo, el postor mencionado cumplió con la subsanación de la oferta dentro del plazo otorgado, por lo que los resultados de la admisión son los siguientes:

Nro.	Nombre o Razón Social	Resultado
1	CONSORCIO VIAL INKA JESUS BARDALES RUIZ - 10036949878 SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE - 10214526595	ADMITIDA
2	CONSORCIO INKACANCHA RBG INGENIEROS S.A.C - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	ADMITIDA
3	CONSORCIO VIAL COLQUEPATA AS INGENIERIA S.A.C - 20603390904 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C - 20101341535	ADMITIDA
4	CONSORCIO SUPER VIAL COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C - 20600835638 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C - 20532076774	ADMITIDA
5	CONSORCIO SUPERVISOR BISBAL VILLANUEVA JORGE LUIS - 10324057035 PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. - 20573333081	NO ADMITIDA
6	CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARTAMBO SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541 HIDROINGENIERIA S.R.L. - 20341472564	ADMITIDA
7	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.- 20101988016 ECOVIANA S.R.L SUCURSAL PERU - 20391682357	ADMITIDA
8	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU - 20566350760	ADMITIDA
9	CONSORCIO SUPERVISOR ALFA II EDGAR PAREDES NAVARRO - 10181966501 JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS - 10084453159	NO ADMITIDA
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL JORGE ENRIQUE LUCEN CHAVEZ INGENIEROS E.I.R.L. - 20507201793 AMC INGENIEROS S.A.C - 20296847829	ADMITIDA
11	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA - 10164190710 CATALUÑA INGENIEROS S.A.C - 20537162610	ADMITIDA
12	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. - 99000027762	ADMITIDA
13	CONSORCIO KALAC INGENIEROS ALFREDO QUISPE ALFARO - 10282269282 WARI CONSULTORES E.I.R.L - 20452709393	ADMITIDA
14	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C - 20542487179 PERCY ROJAS NAUPAY - 10224118100	ADMITIDA
15	CONSULTORIA HIROMU S.A.C - 20609419815	ADMITIDA

El detalle de la presente revisión se encuentra como Anexo N° 01



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProveías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

4. **CALIFICACION DE OFERTAS:** La calificación de las ofertas para consultoría de obra se realizará conforme lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación previstos en las bases integradas. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es "DESCALIFICADA"

En ese sentido, el Comité de Selección procedió con la calificación de las ofertas conforme al numeral 3.1. del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, obteniendo los siguientes resultados:

Nro.	Nombre o Razón Social	Requisitos de calificación			Resultado
		B.1. Calificaciones del Plantel Profesional Clave	B.2. Equipamiento Estratégico	C. Experiencia del Postor en la Especialidad	
1	CONSORCIO VIAL INKA JESUS BARDALES RUIZ - 10036949878 SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE - 10214526595	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 0,00	DESCALIFICA
2	CONSORCIO INKACANCHA RBG INGENIEROS S.A.C - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 6,356,436.59	CALIFICADA
3	CONSORCIO VIAL COLQUEPATA AS INGENIERIA S.A.C - 20603390904 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C - 20101341535	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 0.00	DESCALIFICA
4	CONSORCIO SUPER VIAL COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C - 20600835638 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C - 20532076774	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 1,795,493.91	CALIFICADA
5	CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARTAMBO SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541 HIDROINGENIERIA S.R.L. - 20341472564	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 11,419,212.46	CALIFICADA
6	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L SUCURSAL PERU - 20391682357	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 3,185,885.82	CALIFICADA
7	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU - 20566350760	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 3,273,941.59	CALIFICADA
8	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL JORGE ENRIQUE LUCEN CHAVEZ INGENIEROS E.I.R.L. - 20507201793 AMC INGENIEROS S.A.C - 20296847829	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 1,497,091.15	DESCALIFICA
9	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA - 10164190710 CATALUÑA INGENIEROS S.A.C - 20537162610	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 1,521,043.13	DESCALIFICA
10	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. - 99000027762	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 2,778,877.96	CALIFICADA
11	CONSORCIO KALAC INGENIEROS ALFREDO QUISPE ALFARO - 10282269282 WARI CONSULTORES E.I.R.L. - 20452709393	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 787,966.49	DESCALIFICA
12	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C - 20542487179 PERCY ROJAS NAUPAY - 10224118100	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 3,512,990.59	CALIFICADA
13	CONSULTORIA HIROMU S.A.C - 20609419815	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 0.00	DESCALIFICA

El detalle se adjunta en el Anexo N° 02



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

5. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

5.1. EVALUACION TECNICA: La evaluación de las ofertas técnicas se realizará conforme lo establecido en el numeral 82.3 del artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los factores de evaluación previstos en las bases integradas. La oferta técnica que no alcance el puntaje mínimo es "DESCALIFICADA"

En ese sentido, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas, obteniendo los siguientes resultados:

Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación				Puntaje Total
		Experiencia del postor en la Especialidad (Monto facturado acumulado)	Puntaje (Max. 90 ptos.)	Metodología propuesta (Desarrolla la metodología que sustenta la oferta)	Puntaje (10 ptos)	
1	CONSORCIO INKACANCHA RBG INGENIEROS S.A.C - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	S/ 6,356,436.59	90.00	SI	10	100
2	CONSORCIO SUPER VIAL COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C - 20600835638 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C - 20532076774	S/ 1,795,493.91	70.00	SI	10	80
3	CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARTAMBO SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541 HIDROINGENIERIA S.R.L. - 20341472564	S/ 11,419,212.46	90.00	SI	10	100
4	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L SUCURSAL PERU - 20391682357	S/ 3,185,885.82	80.00	SI	10	90
5	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU - 20566350760	S/ 3,273,941.59	90.00	NO	0	90
6	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. - 99000027762	S/ 2,778,877.96	90.00	NO	0	90
7	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C - 20542487179 PERCY ROJAS NAUPAY - 10224118100	S/ 3,512,990.59	90.00	NO	0	90

El detalle se adjunta en el Anexo N° 03

5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA:

De acuerdo al numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de las Contrataciones indica: "... En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados".



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

En consecuencia, el Comité de Selección advirtió errores aritméticos de las ofertas presentadas por el postor: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU, de acuerdo al siguiente detalle:

1. PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU

Oferta económica presentada:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Etapa de revisión y conformidad de la programación de obra				14,464.44
Supervisión de obra y revisión del expediente técnico	180	Días	5,060.7804600	910,940.48
Etapa de recepción de obra	15	Días	920.4035400	13,806.05
Etapa de liquidación de obra y supervisión				21,832.65
Total				961,043.63

Oferta económica corregida:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Etapa de revisión y conformidad de la programación de obra				S/ 14,464.44
Supervisión de obra y revisión del expediente técnico	180	Días	S/ 5,060.7804600	S/ 910,940.48
Etapa de recepción de obra	15	Días	S/ 920.4035400	S/ 13,806.05
Etapa de liquidación de obra y supervisión				S/ 21,832.65
				S/ 961,043.62

La oferta económica con corrección aritmética del postor: 1. PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU (S/ 961043.62), está por debajo del límite inferior (S/ 961,043.63), en consecuencia y en concordancia con el numeral 28.2¹ del artículo 28 de la Ley se RECHAZA la oferta económica.

La evaluación de las ofertas económicas se realizó conforme lo establecido en el artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a evaluar las ofertas económicas y asignar el puntaje correspondiente, obteniendo los siguientes resultados:

¹ 28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación	
		Precio en soles	Puntaje (Max. 100 pts.)
1	CONSORCIO INKACANCHA RBG INGENIEROS S.A.C - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	961,043.63	100.00
2	CONSORCIO SUPER VIAL COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C - 20600835638 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C - 20532076774	961,043.63	100.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARTAMBO SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541 HIDROINGENIERIA S.R.L. - 20341472564	961,043.63	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.- 20101988016 ECOVIANA S.R.L SUCURSAL PERU - 20391682357	961,043.63	100.00
5	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. - 99000027762	961,043.63	100.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C - 20542487179 PERCY ROJAS NAUPAY - 10224118100	961,043.63	100.00

6. **PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS:** Para determinar el puntaje total de las ofertas, se realizará conforme lo establecido en el numeral 83.3 y 83.4 del artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a ponderar los resultados de ambas evaluaciones (Técnica y Económica), obteniendo los siguientes resultados:

N°.	Nombre o Razón Social	Ponderación de la evaluación técnica y evaluación económica		Puntaje Total (PTc1+ PEc2)	Orden de Prelación
		Puntaje Técnico Ponderado (PTc1) Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (c1=0.80)	Puntaje Económico Ponderado (PEc2) Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (c2=0.20)		
1	CONSORCIO INKACANCHA RBG INGENIEROS S.A.C - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	80	20	100	1
2	CONSORCIO SUPER VIAL COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C - 20600835638 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C - 20532076774	64	20	84	3
3	CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARTAMBO SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541 HIDROINGENIERIA S.R.L. - 20341472564	80	20	100	1
4	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.- 20101988016 ECOVIANA S.R.L SUCURSAL PERU - 20391682357	72	20	92	2
5	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. - 99000027762	72	20	92	2
6	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C - 20542487179 PERCY ROJAS NAUPAY - 10224118100	72	20	92	2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

7. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: De acuerdo a los resultados de la evaluación de las ofertas se ha producido un empate de ofertas presentadas por los postores, por lo cual el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2² del artículo 84 del Reglamento.

8. ACUERDOS:

El comité de selección acuerda culminar la etapa de admisión, calificación y evaluación de las ofertas presentadas, con la finalidad de realizar el sorteo correspondiente en la plataforma del SEACE.

Sin otro asunto que tratar, siendo las 15:00 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiéndose la presente acta luego de ser leída y aprobada por unanimidad por los asistentes.

JHON CARLOS NUÑEZ PEREDA
Presidente del Comité de Selección

RUBEN CHACAHUASAY SOTO
Miembro del Comité de Selección

JULIO CESAR CORDOVA POLONIO
Miembro del Comité de Selección

² En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

- a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
- b) A través de sorteo

ANEXO N° 01									
N°	POSTOR:	Anexo N° 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Anexo N° 2	Anexo N° 3	Anexo N° 4	Anexo N° 5	RESULTADO	
1	CONSORCIO VIAL INKA JESUS BARDALES RUIZ - 10036949878 SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE - 10214526595	X	X	X	X	X	X	ADMITIDO	
2	CONSORCIO INKACANCHAS RBG INGENIEROS S.A.C - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 1044248535	X	X	X	X	X	X	ADMITIDO	
3	CONSORCIO VIAL COLQUEPATA AS INGENIERIA S.A.C - 20603390904 C P S. DE INGENIERIA S.A.C - 20101341535	X	X	X	X	X	X	ADMITIDO	
4	CONSORCIO SUPER VIAL CORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C - 20600835638 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C - 20532076774	X	X	X	X	X	X	ADMITIDO	
5	CONSORCIO SUPERVISOR BISBAL VILLANUEVA JORGE LUIS - 10324057035 PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. - 20573333081	X	X	X	X	El participante oferta un plazo de prestación de servicio menor al solicitado en los Términos de Referencia	X	NO ADMITIDO	
6	CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARTAMBO SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541 HIDROINGENIERIA S.R.L - 20341472564	X	X	X	X	X	X	ADMITIDO	
7	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A - 20101988016 ECOVIANA S.R.L SUCURSAL PERU - 20391682357	X	X	X	X	X	X	ADMITIDO	
8	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU - 205666350760	X	X	X	X	X	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
9	CONSORCIO SUPERVISOR ALFA II EDGAR PAREDES NAVARRO - 10181966501 JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS - 10084455159	El Consorcio presenta firmas pagadas, vulnerándose el numeral 1.7 del capítulo I Etapas del Procedimiento de selección, en la cual indica: Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmado por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de firmas y certificados digitales), no pudiendo ser subsanadas la oferta economica y el plazo de prestación, así mismo el participante firma cpmo persona natural y no como representante común							NO ADMITIDO
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL JORGE ENRIQUE LUCEN CHAVEZ INGENIEROS E.I.R.L - 20507201793 AMC INGENIEROS S.A.C - 20296847829	X	X	X	X	X	X	ADMITIDO	
11	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA - 10164190710 CATALUNA INGENIEROS S.A.C - 20537162610	X	X	X	X	X	X	ADMITIDO	
12	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. - 99000027762	X	X	X	X	X	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
13	CONSORCIO KALAC INGENIEROS ALFREDO QUISPE ALFARO - 10282269282 WARI CONSULTORES E.I.R.L - 20452709393	X	X	X	X	X	X	ADMITIDO	
14	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C - 20542487179 PERCY ROJAS NAUPAY - 10224118100	X	X	X	X	X	X	ADMITIDO	
15	CONSULTORIA HIROMU S.A.C - 20609419815	X	X	X	X	X	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	

ANEXO N° 02											
REQUISITOS DE CALIFICACION - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIA (S/ 1,067,826.25 X 1.5 = S/ 1,601,739.38)											
01. CONSORCIO VIAL INKA (JESUS BARDALES RUIZ Y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	CORORACION SAGITARIO EH SAC	CONTRATO 7-2014	SUPERVISOR; MEJ DE CARRETERA MARONA EN NIVEL DE CARPETA ASFALTICA	3,379,268.45	0.00	100%	0.00	SOLES	1.0000	NO CUMPLE	No se precisa la red vial a la que pertenece la carretera con la que se pretende acreditar la experiencia, asimismo las carreteras son competencia de gobiernos nacionales, regional y local no pudiendo ser el contratante una entidad privada. Ademas se presentan incongruencias en las fechas de termino y expedicion de constancia de conformidad puesto que, para ello existen plazos de ley que no se estan respetando.
MONTO ACREDITADO				3,379,268.45			0.00				DESCALIFICA
02. CONSORCIO INKACANCHA (RBG INGENIEROS SAC Y RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD PROV DE ALTO AMAZONAS	CONTRATO 2-2029	SUPERVISOR; MEJORAMIENTO DE CARRETERA YURIMAGUAS - MUNICHIS ALTO AMAZONAS	3,291,000.00	5,061,177.59	100%	5,061,177.59	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO 174-2018	SUPERVISOR; REHABILITACION DE CV. PI 532 DESDE EMPALME CON PI 521 LEONES PILARES (L=17.51 KM) DEPARTAMENTO DE PIURA	899,151.70	0.00	33%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	promesa de consorcio no detalla las actividades a desarrollar según directiva 5-2019 - osce
3	MUNICIPALIDAD DDE TACABAMBA	CONTRATO 22-2022	SUPERVISOR; MEJORAMIENTO DE CV LA PALMA-CONCHAN-LA LEGUA-TACABAMBA-CHUGUR-ANGUA-RODEOPAMPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,806,321.00	973,219.50	100%	973,219.50	SOLES	3.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD PROV DE PICOTA	CONTRAO 030-2022	SUPERVISOR; MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL EMP. PE-SN (BUENOS AIRES) - CC-PP SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,411,230.00	0.00	400%	0.00	SOLES	4.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA TODO LOS DEPOSITOS DE LAS RETENCIONES, POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPOSITO. SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024-TCE-S4
5	MUNICIPALIDAD DIST DE MOCHUMI	CONTRATO DE CONSULTORIA	SUPERVISOR DE MEJ. DE CARRETERA CAPILLA SAN JOSE LA PAVA PROV. Y REGION LAMBAYEQUE	588,770.04	644,079.00	50%	322,039.50	SOLES	5.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				7,996,472.74			6,356,436.59				CALIFICA
03. CONSORCIO VIAL COLQUEPATA (AS INGENIERIA SAC Y CPS DE INGENIEROS SAC)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO 85-2013	SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA IMPERIAL - MAYYOC - HUANTA	8,476,149.06	0.00	66%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	EL CONTRATO ES EJECUTADO EN CONSORCIO ELLO NO ACREDITA SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION. ASI MISMO, EL SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)

2	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO 103-2012	SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CARRETERA TOCACHE	REHABILITACION MEJORAMIENTO DE CARRETERA JUANJUI	9,969,896.43		45%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	promesa de consorcio no detalla las actividades a desarrollar según lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD
3	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO 20-2013	SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL AHORCADO SAYAN	REHABILITACION MEJORAMIENTO DE CARRETERA RIO SECO	5,559,920.13	0.00	50%	0.00	SOLES	3.00	NO CUMPLE	PRESENTA CERTIFICADO N° 11-2017-MTC/20, DONDE EN SU NUMERAL 7 PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL CONSORCIO SUPERVISOR SAYAN, OTORGA 50% DE PARTICIPACION A LA EMPRESA C.P.C DE INGENIERIA, EMPRESA QUE NO FORMA PARTE DEL CONSORCIO PARTICIPANTE
4	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO 136-2010	SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CARRETERA YAUJI, SICUANI	REHABILITACION MEJORAMIENTO DE CARRETERA PATAHUASI	4,559,627.05	0.00	60%	0.00	SOLES	4.00	NO CUMPLE	EL CONTRATO ES EJECUTADO EN CONSORCIO ELLO NO ACREDITA SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION. ASI MISMO, SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS. (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)
MONTO ACREDITADO					28,565,592.67			0.00				DESCALIFICA

04. CONSORCIO SUPER VIAL (CORPORACION ZAPATA INGENIEROS SAC Y H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC)

04. CONSORCIO SUPER VIAL (CORPORACION ZAPATA INGENIEROS SAC V H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC)												
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION		CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	CONTRATO 105-2018	SUPER, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CV. HUARMACA - HUALCAS		686,450.00	686,450.00	50%	343,225.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO 005-2019	SUPERVISION: REHABILITACION DE CV. ULPAMACHE INGANO GRANDE		75,687.68	75,687.68	80%	60,550.14	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	CONTRATO 386-2015	SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULUMAYO		2,180,516.76	2,180,516.76	25%	545,129.19	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO 021-2020	SUPERVISION: RECUPERACION DE CV		581,223.46	557,221.80	50%	278,610.90	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	CONTRATO 01 - 2019	SUPERVISION DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CV.		1,366,797.42	0.00	50%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA TODO LOS DEPOSITOS DE LAS RETENCIONES, POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPOSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024-TCE-S4
6	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO 16 - 2017	SUPERVISOR: MEJORAMIENTO DE CV QUEBRADA LA CHULA - SAUCE CHIQUITO - PUNDIR		149,500.00	186,312.70	80%	149,050.16	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	CONTRATO 09-2020	SUPERVISOR: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR		284,827.50	206,736.92	50%	103,368.46	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS PUNTA SAL	CONTRATO 01-2022	SUPERVISION DE REHABILITACION DE CV 30.12 KM EN CARRETERA PANAMERICA PLATERITOS - LA CHOZA		926,850.30	0.00	80%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA TODO LOS DEPOSITOS DE LAS RETENCIONES, POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPOSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024-TCE-S4
9	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	CONTRATO13-2022	SUPERVISION DE MUORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERA		2,418,412.77	0.00	20%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA TODO LOS DEPOSITOS DE LAS RETENCIONES, POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPOSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024-TCE-S4
10	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO 108 - 3023	SUPERVISION DE MUORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERA		611,928.00	0.00	950%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA TODO LOS DEPOSITOS DE LAS RETENCIONES, POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPOSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024-TCE-S4

11	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO 022-2022	SUPERVISION DE REHABILITACION DE CV.	425,332.57	0.00	1050%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA TODO LOS DEPOSITOS DE LAS RETENCIONES, POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPOSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024-TCE-S4
12	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO 02 - 2021	SUPERVISION DE REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO RICAPLAYA - BOCANA	631,120.12	631,120.12	50%	315,560.06	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA TODO LOS DEPOSITOS DE LAS RETENCIONES, POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPOSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024-TCE-S4
MONTO ACREDITADO				10,338,646.58	4,524,045.98		1,795,493.91	SOLES	13.00	CUMPLE	CALIFICA

05. CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARTAMBO (FERNANDEZ OROGO SEGUNDO GAMANIEL Y HIDROINGENIERIA SRL)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	CONTRATO 3 - 012	SUPERVISOR; MEJORAMIENTO DE CARRETERA Y YURIMAGUAS - MUNICHIS ALTO AMAZONAS	1,236,510.00	0.00	40%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	EL CONTRATO ES EJECUTADO EN CONSORCIO ELLO NO ACREDITA SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION. ASI MISMO, SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JRGE BASADRE	CONTRATO DE CONSULTORIA	SUPERVISOR; DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA TA -563 TRAMO EMPALME PE 15	1,120,500.00	1,143,729.57	49%	560,427.49	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	CONTRATO 021-2016	SUPERVISOR; DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105 TRAMO POSITO KM 9+212	944,578.64	944,578.64	50%	472,289.32	SOLES	3.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	CONTRAO 06-2020	SUPERVISOR; MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAOYAS - AEROPUERTO	1,226,922.45	1,537,402.05	40%	614,960.82	SOLES	4.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	CONTRATO 064-2020	SUPERVISOR; MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR	683,259.97	505,612.78	100%	505,612.78	SOLES	5.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ	CONTRATO 012-2021	SUPERVISOR; CREACION DE CV. MONTEGRANDE - EMP R-59 AMPALME R-8	935,937.04	0.00	70%	0.00	SOLES	6.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA TODO LOS DEPOSITOS DE LAS RETENCIONES, POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPOSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024-TCE-S4
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	CONTRATO 038-2020	SUPERVISOR DE RECUPERACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CV.	1,162,409.69	0.00	50%	0.00	SOLES	7.00	NO CUMPLE	NO SE CONSIDERA SIMILARA A LOS PONTONES, NO ACREDITA EL DEPOSITO DE LAS RETENCIONES POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON DEPOSITO
8	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO 67-2017	SUPERVISOR DE MEJ. DE CARRETERA CAPILLA SAN JOSE LA PAVA PROV. Y REGION LAMBAYEQUE	12,764,734.32	14,039,275.84	66%	9,265,922.05	SOLES	5.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				20,074,852.11			11,419,212.46				CALIFICA

06. CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS (BADALSA INGENIEROS CONSULTORES SAY ECOVIANA SRL)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	CONTRATO ABC 570-2014	SUPERVISOR DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL TRAMO TOLEDO - ANCARAVI TRAMO I KM	7,816,570.99	7,816,570.99	100%	3,185,885.82	BOLIVIANO	0.41	CUMPLE	

2	PROVIAS NACIONAL	CONTRATP 172 - 2010	SUPERVISOR; DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA TA -563 TRAMO EMPALME PE 15	9,934,367.13	12,559,690.21	20%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)
3	SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS	CONTRATO 368-2006	SUPERVISOR; DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105 TRAMO POSITO KM 9+212	11,005,771.22		50%	0.00	SOLES	3.00	NO CUMPLE	EL CONTRATO ES EJECUTADO EN CONSORCIO ELLO NO ACREDITA SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION. ASI MISMO, SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)
MONTO ACREDITADO				28,756,709.34			3,185,885.82				CALIFICA

07. PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA

Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	CONTRATO ABC 570-2014	SUPERVISOR DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL TRAMO TOLEDO - ANCARAVI TRAMO I KM	1,525,246.49	1,525,246.49	50%	3,273,941.59	EUROS	4.29	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				1,525,246.49			3,273,941.59				CALIFICA

08. SUPERVISOR VIAL (JORGE ENRIQUE LUCEN CHAVEZ CHAVEZ EIRL Y AMC INGENIEROS SAC)

Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO 005-2012	SUPERVISOR DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAJINOS-PAIMAS	250,744.57	0.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)
2	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	CONTRATO 220-2013	SUPERVISOR DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA ABRA TOCTO CCONDORCOCHA	830,042.92	0.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)
3	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO 018-2012	SUPERVISOR DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAJINOS-PAIMAS	1,125,203.75	0.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	CONTRATO 74-2017	SUPERVISOR DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRAMO CC.PP ALTO SANTO DOMINGO - CHAIRARI	906,375.80	906,375.70	50%	453,187.85	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA	CONTRATO 107-2020	SUPERVISOR DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CV. EMP. 18 PTE CHOQUES	280,815.40	322,935.40	100%	322,935.40	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	CONTRATO 19 - 2017	SUPERVISOR DE OBRA DE REHABILITACION MEJORAMIENTO DE CV. CARAMAMAYOC	205,191.41	205,191.41	100%	205,191.41	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	CONTRATO 02-2019	SUPERVISOR DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA AZANGARO DESVIO SAN JUAN SA SALINAS	793,666.26	1,031,552.97	50%	515,776.49	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI	CONTRATO 006-20218	SUPERVISOR DE OBRA DE REHABILITACION MEJORAMIENTO DE CV A NIVEL PAVIMENTO		0.00	50%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO SE VALIDA LA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD ES SUCRITO POR EL ACADE, ART. 169 DEL RLCE.

9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMNOBAMBA	CONTRATO N° 245 - 20218	SUPERVISOR DE OBRA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CV MARA-HAGUIRA	542,770.80	0.00	70%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	ILEGIBLE: NO SE DISTINGUE EL NOMBRE DEL QUIEN SUSCRIBE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TAMPOCO EL NOMBRE DEL QUE SUSCRIBE EL CONTRATO.
MONTO ACREDITADO				4,934,810.91			1,497,091.15				DESCALIFICA

09. CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA (DANIEL FRANCISCO OSORES Y CATALUÑA INGENIEROS SAC)													
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION		CONTRATO (SOLES)	IMPORTE		% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
						DEFINIDO							
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO 146-2016	SUPERVISOR DE MEJORMAIENTO DE CARRETERA DEPARTAMENTAL		1,148,548.62	1,461,778.56		50%	730,889.28	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO 006-2019	SUPERVISOR DE REHABILITACION DE CAMINO VECINAL PACCHA-MALPASO		1,433,862.00	1,580,307.70		100%	790,153.85	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO 174-2018	SUPERVISOR DE REHABILITACION DE CAMINO VECINAL PI - 523 - DESDE EMPALME CON PI 521		899,151.70	0.00		67%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA TODO LOS DEPOSITOS DE LAS RETENCIONES, POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPOSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024-TCE-S4. LOC CP, CONSTANCIA DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGOS. NO SON VALIDOS.
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO 106-2020	SUPERVISOR DE REHABILITACION DE CAMINO VECINAL AUCARA - LUREN - PAMPAMARCA		976,453.87	0.00		50%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA TODO LOS DEPOSITOS DE LAS RETENCIONES, POR LO TANTO NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPOSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024-TCE-S4. LOC CP, CONSTANCIA DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGOS. NO SON VALIDOS.
MONTO ACREDITADO					4,458,016.19	3,042,086.26		1,521,043.13					DESCALIFICA

10. CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - CEMOSA												
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES	
					DEFINIDO							
1	MINISTERIO DE FOMENTO	Clave: 12-SO-3050	Control y Vigilancia de las Obras: Autovía de Navarra (A- 15). Tramo Medinaceli (A-2) - Radona. Provincia de Soria" .	2,262,167.30	0.00	50%	0.00	EUROS	4.27	NO CUMPLE	SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)	
2	MINISTERIO DE FOMENTO	Clave: A1G-595/08	Control y vigilancia durante la ejecución de las obras: 31-BU-4240; 32-BU-3720; 32-BU-4210; 32-BU-4220; 32-BU-4320; 33-BU-4170; 33- BU-4270; 33-BU-4340; 34-BU-4330; 35-BU-3770 Y 39-BU-4010.	972,657.42	0.00	50%	0.00	EUROS	3.83	NO CUMPLE	SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)	
3	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	Clave: 48-SE-4530	Asistencia Técnica e Control y Vigilancia de la Obra: Autovía SE-40. Sector Suroeste. Tramo: Coria del Río (SE-660) - Almería (SE- 648) Provincia de Sevilla.	1,612,064.65	0.00	100%	0.00	EUROS	3.80	NO CUMPLE	SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)	
4	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE PANAMÁ	Contrato N°AL-1-158-11	Servicios de inspección para el Diseño y Construcción para la Rehabilitación y ensanche de carretera Las Villas-Las Tablas en la provincia de los Santos, Panamá.	706,447.07	0.00	100%	0.00	BALBOA	2.70	NO CUMPLE	SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACION - PAG. 92)	

5	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUEUCAS	Contrato 2013-002-EPMMOP	Fiscalización del Proyecto de Construcción de la Vía de Integración de los Valles (Ruta Viva). Fase II- Parte Vial (Tramo comprendido entre los puentes sobre el río San Pedro y Río Chiche y Escalón la Cerámica (ABS- 5+850	3,296,887.45	0.00	100%	0.00	DOLARES	3.46	NO CUMPLE	SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACIÓN - PAG. 92)
6	GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE	17/038/CA-SE	Asistencia Técnica a la Dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de construcción de los accesos a la Z.A.L.I.A. desde la red de alta capacidad. Tramo: Z.A.L.I.A. - Enlace de la Peñona, contemplado en el proyecto de accesos al Puerto de Musel.	401,515.30	401,515.30	100%	1,563,324.71	EUROS	3.89	CUMPLE	
7	MINISTERIO DE FOMENTO, DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.	Clave: AT-MA-4790	Control y Vigilancia de las obras: Remodelación del Enlace de Benámadena (Este) del Tramo libre de peaje de la Autopista AP-7 (ATMA-4790).	315,390.77	315,390.77	100%	1,215,553.24	EUROS	3.85	CUMPLE	
8	MINISTERIO DE FOMENTO, DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.	AT CAR 14	Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras: Autovía del Mediterráneo A-7. Tramo: Enlace de Polopos-Enlace de Albuñol. Expediente: 30.65/05-6; clave: 12-R-3150	3,890,476.72	0.00	100%	0.00	EUROS	3.92	NO CUMPLE	SERVICIO REALIZADO ES SUPERIOR A 10 AÑOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO DENTRO DE LOS 10 AÑOS, COMO INDICA EN LAS BASES INTEGRADAS (PARRAFO 3 DE LA ACREDITACIÓN - PAG. 92)
MONTO ACREDITADO				13,457,606.68			2,778,877.96				CALIFICA

11. CONSORCIO KALAC INGENIEROS (ALFREDO QUISPE ALFARO Y WARI CONSULTORES EIRL)												
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)		IMPORTE	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
				DEFINIDO	0.00							
1	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO-Sede Central	Contrato N° 130- 2022- GRA-SEDE CENTRAL- OAPF	Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra: 1) "Reconstrucción y Rehabilitación de Camino Vecinal - 64.33 Km en Villatambo - Chuquimaran - Caja Uchuytambo - EMP. AY 114"	1,063,336.05	0.00	50%	0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	EL POSTOR NO ACREDITA LOS PAGOS TOTALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO, POR LO TANTO, NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPÓSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024 TCE-S4. LOC CP. CONSTANCIA DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGOS. NO SON VALIDOS.	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUJLA MAR AYACUCHO	Contrato N° 002-2022- MDCH/GM	Servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra: 1) "Mejoramiento del Camino Vecinal en los Tramos entre as Comunidades de Qehuyallo - Sonccopa - Palicas, Distrito le Chungui - Provincia de La Mar - Departamento de Ayacucho", Con CUI 2494966	82,500.14	82,500.14	50%	41,250.07	SOLES	1.00	CUMPLE		
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES APURIMAC	Contrato de Procedimiento de Selección N° 002- 2022- G.ADM Y F	Servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra: 1) "Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Tramo Emp. PE-30A (Socosalo) Capaya - Punta de Carretera (Apu Runco), Distrito de Capaya - Provincia de Aymaraes - Apurímac"	445,748.73	0.00	50%	0	SOLES	1.00	NO CUMPLE	EL POSTOR NO ACREDITA LOS PAGOS TOTALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO, POR LO TANTO, NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPÓSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024 TCE-S4. LOC CP. CONSTANCIA DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGOS. NO SON VALIDOS.	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOTA- CHUMBIVILCAS-CUSCO	Contrato N° 073-2021- MDQ	Servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra: 1) "Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal /ahuarmayo - Tirani - Yorencsa del Distrito de Quíñota - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco"	1,457,018.21	0.00	40%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	EL POSTOR NO ACREDITA LOS PAGOS TOTALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO, POR LO TANTO, NO COINCIDE LA FACTURA CON LOS DEPÓSITO, SEGUN FUNDAMENTO 36 DE Resolución N° 01107-2024 TCE-S4. LOC CP. CONSTANCIA DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGOS. NO SON VALIDOS.	
5	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - Sede Central	Contrato N° 001-2020- GRCAJ-GGR	Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: 1) Construcción de la Carretera Cortegana - San Antonio el Calvario - Tres Cruces - Candén, Distrito de Cortegana - Provincia de Celendín - Cajamarca	470,770.50	470,770.50	100%	470,770.50	SOLES	1.00	CUMPLE		

6	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN PEDRO DE LARCAY SUCRE- AYACUCHO	Contrato de Consultoría N°24-2019-MDSP/LA	Servicio de Consultoría de Obra: 1) Mejoramiento y Rehabilitación de Camino Vecinal - 34.59 Km en Emp. Ay-646 (Dyce Corrales - Ceehace - Afllayocc - Ccaccahuasi - Div. Ruaco) Sora Sora (San Martín de Porras de Sora Sora) - Distrito San Pedro de Larcay - Provincia de Sucre - Departamento de Ayacucho, Con Código Único N° 2410952	344,932.40	344,932.40	80%	275,945.92	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				3,864,306.03			787,966.49				DESCALIFICA

12. CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA (PROYECTOS Y CONTRUCCIONES JSR ASOCIADOS SAC Y PERCY ROJAS NAUPAY)

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)		IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	001-2021-GRU-GR	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITO DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYAL	1,545,126.16		1,545,126.16	100%	1,545,126.16	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DE ANTIOQUIA	CONTRATO N°001-2021-MDA/A	SUPERVISION DE OBRA: "RECONSTRUCCION DE TRAMO 1+780 PUENTE PEATONAL CHONTAY DESDE KM 37.5 HASTA ACESO CARRETERA CHONTAY, DISTRITO DEL ANTIOQUIA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA"	90,113.15		90,113.15	60%	54,067.89	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	0070-2020-G.R.PASCO/GGR	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO PAUCARTAMBO CHUPACA COCHAMBA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO"	140,619.80		140,619.80	100%	140,619.80	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DESANTA MARIA DEL VALLE	086-2020-MDSMV	SUPERVISION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS MITOQUERA, SAN JUANDE LLACSA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO"	446,000.00		446,000.00	100%	446,000.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANAGORAN	023-2020-MDS-SC SUPERVISION DE OBRA	SUPERVISION: "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0+000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN - CARACMACA - LA CALZADA HASTA KM 21+771.21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE - DEL DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	513,199.85		513,199.85	50%	256,599.93	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COCHAMARCA	02-2018-MDC	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-18 PUENTE CHOQUE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA- OYONILIMA	647,557.27		647,557.27	50%	323,778.64	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	008-2018-GRPASCO/GGR	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, DISTRITOS NINACACA Y HUACHON, PROVINCIA Y REGION PASCO	1,580,527.57		1,580,527.57	37%	584,795.20	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL CONSTITUCION - PASCO	026-2018-GM-MDC	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CARRETERA BELAUNDE TERRY - OBCHIS - PUERTO VIOLETA - ORELLANA Y ACCESOS, DISTRITO CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO	398,000.00		398,000.00	20%	79,600.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
9	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE YACUS	011-2017-MDY	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO: YACUS-HUANCHAN-SAN LORENZO DE LLAGLLA-HUACORA, DISTRITO DE YACUS HUANUCO-HUANUCO"	329,611.93		329,611.93	25%	82,402.98	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				5,690,755.73				3,512,990.59				CALIFICA

te

✓

14

13. CONSULTORA HIROMU SAC

T3. CONSULTORA HIROMU SAC														
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)		IMPORTE	% PARTICIPACION		MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN		OBSERVACIONES
						DEFINIDO								
1	ingenieros Consultores y Contratistas Asociados SRL - ICCASOC SRL	008-2022-ICASSOC SRL	Contratación del Servicio de Consultorio de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tulpac - Chibulyaco, Long. 13.5 Km. A nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente en la Provincia de Bolívar Departamento de La Libertad	2,875,495.23	0.00	100%		0.00	SOLES	1.00	CUMPLE		PRESENTA CONTRATO PRIVADO Y CONFORMIDAD, NO DEMUESTRA LOS PAGOS QUE LE REALIZARON, NO DETALLAN EN EL CONTRATO LAS ACTIVIDADES MATERIA DEL CONTRATO	
2	Proyectos Construcciones y Ventas SRL - PROCOVEN SRL	050-2022-PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS-PROCOVEN	Supervisión de Obra: Mejoramiento de la Carretera Agalpampa -Dv. Otuzco Long. 12.84 Km, Provincia de Otuzco - Region La Libertad	1,992,589.50	0.00	100%		0.00	SOLES	1.00	CUMPLE		PRESENTA CONTRATO PRIVADO Y CONFORMIDAD, NO DEMUESTRA LOS PAGOS QUE LE REALIZARON, NO DETALLAN EN EL CONTRATO LAS ACTIVIDADES MATERIA DEL CONTRATO. ADEMÁS LA EMPRESA PROCOVEN NO TIENE CONTRATOS HACE 10 AÑOS	
MONTO ACREDITADO				4,868,084.73				0.00					DESCALIFICA	



ANEXO N° 03

EVALUACIÓN TÉCNICA

POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA										PUNTAJE Técnico	
Razon Social		Experiencia del Postor en la Especialidad						Metodología Propuesta					
		Monto total acreditado S/.	1 V.R. M > 1,067826.25 y < 2,135,652.50:	M > = 2,135,652.50 y < 3,203,478.75	S/1'067,826.25 M > = 3,203,478.75	Puntaje							
						70	80	90					
1	CONSORCIO HUKA-CANCHA RBG INGENIEROS S.A.C. - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535 CONSORCIO SUPER VIAL COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. - 20600835638 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774	6,356,436.59							0	10		100.00	
2	CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARTAMBO SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541 HIDROINGENIERIA S.R.L. - 20341472564	1,795,493.91	X					70		Si desarrolla	10.00	10.00	80.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L SUCURSAL PERU - 20391682357	11,419,212.46				X		90		Si desarrolla	10.00	10.00	100.00
4	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU - 20566350760	3,185,885.82			X			80		Si desarrolla	10.00	10.00	90.00
5	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. - 99000027762	3,273,941.59				X		90		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0.00	0.00	90.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C - 20542487179 PERCY ROJAS NAUPAY - 10224118100	2,778,877.96				X		90		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0.00	0.00	90.00
7		3,512,990.59				X		90		No desarrolla la metodología que sustente la oferta	0.00	0.00	90.00



[illegible]

ANEXO N° 04

POSTORES		Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	EVALUACIÓN ECONÓMICA				
P O S T O R	Razon Social		VALOR REFERENCIAL			S/1'067,826.25	
			Oferta del Postor	Correccion aritmética	Oferta con correccion aritmética	Puntaje Económico total Asignado	% de oferta economica
1	CONSORCIO INKACANCHIA RBG INGENIEROS S.A.C - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	NO APLICA	S/ 961,043.63	NO	-.-	100.00	90.00%
2	CONSORCIO SUPER VIAL COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C - 20600835638 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C - 20532076774	NO APLICA	S/ 961,043.63	NO	-.-	100.00	90.00%
3	CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARTAMBO SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541 HIDROINGENIERIA S.R.L - 20341472564	NO APLICA	S/ 961,043.63	NO	-.-	100.00	90.00%
4	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A - 20101988016 ECOVIANA S.R.L SUCURSAL PERU - 20391682357	NO APLICA	S/ 961,043.63	NO	-.-	100.00	90.00%
5	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU - 20566350760	NO APLICA	S/ 961,043.63	SI En virtud al articulo 60.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se procedio a realizar la correccion aritmética a la oferta del participante encontrandose que el monto corregido se encuentra por debajo del limite inferior establecido en las bases integradas	S/ 961,043.62	0.00	0.00%
6	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. - 99000027762	NO APLICA	S/ 961,043.63	NO	-.-	100.00	90.00%
7	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C - 20542487179 PERCY ROJAS NAUPAY - 10224118100	NO APLICA	S/ 961,043.63	NO	-.-	100.00	90.00%

ANEXO N° 05

FACTORES DE EVALUACIÓN

N°	POSTORES	PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE PONDERADO		PUNTAJE de las Ofertas
				Ponderación Técnica	Ponderación Económica	
	Razon Social					
	Puntaje máximo	100	100	0.80	0.20	
1	CONSORCIO INKACANCHIA RBG INGENIEROS S.A.C - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	100.00	100.00	80.00	20.00	100.00
2	CONSORCIO SUPER VIAL COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C - 20600835638 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C - 205332076774	80.00	100.00	64.00	20.00	84.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARTAMBO SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541 HIDROINGENIERIA S.R.L. - 20341472564	100.00	100.00	80.00	20.00	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L SUCURSAL PERU - 20391682357	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
5	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. - 99000027762	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR COLQUEPATA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C - 20542487179 PERCY ROJAS NAUPAY - 10224118100	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00