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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES 

PREPARATORIAS 

(SERVICIOS)

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA

2.3

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA USUARIA

Código SNIP

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

OBJETO DEL 

PROCEDIMIENTO

Nº DE REFERENCIA DEL 

PAC 

Documento que declaró la viabilidad, conforme al 

Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha de la segunda 

versión

MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 

PARTE DEL ÁREA 

USUARIA

INFORME N°021-2024-SGDUR-

MDU-MAEC
Fecha de recepción 04/11/2024

Con motivo de 

observaciones 

2.2

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS X

X

De ser afirmativa la respuesta detallar el 

sustento técnico de la dependencia 

usuaria o el órgano encargado de las 

contrataciones, según el caso.

2.5

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CONTRATACIÓN Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

FORMATO N° 2

X

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

04/11/2024

DATOS DEL 

REQUERIMIENTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDU-2  SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO 

DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV LAS PALMERAS, AV JAVIER DE BELAUNDE, CALLE 1, CALLE 

MUNICIPAL, CALLE PROGRESO, CALLE BELEN Y CALLE ALTO DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE UÑON 

DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI 2611412 

DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 

SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN 

INCLUIRÁ PAQUETE(S) 

SERVICIOS EN 

GENERAL

OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de  

observaciones

Fecha de la tercera 

versión

Fecha de la cuarta 

versión

1

Documento de 

requerimiento

SI

Fecha de la quinta 

versión

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  

UÑON
Unidad Abastecimientos

y  Control Patrimonial
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PREPARATORIAS 

(SERVICIOS)

FORMATO N° 2MUNICIPALIDAD DISTRITAL  

UÑON
Unidad Abastecimientos

y  Control Patrimonial

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones 

Comunicación con 

la cual se remitió a  

la dependencia 

usuaria las  

observaciones al 

requerimiento

Fecha de remisión 

de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por 

los proveedores

Fecha de remisión 

de la 

comunicación

Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta de la 

dependencia 

usuaria

Fecha de remisión 

de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por 

los proveedores

Fecha de remisión 

de la 

comunicación

Nº Item

3.

3.1 

SI NO 

3.2

3.2.1

Nº Item

Nº Item

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS 

X

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

2.9

Se realizó indagación para actualizar el valor 

estimado 

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA 

Comunicación con la cual 

se remitió a  la 

dependencia usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

Comunicación de 

respuesta de la 

dependencia usuaria

SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES 

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.7

2.8

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Ajustes o modificaciones 

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS 

DE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL 

OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consignar una síntesis de las observaciones
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES 

PREPARATORIAS 

(SERVICIOS)

FORMATO N° 2MUNICIPALIDAD DISTRITAL  

UÑON
Unidad Abastecimientos

y  Control Patrimonial

MONEDA
Nuevos 

Soles
X Dólares Otro:

MONTO

4.

SI X

SI X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

NO

4.1

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

VALOR REFERENCIAL DE 

LA CONSULTORÍA DE 

OBRA

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO
NO

S/ 148 994.38

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO 

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

3.2.2

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la 

utlidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal 

propuesto.

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Señalar otra moneda

5.

4.2
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