



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (Primera Reunión)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2025-CS/MDC (Primera Convocatoria)

CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS URBANIZACION LOTIZACION CHAVEZ DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, con Código Único de Inversiones N° 2633002

En la ciudad de Cieneguilla, a los 05 días del mes de Mayo del 2025, siendo las 10:00 horas se reúnen en la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, los miembros titulares del Comité de Selección, designados mediante el Formato N° 04 – Designación del Comité de Selección N° 09-2025-MDC/GAF-F4 de fecha 12.03.2025, estando presentes:

1. DERRY CHAVEZ SALAZAR, quien preside la reunión;
2. CESAR AUGUSTO SANDOVAL HUAMAN, quien actúa como primer miembro;
3. JHONY ANIBAL CCONISLLA QUISPE, quien actúa como segundo miembro;

El Presidente del Comité de Selección da inicio a la reunión informando que, de conformidad con el artículo 55° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado; se registraron como participantes:

- EL HORIZONTE S.R.L.
- CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C
- CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L
- SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC
- URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN
- CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
- CORPORACION NEBCAS S.A.C.
- LEON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
- 3G CONSTRUCTORA S.A.C.
- DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C
- CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.
- PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES
- FCV S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
- MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC
- JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.
- SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC
- METACONTROL S.A.C.
- CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C.
- C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
- ALEJANDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
- JV & JC CONTRATISTAS S.A.C.
- CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L.
- GRASS INGENIEROS S.A.C.
- ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.
- CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
- CONTRATACIONES LUCEMAR E.I.R.L.
- INVERSIONES JUMAZA S.A.C.
- DAFARGA S.A.C.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- INGECOL SUCURSAL DE PERU
- GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- ACORLANCH S.A.C.
- CONSTRUCTORA RASYR ING E.I.R.L.
- CORPORACION 3MC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- CONSTRUCCIONES BARCADA S.A.C.
- SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.
- CORPORACION JARA Y CHAVEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
- ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- ZRINCON CONSTRUCCIONES E.I.R.L.
- HILDITA E.I.R.L.
- MAYLUDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL
- JMCONIESA E.I.R.L.
- CONSTRUCTORA CALA E.I.R.L.
- INOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.
- ALDRA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C
- H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
- CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.
- NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L
- JARO CONTRATISTA S.A.C.
- MEJESA S.R.L.
- HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L
- CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.
- CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L.
- CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL
- CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S.A.C.
- HB CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOCIADOS S.A.C.
- CORPORACION UCHUYA S.R.L
- ADESERG PERU S.A.C. - ADESERG S.A.C.
- FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
- CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L
- C & R EJECUTORES S.A.C.
- CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL
- AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES A.G. & J. S.A.C.
- INGPOT S.A.C.
- CORONEL EJECUTORES E.I.R.L.



El Especialista Administrativo ingreso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en la fecha establecida en el calendario del procedimiento de selección y procedió a la apertura electrónica de la oferta técnica-económica presentada por los participantes:

- CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.
- E & G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
- ADESERG PERU S.A.C.
- CORPORACIÓN JARA Y CHAVEZ S.A.C.
- SABINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
- MEJESA S.R.L.
- CONSORCIO KORI conformado por ALEJANDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C – CORPORACIÓN HUAYCHAOLA S.A.C.
- CONSORCIO CENTINELA conformado por LEON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – CONSTRUCTIRA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- CORONEL EJECUTORES E.I.R.L.
- METACONTROL S.A.C.
- CONSORCIO VIAL INGPOT conformado por INGPOT S.A.C. – CONCRETERA SUDAMERICANA S.C.R.L.
- INOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.
- CONSTRUCTORA CALA E.I.R.L.
- CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L.
- AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
- CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL
- CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L.

El Comité de Selección pasó a verificar la presentación de la documentación obligatoria solicitada, de conformidad con el artículo 53° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

Así mismo, se verifico en el portal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, el estado en que se encuentran el postor como contribuyente.

Cabe señalar que, tratándose de ejecución de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal; de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 68° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

De la verificación a presentación de la documentación obligatoria solicitada, se pudo constatar que, para poder llevar a cabo la evaluación de las ofertas presentadas, se solicita saber cuál o cuáles son los insumos más incidentes en la ejecución de la obra, que deben de garantizar la calidad de estos.

En tal sentido, el Comité de Selección ACORDO por unanimidad solicitar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural nos informe de los insumos más incidentes en la ejecución de la obra, a más tardar el 07.05.2024 a las 10:00 horas.

Asimismo, de la verificación a presentación de la documentación obligatoria solicitada, se pudo constatar que el postor el CONSORCIO VIAL INGPOT conformado por INGPOT S.A.C. – CONCRETERA SUDAMERICANA S.C.R.L., no presento en el Anexo 04 – Promeso de Consorcio, la legalización de las firmas de los integrantes del consorcio, de conformidad con el literal c), del numeral 60.2, del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y de las Bases Estandarizadas enmarcada en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

En tal sentido, el Comité de Selección ACORDO por unanimidad que el postor CONSORCIO VIAL INGPOT conformado por INGPOT S.A.C. – CONCRETERA SUDAMERICANA S.C.R.L., deberá de subsanar la legalización de la firma de los integrantes de su consorcio, otorgándole un día para presentar dicho documento a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, de conformidad con el numeral 60.5, del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado; caso contrario su oferta se dará por NO ADMITIDA.

El Presidente del Comité de Selección informa que dado el plazo que se le ha otorgado al postor CONSORCIO VIAL INGPOT conformado por INGPOT S.A.C. – CONCRETERA SUDAMERICANA S.C.R.L. para subsanar su documento; y, en espera a que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural nos informe lo solicitado, se ve forzado a levantar la presente reunión y postergar la Apertura de Ofertas, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro del presente procedimiento de selección.

En tal sentido, el Comité de Selección de conformidad con el artículo 57° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, ACORDÓ por unanimidad postergar el presente Procedimiento de Selección, de acuerdo al siguiente detalle:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- Evaluación y Calificación de Ofertas
- Otorgamiento de Buena Pro

Del 29.04.2025 al **07.05.2025**
El **07.05.2025**

Asimismo, el Comité de Selección ACORDO por unanimidad reunirse el día 07.05.2025 a las 10:00 horas a la segunda reunión de Apertura de Ofertas, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro del presente procedimiento de selección.

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los asistentes de acuerdo con su contenido, la suscriben en aceptación de lo que en ella se dice, sin observaciones; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 11:30 horas del mismo día.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
COMITÉ DE SELECCIÓN

DERRY CHAVEZ SALAZAR
PRESIDENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
COMITÉ DE SELECCIÓN

JHONY ANIBAL CCONISLLA QUISPE
MIEMBRO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CESAR AUGUSTO SANDOVAL HUAMAN
MIEMBRO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (Segunda Reunión)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2025-CS/MDC (Primera Convocatoria)

CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS URBANIZACION LOTIZACION CHAVEZ DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, con Código Único de Inversiones N° 2633002

En la ciudad de Cieneguilla, a los 07 días del mes de Mayo del 2025, siendo las 10:00 horas se reúnen en la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, los miembros titulares del Comité de Selección, designados mediante el Formato N° 04 – Designación del Comité de Selección N° 09-2025-MDC/GAF-F4 de fecha 12.03.2025, estando presentes:

1. DERRY CHAVEZ SALAZAR, quien preside la reunión;
2. CESAR AUGUSTO SANDOVAL HUAMAN, quien actúa como primer miembro;
3. JHONY ANIBAL CCONISLLA QUISPE, quien actúa como segundo miembro;

El Presidente del Comité de Selección da inicio a la segunda reunión de Apertura de Ofertas, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro del presente procedimiento de selección informando que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante Memorándum N° 185-2025-MDC/GDUR-SOPT de fecha 04.11.2024 nos ha hecho llegar la relación de los insumos más incidentes en la ejecución de la obra y que deben de garantizar la calidad de estos.

Asimismo, el Presidente del Comité de Selección informa que, de la revisión en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se ha podido constatar que el postor CONSORCIO VIAL INGPOT conformado por INGPOT S.A.C. – CONCRETERA SUDAMERICANA S.C.R.L. en el plazo previsto subsana lo solicitado, pasando su oferta a ser verificada su admisibilidad.

Luego de la verificación correspondiente para la ADMISIBILIDAD de las ofertas, el Comité de Selección determinó:

Dar por NO ADMITIDA las ofertas de los postores:

- CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.
 - De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, "...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados...". Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 01).
 - ANEXO 06
 - ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la fecha (mes/año) en la cual ha sido calculado los precios de su oferta; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: "...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento...".



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la misma incidencia porcentual de los Gastos Generales que se indica en el presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 18.8 – Seguridad y Salud Ocupacional, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica el mismo monto asignado a las partidas correspondientes a Seguridad y Salud; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 32 – Condiciones Generales, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica el monto asignado a las partidas correspondientes a Concreto Premezclado $f'c=175 \text{ Kg/cm}^2$ y Pavimento Flexible; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 18.7 – Leyes, Normas y Ordenanzas, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica como mínimo, el monto asignado en todas las partidas correspondientes a Mitigación de Impactos Ambientales asignado en el Expediente Técnico para dicho rubro.; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- E & G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 - De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60º del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*. Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 02).
 - ANEXO 06



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la fecha (mes/año) en la cual ha sido calculado los precios de su oferta; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la misma incidencia porcentual de los Gastos Generales que se indica en el presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 18.8 – Seguridad y Salud Ocupacional, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica el mismo monto asignado a las partidas correspondientes a Seguridad y Salud; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 32 – Condiciones Generales, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica el monto asignado a las partidas correspondientes a Concreto Premezclado $f_c=175$ Kg/cm² y Pavimento Flexible; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 18.7 – Leyes, Normas y Ordenanzas, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica como mínimo, el monto asignado en todas las partidas correspondientes a Mitigación de Impactos Ambientales asignado en el Expediente Técnico para dicho rubro.; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- **ADESERG PERU S.A.C.**

- De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, "...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados...". E & G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 03).

- **ANEXO 06**

- ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la fecha (mes/año) en la cual ha sido calculado los precios de su oferta; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: "...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento...".
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la misma incidencia porcentual de los Gastos Generales que se indica en el presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: "...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento...".
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 18.8 – Seguridad y Salud Ocupacional, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica el mismo monto asignado a las partidas correspondientes a Seguridad y Salud; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: "...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento...".
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 32 – Condiciones Generales, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica el monto asignado a las partidas correspondientes a Concreto Premezclado $f'c=175$ Kg/cm² y Pavimento Flexible; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: "...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento...".



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- ✓ El postor ha incumplido con el punto 18.7 – Leyes, Normas y Ordenanzas, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica como mínimo, el monto asignado en todas las partidas correspondientes a Mitigación de Impactos Ambientales asignado en el Expediente Técnico para dicho rubro.; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- CORPORACIÓN JARA Y CHAVEZ S.A.C.
 - De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*. Como resultado de la verificación aritmética, se rectifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,531,260.72, que se encuentra POR ENCIMA DEL TOPE INFERIOR (Anexo 04).
 - ANEXO 06
 - ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la misma incidencia porcentual de los Gastos Generales que se indica en el presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- SABINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
 - De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*. Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 05).
 - De conformidad con la Gerencia de Desarrollo Urbano (Área Usuaría), los insumos más incidentes en la ejecución de la obra y que el postor debe de garantizar su calidad son: Material Granular (Afirmado), Adoquines de Concreto 10 x 20 x 8 cm colores, Concreto Premezclado con Cemento Tipo I f'c=175 Kg/cm², Mezcla Asfáltica, Asfalto Líquido MC-30.
El postor ha incumplido con el punto 18.9 – Materiales, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no adjuntar en su oferta económica, el certificado de garantía expedido por el distribuidor, fabricante o responsable del abastecimiento de todos los insumos más incidentes en la ejecución de la obra, para garantizar la calidad de los materiales a emplear; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el*



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento...

- MEJESA S.R.L.

- De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*.

Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 06).

- ANEXO 06

- ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la misma incidencia porcentual de los Gastos Generales que se indica en el presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.

- CORONEL EJECUTORES E.I.R.L.

- De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*.

Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 09).

- ANEXO 06

- ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la fecha (mes/año) en la cual ha sido calculado los precios de su oferta; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la misma incidencia porcentual de los Gastos Generales que se indica en el presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- ✓ El postor ha incumplido con el punto 32 – Condiciones Generales, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica el monto asignado a las partidas correspondientes a Concreto Premezclado $f'c=175$ Kg/cm² y Pavimento Flexible; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- METACONTROL S.A.C.
 - De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*. Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 10).
 - ANEXO 06
 - ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la misma incidencia porcentual de los Gastos Generales que se indica en el presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.
- CONSORCIO VIAL INGPOT conformado por INGPOT S.A.C. – CONCRETERA SUDAMERICANA S.C.R.L.
 - De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*. Como resultado de la verificación aritmética, se rectifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.66, que se encuentra POR DEBAJO DEL TOPE INFERIOR (Anexo 11).
 - ANEXO 05

El postor, presenta dicho documento sin la legalización de las firmas de los integrantes del consorcio, solicitándole con fecha 05.05.2025 la subsanación de ello a través del SEACE, otorgándole un (01) día para subsanar dicha deficiencia en su oferta.

El postor en plazo previsto, subsana lo antes citado.
- INOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.
 - De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*. Como resultado de la verificación aritmética, se rectifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.66, que se encuentra POR DEBAJO DEL TOPE INFERIOR (Anexo 12).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

• CONSTRUCTORA CALA E.I.R.L.

- De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*. Como resultado de la verificación aritmética, se rectifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.66, que se encuentra POR DEBAJO DEL TOPE INFERIOR (Anexo 13).

• CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L.

- De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*. Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 14).
- De conformidad con la Gerencia de Desarrollo Urbano (Área Usuaria), los insumos más incidentes en la ejecución de la obra y que el postor debe de garantizar su calidad son: Material Granular (Afirmado), Adoquines de Concreto 10 x 20 x 8 cm colores, Concreto Premezclado con Cemento Tipo I $f_c=175$ Kg/cm², Mezcla Asfáltica, Asfalto Liquido MC-30. El postor ha incumplido con el punto 18.9 – Materiales, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no adjuntar en su oferta económica, el certificado de garantía expedido por el distribuidor, fabricante o responsable del abastecimiento de todos los insumos más incidentes en la ejecución de la obra, para garantizar la calidad de los materiales a emplear; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.

• AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

- De conformidad con el numeral 1.8 – Presentación y Apertura de Ofertas, de la Sección General de las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obras, enmarcada en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, señala claramente que; *"...El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible..."*. El postor presenta en el plazo establecido en el calendario del procedimiento de selección su oferta a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. El archivo de dicha oferta no se puede abrir señalándose que; *"...El archivo esta dañado y no puede repararse..."*.

• CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL

- De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*. Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 16).
- ANEXO 06
 - ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la misma incidencia porcentual de los Gastos Generales que se indica en el presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.

• CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L.

- De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*.

Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 17).

- De conformidad con el numeral 1.7 – Forma de Presentación de Ofertas, de la Sección General de las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obras enmarcada en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, señala claramente que; *"...No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto ..."*.

El postor presenta firma en Anexo 01 y el Anexo 02 la firma del Representante Legal pegada, y como se puede evidenciar en el documento adjunto (FIRMAS PEGADAS).

➤ ANEXO 06

- ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la fecha (mes/año) en la cual ha sido calculado los precios de su oferta; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.

- ✓ El postor ha incumplido con el punto 11 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la misma incidencia porcentual de los Gastos Generales que se indica en el presupuesto de obra contenido en el Expediente Técnico; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*.

Dar por ADMITIDA las ofertas de los postores:

• CONSORCIO KORI conformado por ALEJANDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C – CORPORACIÓN HUAYCHAOLA S.A.C.

- De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 07).

- CONSORCIO CENTINELA conformado por LEON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – CONSTRUCTIRA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.
 - De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, "...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados...".
- Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 6,351,232.67, que se encuentra EN EL TOPE INFERIOR (Anexo 08).

En tal sentido, pasa para la evaluación de su oferta los postores:

- CONSORCIO KORI conformado por ALEJANDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CORPORACIÓN HUAYCHAOLA S.A.C.
- CONSORCIO CENTINELA conformado por LEON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CONSTRUCTIRA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.

El Comité de Selección, en aplicación al literal a) del numeral 74.2 del artículo 74° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, asigna un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo, y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente formula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

Luego de la verificación correspondiente para la EVALUACIÓN de su oferta, el Comité de Selección determinó:


Postor	Oferta Verificada	Puntaje Precio	Puntaje ISOS	Puntaje Total	Orden Prelac.
CONSORCIO KORI conformado por ALEJANDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C – CORPORACIÓN HUAYCHAOLA S.A.C.	6,351,232.67	95.00	5.00	100.00	1°
CONSORCIO CENTINELA conformado por LEON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – CONSTRUCTIRA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	6,351,232.67	95.00	5.00	100.00	1°

El Presidente del Comité de Selección informa que, de conformidad con el literal b) del numeral 74.2 del Artículo 74° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "...En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo...".

DATOS DEL PROCESO	
Tope Superior	7,762,617.69
Valor Referencial	7,056,925.18
Tope Inferior	6,351,232.67
Puntaje de Precio	95.00
Puntaje de Sostenibilidad	3.00
Puntaje de Anticorrupción	2.00
Bonificación	0.000000%



N°	Postor	ADMITIDO o NO ADMITIDO	Oferta	Verificación	Oferta Verificada	Puntaje de Precio	Experiencia del Postor	Experiencia del Planteo Profesional	Puntaje de Sostenibilidad	Puntaje de Anticorrupción	Puntaje Parcial	Bonificación	Puntaje Total	Orden Prelación
01	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
02	E & G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
03	ADESERG PERU S.A.C.	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
04	CORPORACIÓN JARA Y CHAVEZ S.A.C.	NO ADMITIDO	6,531,260.73	6,351,260.72	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
05	SABINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
06	MEJESA S.R.L.	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
07	CONSORCIO KORI conformado por ALEJANDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORPORACIÓN HUAYCHAOLA S.A.C.	ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	6,351,232.67	95.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	X	3.000000	X	2.000000	100.0000000000	1º
08	CONSORCIO CENTINELA conformado por LEON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	6,351,232.67	95.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	X	3.000000	X	2.000000	100.0000000000	1º
09	CORONEL EJECUTORES E.I.R.L.	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
10	METACONTROL S.A.C.	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
11	CONSORCIO VIAL INGPOT conformado por INGPOT S.A.C. - CONCRETERA SUDAMERICANA S.C.R.L.	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.66	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
12	INOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.	NO ADMITIDO	6,351,323.66	6,351,232.66	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
13	CONSTRUCTORA CALA E.I.R.L.	NO ADMITIDO	6,351,323.66	6,351,232.66	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
14	CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L.	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
15	AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES						0.0000000000	0.0000000000						
16	CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						
17	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L.	NO ADMITIDO	6,351,232.67	6,351,232.67	NO ADMITIDO		0.0000000000	0.0000000000						



ADMISIÓN DE OFERTAS

LP 001-2025-CS-MDC

Tope Superior = S/ 7,762,617.69

VR = S/ 7,056,925.18

Tope Inferior = S/ 6,351,232.67


ADMISIÓN

[illegible]

N°	Postor	Anexo 1	Vigencia de Poder	Anexo 2	Anexo 3	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 6	Condición
09	CORONEL EJECUTORES E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	No Cumple	No Admitido
10	METACONTROL S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	No Cumple	No Admitido
11	CONSORCIO VIAL INGPOT conformado por INGPOT S.A.C. – CONCRETERA SUDAMERICANA S.C.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Admitido
12	INOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	No Cumple	No Admitido
13	CONSTRUCTORA CALA E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	No Cumple	No Admitido
14	CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	No Cumple	No Admitido
15	AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	PRESENTA SU OFERTA, PERO EL ARCHIVO DE SU PROPUESTA TECNICA ESTA DAÑADO – NO SE PUEDE ABRIR							
16	CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	No Cumple	No Admitido
17	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	No Cumple	No Admitido

=====

ARCHIVO DAÑADO




FIRMAS PEGADAS

ANEXO 01

CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L.

JULISA MALCA VASQUEZ
TITULAR GERENTE



ANEXO 02

CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L.

JULISA MALCA VASQUEZ
TITULAR GERENTE



PRESUPUESTO BASE

5.00	1,800.00	9,000.00
1.00	1,765.70	1,765.70
5.00	1,080.00	5,400.00
31,815.22	1.53	48,677.29
1.00	6,875.22	6,875.22
870.15	16.01	13,931.10
102.34	37.99	3,887.90
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,140.48	4,140.48
5,738.62	11.05	63,411.75
6,847.19	37.99	260,124.75
18,053.91	6.96	125,655.21
16,754.22	30.56	512,008.96
24,864.89	15.37	382,173.36
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	522.32	6,267.84
7,005.37	12.83	89,878.90
215.42	12.83	2,763.84
929.11	30.75	28,570.13
39.00	365.44	14,252.16
1.00	491.99	491.99
8.00	491.99	3,935.92
4,358.19	13.96	60,840.33
228.82	37.99	8,692.87
4,358.19	17.86	77,837.27
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	7.32	1,914.91
559.57	13.96	7,811.60
29.38	37.99	1,116.15
559.57	20.81	11,644.65
559.57	37.45	20,955.90
16.79	7.32	122.90
559.57	12.83	7,179.28
6,810.98	7.95	54,147.29
1,986.68	37.99	75,473.97
6,810.98	6.96	47,404.42
6,290.52	28.79	181,104.07
6,810.98	7.79	53,057.53
6,810.98	97.90	666,794.94
512.45	18.59	9,526.45
512.45	18.40	9,429.08
38.00	94.74	3,600.12
5,672.71	7.95	45,098.04
1,323.73	37.99	50,288.50



5,672.71	12.80	72,610.69
5,142.10	23.52	120,942.19
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	44.52	73,660.57
1,134.00	7.32	8,300.88
5,672.71	2.07	11,742.51
150.00	117.38	17,607.00
150.00	223.40	33,510.00
135.00	7.95	1,073.25
31.50	37.99	1,196.69
135.00	12.80	1,728.00
122.37	23.52	2,878.14
135.00	42.29	5,709.15
13.50	44.52	601.02
135.00	2.07	279.45
1,142.62	7.95	9,083.83
266.64	37.99	10,129.65
1,142.62	12.80	14,625.54
1,035.74	23.52	24,360.60
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	44.52	14,869.68
94.80	7.32	693.94
1,142.62	2.07	2,365.22
954.28	11.81	11,270.05
106.26	181.96	19,335.07
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,983,704.23
0.8412711%		41,926.46
9.1587289%		456,443.96
10.0000000%		498,370.42
10.0000000%		498,370.42
		5,980,445.07
18.0000000%		1,076,480.11
		7,056,925.18



ANEXO 01

5.00	1,500.00	7,500.00
1.00	1,500.00	1,500.00
5.00	900.00	4,500.00
31,815.22	1.00	31,815.22
1.00	6,000.00	6,000.00
870.15	14.00	12,182.10
102.34	34.00	3,479.56
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,500.00	4,500.00
1.00	330.00	330.00
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	850.00	850.00
1.00	4,141.00	4,141.00
5,738.62	10.00	57,386.20
6,847.19	34.00	232,804.46
18,053.91	6.00	108,323.46
16,754.22	28.00	469,118.16
24,864.89	15.00	372,973.35
18,053.91	7.00	126,377.37
18,053.91	48.00	866,587.68
12.00	470.00	5,640.00
7,005.37	12.00	84,064.44
215.42	12.00	2,585.04
929.11	28.00	26,015.08
39.00	330.00	12,870.00
1.00	440.00	440.00
8.00	440.00	3,520.00
4,358.19	13.00	56,656.47
228.82	34.00	7,779.88
4,358.19	16.00	69,731.04
4,358.19	21.00	91,521.99
261.60	7.00	1,831.20
559.57	13.00	7,274.41
29.38	34.00	998.92
559.57	18.00	10,072.26
559.57	38.00	21,263.66
16.79	7.00	117.53
559.57	12.00	6,714.84
6,810.98	7.00	47,676.86
1,986.68	34.00	67,547.12
6,810.98	6.00	40,865.88
6,290.52	25.00	157,263.00
6,810.98	7.00	47,676.86
6,810.98	88.00	599,366.24
512.45	15.00	7,686.75
512.45	15.00	7,686.75
38.00	80.00	3,040.00
5,672.71	7.00	39,708.97
1,323.73	34.00	45,006.82



5,672.71	12.00	68,072.52
5,142.10	21.00	107,984.10
5,672.71	43.00	243,926.53
4,727.28	18.00	85,091.04
1,654.55	40.00	66,182.00
1,134.00	7.00	7,938.00
5,672.71	2.00	11,345.42
150.00	100.00	15,000.00
150.00	200.00	30,000.00
135.00	7.00	945.00
31.50	34.00	1,071.00
135.00	12.00	1,620.00
122.37	21.00	2,569.77
135.00	43.00	5,805.00
13.50	40.00	540.00
135.00	2.00	270.00
1,142.62	7.00	7,998.34
266.64	34.00	9,065.76
1,142.62	12.00	13,711.44
1,035.74	21.00	21,750.54
1,142.62	43.00	49,132.66
954.28	18.00	17,177.04
334.00	40.00	13,360.00
94.80	7.00	663.60
1,142.62	2.00	2,285.24
954.28	11.00	10,497.08
106.26	150.00	15,939.00
31,815.22	2.00	63,630.44
31,815.22	1.00	31,815.22
		4,697,377.31
0.841271031848533%		39,517.67
9.158728968151470%		430,220.06
10.000000000000000%		469,737.73
4.583100649413200%		215,285.53
		5,382,400.57
18.000000000000000%		968,832.10
		6,351,232.67



ANEXO 02

5.00	1,600.00	8,000.00
1.00	1,450.00	1,450.00
5.00	800.00	4,000.00
31,815.22	1.00	31,815.22
1.00	5,000.00	5,000.00
870.15	14.00	12,182.10
102.34	34.00	3,479.56
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,500.00	4,500.00
1.00	330.00	330.00
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	850.00	850.00
1.00	4,200.00	4,200.00
5,738.62	10.00	57,386.20
6,847.19	34.00	232,804.46
18,053.91	6.00	108,323.46
16,754.22	28.00	469,118.16
24,864.89	15.00	372,973.35
18,053.91	8.00	144,431.28
18,053.91	49.00	884,641.59
12.00	470.00	5,640.00
7,005.37	12.00	84,064.44
215.42	12.00	2,585.04
929.11	28.00	26,015.08
39.00	330.00	12,870.00
1.00	440.00	440.00
8.00	440.00	3,520.00
4,358.19	13.00	56,656.47
228.82	34.00	7,779.88
4,358.19	16.00	69,731.04
4,358.19	21.00	91,521.99
261.60	6.00	1,569.60
559.57	13.00	7,274.41
29.38	34.00	998.92
559.57	18.00	10,072.26
559.57	39.00	21,823.23
16.79	6.00	100.74
559.57	12.00	6,714.84
6,810.98	7.00	47,676.86
1,986.68	34.00	67,547.12
6,810.98	6.00	40,865.88
6,290.52	25.00	157,263.00
6,810.98	7.00	47,676.86
6,810.98	88.00	599,366.24
512.45	15.00	7,686.75
512.45	15.00	7,686.75
38.00	80.00	3,040.00
5,672.71	7.00	39,708.97
1,323.73	34.00	45,006.82



5,672.71	12.00	68,072.52
5,142.10	21.00	107,984.10
5,672.71	43.00	243,926.53
4,727.28	19.00	89,818.32
1,654.55	40.00	66,182.00
1,134.00	6.00	6,804.00
5,672.71	2.00	11,345.42
150.00	100.00	15,000.00
150.00	200.00	30,000.00
135.00	7.00	945.00
31.50	34.00	1,071.00
135.00	12.00	1,620.00
122.37	21.00	2,569.77
135.00	44.00	5,940.00
13.50	40.00	540.00
135.00	2.00	270.00
1,142.62	7.00	7,998.34
266.64	34.00	9,065.76
1,142.62	12.00	13,711.44
1,035.74	21.00	21,750.54
1,142.62	44.00	50,275.28
954.28	19.00	18,131.32
334.00	40.00	13,360.00
94.80	6.00	568.80
1,142.62	2.00	2,285.24
954.28	11.00	10,497.08
106.26	140.00	14,876.40
31,815.22	2.00	63,630.44
31,815.22	1.00	31,815.22
		4,737,443.09
0.841271031848533%		39,854.74
9.158728968151470%		433,889.57
10.000000000000000%		473,744.31
3.614041725617840%		171,213.17
		5,382,400.57
18.000000000000000%		968,832.10
		6,351,232.67



ANEXO 03

5.00	1,450.00	7,250.00
1.00	1,250.00	1,250.00
5.00	850.00	4,250.00
31,815.22	1.00	31,815.22
1.00	6,200.00	6,200.00
870.15	14.00	12,182.10
102.34	32.00	3,274.88
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	5,000.00	5,000.00
1.00	333.00	333.00
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	1,000.00	1,000.00
1.00	3,800.00	3,800.00
5,738.62	10.00	57,386.20
6,847.19	32.00	219,110.08
18,053.91	6.00	108,323.46
16,754.22	28.00	469,118.16
24,864.89	15.00	372,973.35
18,053.91	8.00	144,431.28
18,053.91	48.00	866,587.68
12.00	470.00	5,640.00
7,005.37	11.00	77,059.07
215.42	11.00	2,369.62
929.11	25.00	23,227.75
39.00	350.00	13,650.00
1.00	452.00	452.00
8.00	452.00	3,616.00
4,358.19	13.00	56,656.47
228.82	32.00	7,322.24
4,358.19	16.00	69,731.04
4,358.19	21.00	91,521.99
261.60	7.00	1,831.20
559.57	13.00	7,274.41
29.38	32.00	940.16
559.57	18.00	10,072.26
559.57	38.00	21,263.66
16.79	7.00	117.53
559.57	11.00	6,155.27
6,810.98	7.00	47,676.86
1,986.68	32.00	63,573.76
6,810.98	6.00	40,865.88
6,290.52	25.00	157,263.00
6,810.98	7.00	47,676.86
6,810.98	88.00	599,366.24
512.45	17.00	8,711.65
512.45	17.00	8,711.65
38.00	90.00	3,420.00
5,672.71	7.00	39,708.97
1,323.73	32.00	42,359.36



5,672.71	12.00	68,072.52
5,142.10	21.00	107,984.10
5,672.71	43.00	243,926.53
4,727.28	18.00	85,091.04
1,654.55	40.00	66,182.00
1,134.00	7.00	7,938.00
5,672.71	2.00	11,345.42
150.00	111.00	16,650.00
150.00	222.00	33,300.00
135.00	7.00	945.00
31.50	32.00	1,008.00
135.00	12.00	1,620.00
122.37	21.00	2,569.77
135.00	43.00	5,805.00
13.50	40.00	540.00
135.00	2.00	270.00
1,142.62	7.00	7,998.34
266.64	32.00	8,532.48
1,142.62	12.00	13,711.44
1,035.74	21.00	21,750.54
1,142.62	43.00	49,132.66
954.28	18.00	17,177.04
334.00	40.00	13,360.00
94.80	7.00	663.60
1,142.62	2.00	2,285.24
954.28	11.00	10,497.08
106.26	140.00	14,876.40
31,815.22	2.00	63,630.44
31,815.22	1.00	31,815.22
		4,690,198.17
0.841271031848533%		39,457.28
9.158728968151470%		429,562.54
10.000000000000000%		469,019.82
4.758489341187010%		223,182.58
		5,382,400.57
18.000000000000000%		968,832.10
		6,351,232.67




ANEXO 04

5.00	1,710.00	8,550.00
1.00	1,677.42	1,677.42
5.00	1,026.00	5,130.00
31,815.22	1.45	46,132.07
1.00	6,531.46	6,531.46
870.15	15.21	13,234.98
102.34	36.09	3,693.45
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	3,933.46	3,933.46
5,738.62	10.50	60,255.51
6,847.19	36.09	247,115.09
18,053.91	6.61	119,336.35
16,754.22	29.03	486,375.01
24,864.89	14.60	363,027.39
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	496.20	5,954.40
7,005.37	12.19	85,395.46
215.42	12.19	2,625.97
929.11	29.21	27,139.30
39.00	347.17	13,539.63
1.00	467.39	467.39
8.00	467.39	3,739.12
4,358.19	13.26	57,789.60
228.82	36.09	8,258.11
4,358.19	16.97	73,958.48
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	6.95	1,818.12
559.57	13.26	7,419.90
29.38	36.09	1,060.32
559.57	19.77	11,062.70
559.57	37.45	20,955.90
16.79	6.95	116.69
559.57	12.19	6,821.16
6,810.98	7.55	51,422.90
1,986.68	36.09	71,699.28
6,810.98	6.61	45,020.58
6,290.52	27.35	172,045.72
6,810.98	7.40	50,401.25
6,810.98	93.01	633,489.25
512.45	17.66	9,049.87
512.45	17.48	8,957.63
38.00	90.00	3,420.00
5,672.71	7.55	42,828.96
1,323.73	36.09	47,773.42



5,672.71	12.16	68,980.15
5,142.10	22.34	114,874.51
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	42.29	69,970.92
1,134.00	6.95	7,881.30
5,672.71	1.97	11,175.24
150.00	111.51	16,726.50
150.00	212.23	31,834.50
135.00	7.55	1,019.25
31.50	36.09	1,136.84
135.00	12.16	1,641.60
122.37	22.34	2,733.75
135.00	42.29	5,709.15
13.50	42.29	570.92
135.00	1.97	265.95
1,142.62	7.55	8,626.78
266.64	36.09	9,623.04
1,142.62	12.16	13,894.26
1,035.74	22.34	23,138.43
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	42.29	14,124.86
94.80	6.95	658.86
1,142.62	1.97	2,250.96
954.28	11.22	10,707.02
106.26	172.86	18,368.10
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,813,014.53
0.841271%		40,490.50
9.158729%		440,810.96
10.000000%		481,301.45
5.000000%		240,650.73
		5,534,966.71
18.000000%		996,294.01
		6,531,260.72



ANEXO 05

5.00	1,800.00	9,000.00
1.00	1,765.70	1,765.70
5.00	1,080.00	5,400.00
31,815.22	1.53	48,677.29
1.00	6,875.22	6,875.22
870.15	16.01	13,931.10
102.34	37.99	3,887.90
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,140.48	4,140.48
5,738.62	7.30	41,891.93
6,847.19	26.04	178,300.83
18,053.91	6.96	125,655.21
16,754.22	21.41	358,707.85
24,864.89	15.37	382,173.36
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	522.32	6,267.84
7,005.37	12.83	89,878.90
215.42	12.83	2,763.84
929.11	30.75	28,570.13
39.00	365.44	14,252.16
1.00	491.99	491.99
8.00	491.99	3,935.92
4,358.19	13.96	60,840.33
228.82	37.99	8,692.87
4,358.19	17.86	77,837.27
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	7.31	1,912.30
559.57	13.96	7,811.60
29.38	37.97	1,115.56
559.57	20.81	11,644.65
559.57	37.45	20,955.90
16.79	7.28	122.23
559.57	12.83	7,179.28
6,810.98	7.95	54,147.29
1,986.68	23.39	46,468.45
6,810.98	6.96	47,404.42
6,290.52	20.30	127,697.56
6,810.98	7.79	53,057.53
6,810.98	97.90	666,794.94
512.45	18.59	9,526.45
512.45	18.40	9,429.08
38.00	94.13	3,576.94
5,672.71	7.95	45,098.04
1,323.73	34.50	45,668.69




5,672.71	12.80	72,610.69
5,142.10	23.52	120,942.19
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	44.52	73,660.57
1,134.00	7.32	8,300.88
5,672.71	2.07	11,742.51
150.00	117.38	17,607.00
150.00	223.40	33,510.00
135.00	7.95	1,073.25
31.50	37.99	1,196.69
135.00	12.80	1,728.00
122.37	23.52	2,878.14
135.00	42.29	5,709.15
13.50	44.52	601.02
135.00	2.07	279.45
1,142.62	7.95	9,083.83
266.64	37.99	10,129.65
1,142.62	12.80	14,625.54
1,035.74	23.52	24,360.60
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	44.52	14,869.68
94.80	7.32	693.94
1,142.62	2.07	2,365.22
954.28	11.81	11,270.05
106.26	181.96	19,335.07
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,640,000.49
0.8412711%		39,034.98
9.1587289%		424,965.07
10.0000000%		464,000.05
6.0000000%		278,400.03
		5,382,400.57
18.0000000%		968,832.10
		6,351,232.67



ANEXO 06

5.00	1,621.98	8,109.90
1.00	1,591.08	1,591.08
5.00	973.19	4,865.95
31,815.22	1.38	43,905.00
1.00	7,307.12	7,307.12
870.15	14.43	12,556.26
102.34	34.24	3,504.12
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,140.48	4,140.48
5,738.62	11.05	63,411.75
6,847.19	37.99	260,124.75
18,053.91	6.96	125,655.21
16,754.22	30.56	512,008.96
24,864.89	15.37	382,173.36
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	522.32	6,267.84
7,005.37	12.83	89,878.90
215.42	12.83	2,763.84
929.11	30.75	28,570.13
39.00	365.44	14,252.16
1.00	491.99	491.99
8.00	491.99	3,935.92
4,358.19	12.58	54,826.03
228.82	34.24	7,834.80
4,358.19	16.10	70,166.86
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	6.60	1,726.56
559.57	12.58	7,039.39
29.38	34.24	1,005.97
559.57	18.76	10,497.53
559.57	37.45	20,955.90
16.79	6.60	110.81
559.57	11.57	6,474.22
6,810.98	7.17	48,834.73
1,986.68	34.24	68,023.92
6,810.98	6.28	42,772.95
6,290.52	25.95	163,238.99
6,810.98	7.02	47,813.08
6,810.98	88.22	600,864.66
512.45	16.76	8,588.66
512.45	16.59	8,501.55
38.00	85.38	3,244.44
5,672.71	7.17	40,673.33
1,323.73	34.24	45,324.52




5,672.71	11.54	65,463.07
5,142.10	21.20	109,012.52
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	40.12	66,380.55
1,134.00	6.60	7,484.40
5,672.71	1.87	10,607.97
150.00	105.78	15,867.00
150.00	201.31	30,196.50
135.00	7.17	967.95
31.50	34.24	1,078.56
135.00	11.54	1,557.90
122.37	21.20	2,594.24
135.00	42.29	5,709.15
13.50	40.12	541.62
135.00	1.87	252.45
1,142.62	7.17	8,192.59
266.64	34.24	9,129.75
1,142.62	11.54	13,185.83
1,035.74	21.20	21,957.69
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	40.12	13,400.08
94.80	6.60	625.68
1,142.62	1.87	2,136.70
954.28	11.81	11,270.05
106.26	181.96	19,335.07
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,798,859.28
0.841271%		40,371.41
9.158729%		439,514.52
10.000000%		479,885.93
2.160000%		103,655.36
		5,382,400.57
18.000000%		968,832.10
		6,351,232.67




ANEXO 07

5.00	1,620.00	8,100.00
1.00	1,589.13	1,589.13
5.00	972.00	4,860.00
31,815.22	1.38	43,905.00
1.00	6,187.70	6,187.70
870.15	14.41	12,538.86
102.34	34.19	3,499.00
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,140.48	4,140.48
5,738.62	9.95	57,099.27
6,847.19	34.19	234,105.43
18,053.91	6.26	113,017.48
16,754.22	27.50	460,741.05
24,864.89	13.83	343,881.43
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	470.09	5,641.08
7,005.37	11.55	80,912.02
215.42	11.55	2,488.10
929.11	27.68	25,717.76
39.00	328.90	12,827.10
1.00	442.79	442.79
8.00	442.79	3,542.32
4,358.19	12.56	54,738.87
228.82	34.19	7,823.36
4,358.19	16.07	70,036.11
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	6.59	1,723.94
559.57	12.56	7,028.20
29.38	34.19	1,004.50
559.57	18.73	10,480.75
559.57	37.45	20,955.90
16.79	6.59	110.65
559.57	11.55	6,463.03
6,810.98	7.16	48,766.62
1,986.68	34.19	67,924.59
6,810.98	6.26	42,636.73
6,290.52	25.91	162,987.37
6,810.98	7.01	47,744.97
6,810.98	88.11	600,115.45
512.45	16.73	8,573.29
512.45	16.56	8,486.17
38.00	85.27	3,240.26
5,672.71	7.16	40,616.60
1,323.73	34.19	45,258.33



5,672.71	11.52	65,349.62
5,142.10	21.17	108,858.26
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	40.07	66,297.82
1,134.00	6.59	7,473.06
5,672.71	1.86	10,551.24
150.00	105.64	15,846.00
150.00	201.06	30,159.00
135.00	7.16	966.60
31.50	34.19	1,076.99
135.00	11.52	1,555.20
122.37	21.17	2,590.57
135.00	42.29	5,709.15
13.50	40.07	540.95
135.00	1.86	251.10
1,142.62	7.16	8,181.16
266.64	34.19	9,116.42
1,142.62	11.52	13,162.98
1,035.74	21.17	21,926.62
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	40.07	13,383.38
94.80	6.59	624.73
1,142.62	1.86	2,125.27
954.28	10.63	10,144.00
106.26	163.76	17,401.14
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,643,121.29
0.8412711%		39,061.24
9.1587289%		425,250.89
10.0000000%		464,312.13
5.9220325%		274,967.15
		5,382,400.57
18.0000000%		968,832.10
		6,351,232.67



ANEXO 08

5.00	1,620.00	8,100.00
1.00	1,589.13	1,589.13
5.00	972.00	4,860.00
31,815.22	1.38	43,905.00
1.00	6,187.70	6,187.70
870.15	14.41	12,538.86
102.34	34.19	3,499.00
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,140.48	4,140.48
5,738.62	9.95	57,099.27
6,847.19	34.19	234,105.43
18,053.91	6.26	113,017.48
16,754.22	30.56	512,008.96
24,864.89	13.83	343,881.43
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	470.09	5,641.08
7,005.37	11.55	80,912.02
215.42	11.55	2,488.10
929.11	27.68	25,717.76
39.00	328.90	12,827.10
1.00	442.79	442.79
8.00	442.79	3,542.32
4,358.19	12.56	54,738.87
228.82	34.19	7,823.36
4,358.19	16.07	70,036.11
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	6.59	1,723.94
559.57	12.56	7,028.20
29.38	34.19	1,004.50
559.57	18.73	10,480.75
559.57	37.45	20,955.90
16.79	6.59	110.65
559.57	11.55	6,463.03
6,810.98	7.16	48,766.62
1,986.68	34.19	67,924.59
6,810.98	6.26	42,636.73
6,290.52	28.79	181,104.07
6,810.98	7.01	47,744.97
6,810.98	88.11	600,115.45
512.45	16.73	8,573.29
512.45	16.56	8,486.17
38.00	85.27	3,240.26
5,672.71	7.16	40,616.60
1,323.73	34.19	45,258.33





5,672.71	11.52	65,349.62
5,142.10	21.17	108,858.26
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	40.07	66,297.82
1,134.00	6.59	7,473.06
5,672.71	1.86	10,551.24
150.00	105.64	15,846.00
150.00	201.06	30,159.00
135.00	7.16	966.60
31.50	34.19	1,076.99
135.00	11.52	1,555.20
122.37	21.17	2,590.57
135.00	42.29	5,709.15
13.50	40.07	540.95
135.00	1.86	251.10
1,142.62	7.16	8,181.16
266.64	34.19	9,116.42
1,142.62	11.52	13,162.98
1,035.74	21.17	21,926.62
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	40.07	13,383.38
94.80	6.59	624.73
1,142.62	1.86	2,125.27
954.28	10.63	10,144.00
106.26	163.76	17,401.14
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,712,505.90
0.8412711%		39,644.95
9.1587289%		431,605.64
10.0000000%		471,250.59
4.2152537%		198,644.08
		5,382,400.57
18.0000000%		968,832.10
		6,351,232.67



ANEXO 09

5.00	1,634.43	8,172.15
1.00	1,603.33	1,603.33
5.00	980.72	4,903.60
31,815.22	1.39	44,223.16
1.00	6,242.79	6,242.79
870.15	14.54	12,651.98
102.34	34.50	3,530.73
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	3,913.17	3,913.17
5,738.62	10.03	57,558.36
6,847.19	34.50	236,228.06
18,053.91	6.32	114,100.71
16,754.22	27.75	464,929.61
24,864.89	13.96	347,113.86
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	474.30	5,691.60
7,005.37	11.65	81,612.56
215.42	11.65	2,509.64
929.11	27.92	25,940.75
39.00	331.83	12,941.37
1.00	446.73	446.73
8.00	446.73	3,573.84
4,358.19	12.68	55,261.85
228.82	34.50	7,894.29
4,358.19	16.22	70,689.84
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	6.65	1,739.64
559.57	12.68	7,095.35
29.38	34.50	1,013.61
559.57	18.90	10,575.87
559.57	34.01	19,030.98
16.79	6.65	111.65
559.57	11.65	6,518.99
6,810.98	7.22	49,175.28
1,986.68	34.50	68,540.46
6,810.98	6.32	43,045.39
6,290.52	26.14	164,434.19
6,810.98	7.07	48,153.63
6,810.98	88.90	605,496.12
512.45	16.88	8,650.16
512.45	16.71	8,563.04
38.00	86.03	3,269.14
5,672.71	7.22	40,956.97
1,323.73	34.50	45,668.69




5,672.71	11.62	65,916.89
5,142.10	21.36	109,835.26
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	40.42	66,876.91
1,134.00	6.65	7,541.10
5,672.71	1.88	10,664.69
150.00	106.59	15,988.50
150.00	202.86	30,429.00
135.00	7.22	974.70
31.50	34.50	1,086.75
135.00	11.62	1,568.70
122.37	21.36	2,613.82
135.00	42.29	5,709.15
13.50	40.43	545.81
135.00	1.88	253.80
1,142.62	7.22	8,249.72
266.64	34.50	9,199.08
1,142.62	11.62	13,277.24
1,035.74	21.36	22,123.41
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	40.43	13,503.62
94.80	6.65	630.42
1,142.62	1.88	2,148.13
954.28	10.72	10,229.88
106.26	165.23	17,557.34
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,668,575.40
0.841271032%		39,275.37
9.158728707%		427,582.16
9.999999739%		466,857.53
5.290000000%		246,967.64
		5,382,400.57
18.000000000%		968,832.10
		6,351,232.67



ANEXO 10

5.00	1,760.00	8,800.00
1.00	1,626.22	1,626.22
5.00	1,080.00	5,400.00
31,815.22	1.53	48,677.29
1.00	6,875.22	6,875.22
870.15	16.01	13,931.10
102.34	36.04	3,688.33
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,070.48	4,070.48
5,738.62	10.05	57,673.13
6,847.19	36.04	246,772.73
18,053.91	6.96	125,655.21
16,754.22	28.06	470,123.41
24,864.89	14.17	352,335.49
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	482.32	5,787.84
7,005.37	11.58	81,122.18
215.42	11.58	2,494.56
929.11	28.75	26,711.91
39.00	365.44	14,252.16
1.00	491.99	491.99
8.00	491.99	3,935.92
4,358.19	13.96	60,840.33
228.82	36.04	8,246.67
4,358.19	17.86	77,837.27
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	7.32	1,914.91
559.57	13.96	7,811.60
29.38	36.04	1,058.86
559.57	20.81	11,644.65
559.57	37.45	20,955.90
16.79	7.32	122.90
559.57	11.58	6,479.82
6,810.98	7.20	49,039.06
1,986.68	36.04	71,599.95
6,810.98	6.96	47,404.42
6,290.52	26.59	167,264.93
6,810.98	7.08	48,221.74
6,810.98	95.50	650,448.59
512.45	17.59	9,014.00
512.45	17.40	8,916.63
38.00	87.74	3,334.12
5,672.71	7.20	40,843.51
1,323.73	36.04	47,707.23



5,672.71	12.80	72,610.69
5,142.10	21.32	109,629.57
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	44.52	73,660.57
1,134.00	7.32	8,300.88
5,672.71	2.07	11,742.51
150.00	109.38	16,407.00
150.00	213.40	32,010.00
135.00	7.20	972.00
31.50	36.04	1,135.26
135.00	12.80	1,728.00
122.37	21.32	2,608.93
135.00	42.29	5,709.15
13.50	44.52	601.02
135.00	2.07	279.45
1,142.62	7.20	8,226.86
266.64	36.04	9,609.71
1,142.62	12.80	14,625.54
1,035.74	21.32	22,081.98
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	44.52	14,869.68
94.80	7.32	693.94
1,142.62	2.07	2,365.22
954.28	11.01	10,506.62
106.26	181.96	19,335.07
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,808,720.25
0.86000000%		41,354.99
9.17000000%		440,959.65
10.03000000%		482,314.64
1.90000000%		91,365.68
		5,382,400.57
18.00000000%		968,832.10
		6,351,232.67



ANEXO 11

5.00	1,627.38	8,136.90
1.00	1,596.32	1,596.32
5.00	976.35	4,881.75
31,815.22	1.38	43,905.00
1.00	6,215.27	6,215.27
870.15	14.47	12,591.07
102.34	34.34	3,514.36
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,236.48	4,236.48
5,738.62	9.99	57,328.81
6,847.19	34.34	235,132.50
18,053.91	6.29	113,559.09
16,754.22	27.63	462,919.10
24,864.89	13.89	345,373.32
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	472.22	5,666.64
7,005.37	11.60	81,262.29
215.42	11.60	2,498.87
929.11	27.80	25,829.26
39.00	330.36	12,884.04
1.00	444.76	444.76
8.00	444.80	3,558.40
4,358.19	12.62	55,000.36
228.82	34.34	7,857.68
4,358.19	16.15	70,384.77
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	6.62	1,731.79
559.57	12.62	7,061.77
29.38	34.35	1,009.20
559.57	18.81	10,525.51
559.57	33.86	18,947.04
16.79	6.62	111.15
559.57	11.60	6,491.01
6,810.98	7.19	48,970.95
1,986.68	34.35	68,242.46
6,810.98	6.29	42,841.06
6,290.52	26.03	163,742.24
6,810.98	7.04	47,949.30
6,810.98	88.51	602,839.84
512.45	16.81	8,614.28
512.45	16.63	8,522.04
38.00	85.65	3,254.70
5,672.71	7.19	40,786.78
1,323.73	34.34	45,456.89



5,672.71	11.57	65,633.25
5,142.10	21.26	109,321.05
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	40.25	66,595.64
1,134.00	6.62	7,507.08
5,672.71	1.87	10,607.97
150.00	106.12	15,918.00
150.00	201.97	30,295.50
135.00	7.19	970.65
31.50	34.35	1,082.03
135.00	11.57	1,561.95
122.37	21.26	2,601.59
135.00	42.29	5,709.15
13.50	40.25	543.38
135.00	1.87	252.45
1,142.62	7.19	8,215.44
266.64	34.35	9,159.08
1,142.62	11.57	13,220.11
1,035.74	21.26	22,019.83
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	40.25	13,443.50
94.80	6.62	627.58
1,142.62	1.87	2,136.70
954.28	10.68	10,191.71
106.26	164.51	17,480.83
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,654,847.86
0.84127103%		39,159.89
9.15872871%		426,324.89
9.99999974%		465,484.77
5.63000000%		262,067.93
		5,382,400.56
18.00000000%		968,832.10
		6,351,232.66



ANEXO 12

5.00	1,481.00	7,405.00
1.00	1,532.34	1,532.34
5.00	950.00	4,750.00
31,815.22	1.45	46,132.07
1.00	4,800.00	4,800.00
870.15	14.47	12,591.07
102.34	35.06	3,588.04
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,140.48	4,140.48
5,738.62	9.34	53,598.71
6,847.19	35.06	240,062.48
18,053.91	6.10	110,128.85
16,754.22	25.37	425,054.56
24,864.89	13.45	334,432.77
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	474.93	5,699.16
7,005.37	12.19	85,395.46
215.42	12.19	2,625.97
929.11	28.36	26,349.56
39.00	332.22	12,956.58
1.00	464.35	464.35
8.00	464.35	3,714.80
4,358.19	13.96	60,840.33
228.82	35.06	8,022.43
4,358.19	16.80	73,217.59
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	7.30	1,909.68
559.57	13.96	7,811.60
29.38	35.06	1,030.06
559.57	19.75	11,051.51
559.57	35.01	19,590.55
16.79	7.30	122.57
559.57	12.19	6,821.16
6,810.98	7.16	48,766.62
1,986.68	35.06	69,653.00
6,810.98	6.10	41,546.98
6,290.52	24.78	155,879.09
6,810.98	7.37	50,196.92
6,810.98	97.90	666,794.94
512.45	18.57	9,516.20
512.45	18.33	9,393.21
38.00	94.74	3,600.12
5,672.71	7.16	40,616.60
1,323.73	35.06	46,409.97



5,672.71	12.76	72,383.78
5,142.10	21.52	110,657.99
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	42.70	70,649.29
1,134.00	7.30	8,278.20
5,672.71	2.07	11,742.51
150.00	113.71	17,056.50
150.00	219.73	32,959.50
135.00	7.16	966.60
31.50	35.06	1,104.39
135.00	12.76	1,722.60
122.37	21.52	2,633.40
135.00	42.29	5,709.15
13.50	42.70	576.45
135.00	2.07	279.45
1,142.62	7.16	8,181.16
266.64	35.06	9,348.40
1,142.62	12.76	14,579.83
1,035.74	21.52	22,289.12
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	42.70	14,261.80
94.80	7.30	692.04
1,142.62	2.07	2,365.22
954.28	11.41	10,888.33
106.26	181.96	19,335.07
31,815.22	1.36	43,268.70
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,704,434.35
0.8412711%		39,577.05
9.1587289%		430,866.39
10.0000000%		470,443.44
4.4112162%		207,522.77
		5,382,400.56
18.0000000%		968,832.10
		6,351,232.66



ANEXO 13

5.00	1,500.00	7,500.00
1.00	1,534.41	1,534.41
5.00	1,080.00	5,400.00
31,815.22	1.39	44,223.16
1.00	5,000.00	5,000.00
870.15	14.20	12,356.13
102.34	35.57	3,640.23
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,140.48	4,140.48
5,738.62	9.63	55,262.91
6,847.19	35.57	243,554.55
18,053.91	6.96	125,655.21
16,754.22	28.70	480,846.11
24,864.89	13.66	339,654.40
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	439.55	5,274.60
7,005.37	12.39	86,796.53
215.42	12.39	2,669.05
929.11	28.95	26,897.73
39.00	334.45	13,043.55
1.00	465.54	465.54
8.00	465.54	3,724.32
4,358.19	13.96	60,840.33
228.82	35.57	8,139.13
4,358.19	16.85	73,435.50
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	7.20	1,883.52
559.57	13.96	7,811.60
29.38	35.57	1,045.05
559.57	19.80	11,079.49
559.57	37.45	20,955.90
16.79	7.20	120.89
559.57	12.39	6,933.07
6,810.98	7.03	47,881.19
1,986.68	35.57	70,666.21
6,810.98	6.96	47,404.42
6,290.52	27.37	172,171.53
6,810.98	7.77	52,921.31
6,810.98	97.90	666,794.94
512.45	17.71	9,075.49
512.45	17.84	9,142.11
38.00	88.74	3,372.12
5,672.71	7.03	39,879.15
1,323.73	35.57	47,085.08



5,672.71	12.80	72,610.69
5,142.10	22.03	113,280.46
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	42.79	70,798.19
1,134.00	7.20	8,164.80
5,672.71	2.07	11,742.51
150.00	117.36	17,604.00
150.00	223.38	33,507.00
135.00	7.03	949.05
31.50	35.57	1,120.46
135.00	12.80	1,728.00
122.37	22.03	2,695.81
135.00	42.29	5,709.15
13.50	42.79	577.67
135.00	2.07	279.45
1,142.62	7.03	8,032.62
266.64	35.57	9,484.38
1,142.62	12.80	14,625.54
1,035.74	22.03	22,817.35
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	42.79	14,291.86
94.80	7.20	682.56
1,142.62	2.07	2,365.22
954.28	11.56	11,031.48
106.26	181.96	19,335.07
31,815.22	1.35	42,950.55
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,816,952.30
0.8412711%		40,523.63
9.1587289%		441,171.60
10.0000000%		481,695.23
1.7387141%		83,753.03
		5,382,400.56
18.0000000%		968,832.10
		6,351,232.66




ANEXO 14

5.00	1,800.00	9,000.00
1.00	1,701.55	1,701.55
5.00	1,080.00	5,400.00
31,815.22	1.53	48,677.29
1.00	6,875.22	6,875.22
870.15	16.01	13,931.10
102.34	37.99	3,887.90
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,140.48	4,140.48
5,738.62	11.05	63,411.75
6,847.19	37.99	260,124.75
18,053.91	6.96	125,655.21
16,754.22	30.56	512,008.96
24,864.89	13.06	324,735.46
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	470.09	5,641.08
7,005.37	11.55	80,912.02
215.42	11.55	2,488.10
929.11	27.68	25,717.76
39.00	328.90	12,827.10
1.00	442.79	442.79
8.00	442.79	3,542.32
4,358.19	13.96	60,840.33
228.82	37.99	8,692.87
4,358.19	17.86	77,837.27
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	6.59	1,723.94
559.57	13.96	7,811.60
29.38	37.99	1,116.15
559.57	20.81	11,644.65
559.57	37.45	20,955.90
16.79	6.59	110.65
559.57	11.55	6,463.03
6,810.98	7.95	54,147.29
1,986.68	37.99	75,473.97
6,810.98	6.96	47,404.42
6,290.52	28.79	181,104.07
6,810.98	6.70	45,633.57
6,810.98	85.17	580,091.17
512.45	16.73	8,573.29
512.45	16.56	8,486.17
38.00	85.27	3,240.26
5,672.71	7.95	45,098.04
1,323.73	37.99	50,288.50



5,672.71	12.80	72,610.69
5,142.10	23.52	120,942.19
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	44.52	73,660.57
1,134.00	6.59	7,473.06
5,672.71	1.86	10,551.24
150.00	105.64	15,846.00
150.00	201.06	30,159.00
135.00	7.95	1,073.25
31.50	37.99	1,196.69
135.00	12.80	1,728.00
122.37	23.52	2,878.14
135.00	42.29	5,709.15
13.50	44.52	601.02
135.00	1.86	251.10
1,142.62	7.95	9,083.83
266.64	37.99	10,129.65
1,142.62	12.80	14,625.54
1,035.74	23.52	24,360.60
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	44.52	14,869.68
94.80	6.59	624.73
1,142.62	1.86	2,125.27
954.28	10.63	10,144.00
106.26	181.96	19,335.07
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,805,714.79
0.8412711%		40,429.09
9.1587289%		440,142.39
10.0000000%		480,571.48
2.0000000%		96,114.30
		5,382,400.57
18.0000000%		968,832.10
		6,351,232.67




ANEXO 15

5.00		0.00
1.00		0.00
5.00		0.00
31,815.22		0.00
1.00		0.00
870.15		0.00
102.34		0.00
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00		0.00
5,738.62		0.00
6,847.19		0.00
18,053.91		0.00
16,754.22		0.00
24,864.89		0.00
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00		0.00
7,005.37		0.00
215.42		0.00
929.11		0.00
39.00		0.00
1.00		0.00
8.00		0.00
4,358.19		0.00
228.82		0.00
4,358.19		0.00
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60		0.00
559.57		0.00
29.38		0.00
559.57		0.00
559.57	37.45	20,955.90
16.79		0.00
559.57		0.00
6,810.98		0.00
1,986.68		0.00
6,810.98		0.00
6,290.52		0.00
6,810.98		0.00
6,810.98		0.00
512.45		0.00
512.45		0.00
38.00		0.00
5,672.71		0.00
1,323.73		0.00



5,672.71		0.00
5,142.10		0.00
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55		0.00
1,134.00		0.00
5,672.71		0.00
150.00		0.00
150.00		0.00
135.00		0.00
31.50		0.00
135.00		0.00
122.37		0.00
135.00	42.29	5,709.15
13.50		0.00
135.00		0.00
1,142.62		0.00
266.64		0.00
1,142.62		0.00
1,035.74		0.00
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00		0.00
94.80		0.00
1,142.62		0.00
954.28		0.00
106.26		0.00
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		1,574,543.39
0.8412711%		13,246.18
9.1587289%		144,208.16
10.0000000%		157,454.34
10.0000000%		157,454.34
		1,889,452.07
18.0000000%		340,101.37
		2,229,553.44




ANEXO 16

5.00	1,800.00	9,000.00
1.00	1,506.69	1,506.69
5.00	1,080.00	5,400.00
31,815.22	1.53	48,677.29
1.00	6,875.22	6,875.22
870.15	16.01	13,931.10
102.34	37.99	3,887.90
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,140.48	4,140.48
5,738.62	11.05	63,411.75
6,847.19	37.99	260,124.75
18,053.91	6.96	125,655.21
16,754.22	27.11	454,206.90
24,864.89	15.37	382,173.36
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	522.32	6,267.84
7,005.37	12.83	89,878.90
215.42	12.83	2,763.84
929.11	30.75	28,570.13
39.00	365.44	14,252.16
1.00	491.99	491.99
8.00	491.99	3,935.92
4,358.19	13.96	60,840.33
228.82	37.99	8,692.87
4,358.19	17.86	77,837.27
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	7.32	1,914.91
559.57	13.96	7,811.60
29.38	37.99	1,116.15
559.57	20.81	11,644.65
559.57	37.45	20,955.90
16.79	7.32	122.90
559.57	12.83	7,179.28
6,810.98	7.95	54,147.29
1,986.68	37.99	75,473.97
6,810.98	6.96	47,404.42
6,290.52	26.21	164,874.53
6,810.98	7.79	53,057.53
6,810.98	80.58	548,828.77
512.45	18.59	9,526.45
512.45	18.40	9,429.08
38.00	94.74	3,600.12
5,672.71	7.95	45,098.04
1,323.73	37.99	50,288.50



5,672.71	12.80	72,610.69
5,142.10	21.72	111,686.41
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	44.52	73,660.57
1,134.00	7.32	8,300.88
5,672.71	2.07	11,742.51
150.00	117.38	17,607.00
150.00	223.40	33,510.00
135.00	7.95	1,073.25
31.50	37.99	1,196.69
135.00	12.80	1,728.00
122.37	21.72	2,657.88
135.00	42.29	5,709.15
13.50	44.52	601.02
135.00	2.07	279.45
1,142.62	7.95	9,083.83
266.64	37.99	10,129.65
1,142.62	12.80	14,625.54
1,035.74	21.72	22,496.27
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	44.52	14,869.68
94.80	7.32	693.94
1,142.62	2.07	2,365.22
954.28	11.81	11,270.05
106.26	181.96	19,335.07
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,780,107.08
0.8800000%		42,064.94
9.5500000%		456,500.23
10.4300000%		498,565.17
2.1700000%		103,728.32
		5,382,400.57
18.0000000%		968,832.10
		6,351,232.67



ANEXO 17

5.00	1,800.00	9,000.00
1.00	1,765.70	1,765.70
5.00	1,080.00	5,400.00
31,815.22	1.53	48,677.29
1.00	6,875.22	6,875.22
870.15	16.01	13,931.10
102.34	37.99	3,887.90
1.00	3,000.00	3,000.00
1.00	4,493.12	4,493.12
1.00	327.16	327.16
1.00	6,000.00	6,000.00
1.00	831.36	831.36
1.00	4,140.48	4,140.48
5,738.62	11.05	63,411.75
6,847.19	37.99	260,124.75
18,053.91	6.96	125,655.21
16,754.22	30.56	512,008.96
24,864.89	15.37	382,173.36
18,053.91	6.80	122,766.59
18,053.91	47.71	861,352.05
12.00	522.32	6,267.84
7,005.37	12.83	89,878.90
215.42	12.83	2,763.84
929.11	30.75	28,570.13
39.00	365.44	14,252.16
1.00	491.99	491.99
8.00	491.99	3,935.92
4,358.19	13.96	60,840.33
228.82	37.99	8,692.87
4,358.19	17.86	77,837.27
4,358.19	20.20	88,035.44
261.60	7.32	1,914.91
559.57	13.96	7,811.60
29.38	37.99	1,116.15
559.57	20.81	11,644.65
559.57	37.45	20,955.90
16.79	7.32	122.90
559.57	12.83	7,179.28
6,810.98	7.95	54,147.29
1,986.68	37.99	75,473.97
6,810.98	6.96	47,404.42
6,290.52	28.79	181,104.07
6,810.98	7.79	53,057.53
6,810.98	97.90	666,794.94
512.45	18.59	9,526.45
512.45	18.40	9,429.08
38.00	94.74	3,600.12
5,672.71	7.95	45,098.04
1,323.73	37.99	50,288.50



5,672.71	12.80	72,610.69
5,142.10	23.52	120,942.19
5,672.71	42.29	239,898.91
4,727.28	17.60	83,200.13
1,654.55	44.52	73,660.57
1,134.00	7.32	8,300.88
5,672.71	2.07	11,742.51
150.00	117.38	17,607.00
150.00	223.40	33,510.00
135.00	7.95	1,073.25
31.50	37.99	1,196.69
135.00	12.80	1,728.00
122.37	23.52	2,878.14
135.00	42.29	5,709.15
13.50	44.52	601.02
135.00	2.07	279.45
1,142.62	7.95	9,083.83
266.64	37.99	10,129.65
1,142.62	12.80	14,625.54
1,035.74	23.52	24,360.60
1,142.62	42.29	48,321.40
954.28	17.60	16,795.33
334.00	44.52	14,869.68
94.80	7.32	693.94
1,142.62	2.07	2,365.22
954.28	11.81	11,270.05
106.26	181.96	19,335.07
31,815.22	1.37	43,586.85
31,815.22	0.92	29,270.00
		4,983,704.23
0.297706069928632%		14,836.79
3.958280646201190%		197,269.00
4.255986716129820%		212,105.79
3.744013315974810%		186,590.55
		5,382,400.57
18.000000000000000%		968,832.10
		6,351,232.67

