

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		9/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA		DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y AGRARIO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DEL MODULO PARA MANEJO DEL NUCLEO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA EEA PUCALLPA - UCAYALI"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		106						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código						
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorando N° 5385 -2023- MIDAGRI-INIA-PI 2338934-SDPA-DDTA/DG			Fecha de recepción	24/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la		De oficio		Con motivo de		
			Fecha de la		De oficio		Con motivo de		
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones,									
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
Documento de aprobación de la estandarización							Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación							Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA									
"CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA MANEJO DE NÚCLEO GENÉTICO DE GANADO VACUNO EN LA EEA PUCALLPA - UCAYALI"									
3.0	SUPERVISIÓN DE OBRA								
	SUB TOTAL SUPERVISIÓN DE OBRA								74,020.00
3.1	GASTOS VARIABLES								73,860.00
3.1.1	PERSONAL PROFESIONAL								
3.1.1.1	SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL)	MES	5.00	1.00					47,500.00
3.1.1.2	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ING. ELÉCTRICO, ING. ELECTRICISTA, INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA)	MES	5.00	0.50					15,500.00
3.1.2	ALQUILER Y OTROS								
3.1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO	MES	5.00	1.00					1,250.00
3.1.2.2	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	MES	5.00	1.00					1,750.00
3.1.2.3	EQUIPO TOPOGRÁFICO (ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL ELECTRÓNICO)	GLB	1.00	1.00					3,500.00
3.1.2.4	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	MES	5.00	1.00					1,500.00
3.1.2.5	MOVILIDAD Y VIATICOS	MES	5.00	1.00					7,500.00
3.2	GASTOS FIJOS								8,800.00
3.2.1	GASTOS FINANCIEROS								
3.2.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00					500.00
3.2.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00					20.00
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO									
SUPERVISIÓN DE OBRA									
SUB TOTAL SUPERVISIÓN									74,020.00
UTILIDAD									10.00%
LIQUIDACIÓN DE OBRA									7,402.00
COSTO SUPERVISIÓN									81,422.00
IGV									18.00%
COSTO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN									100,667.56

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA									
"CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA MANEJO DE NÚCLEO GENÉTICO DE GANADO VACUNO EN LA EEA PUCALLPA - UCAYALI"									
3.0	SUPERVISIÓN DE OBRA								
	SUB TOTAL SUPERVISIÓN DE OBRA								124,000.00
3.1	GASTOS VARIABLES								118,500.00
3.1.1	PERSONAL PROFESIONAL								
3.1.1.1	SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL)	MES	5.00	1.00					50,000.00
3.1.1.2	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ING. ELÉCTRICO, ING. ELECTRICISTA, INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA)	MES	5.00	0.50					17,500.00
3.1.2	ALQUILER Y OTROS								
3.1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO	MES	5.00	1.00					2,500.00
3.1.2.2	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	MES	5.00	1.00					7,500.00
3.1.2.3	EQUIPO TOPOGRÁFICO (ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL ELECTRÓNICO)	GLB	1.00	1.00					8,000.00
3.1.2.4	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	MES	5.00	1.00					10,000.00
3.1.2.5	MOVILIDAD Y VIATICOS	MES	5.00	1.00					25,000.00
3.2	GASTOS FIJOS								8,800.00
3.2.1	GASTOS FINANCIEROS								
3.2.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00					2,500.00
3.2.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00					3,000.00
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO									
SUPERVISIÓN DE OBRA									
SUB TOTAL SUPERVISIÓN									124,000.00
UTILIDAD									10.00%
LIQUIDACIÓN DE OBRA									10,000.00
COSTO SUPERVISIÓN									144,000.00
IGV									18.00%
COSTO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN									172,752.00


DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA									
"CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA MANEJO DE NÚCLEO GENÉTICO DE GANADO VACUNO EN LA EEA PUCALLPA - UCAYALI"									
3.0	SUPERVISIÓN DE OBRA								
	SUB TOTAL SUPERVISIÓN DE OBRA								69,464.00
3.1	GASTOS VARIABLES								69,000.00
3.1.1	PERSONAL PROFESIONAL								
3.1.1.1	SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL)	MES	5.00	1.00					45,000.00
3.1.1.2	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ING. ELÉCTRICO, ING. ELECTRICISTA, INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA)	MES	5.00	0.50					15,000.00
3.1.2	ALQUILER Y OTROS								
3.1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO	MES	5.00	1.00					1,500.00
3.1.2.2	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	MES	5.00	1.00					1,500.00
3.1.2.3	EQUIPO TOPOGRÁFICO (ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL ELECTRÓNICO)	GLB	1.00	1.00					3,000.00
3.1.2.4	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	MES	5.00	1.00					1,500.00
3.1.2.5	MOVILIDAD Y VIATICOS	MES	5.00	1.00					1,500.00
3.2	GASTOS FIJOS								464.00
3.2.1	GASTOS FINANCIEROS								
3.2.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00					450.00
3.2.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00					14.00
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO									
SUPERVISIÓN DE OBRA									
SUB TOTAL SUPERVISIÓN									69,464.00
UTILIDAD									10.00%
LIQUIDACIÓN DE OBRA									7,402.00
COSTO SUPERVISIÓN									76,866.00
IGV									18.00%
COSTO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN									101,964.27

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 101,964.27					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA</p> <p>Javier F. Alvarado Diaz</p> <p>UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				