

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-68-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA MINIGIMNASIO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20545983789	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	SPORT MASTERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:20:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos de presentación obligatoria, no solicitan que la empresa postora tenga los certificados ISO 37001 E ISO 45001, solicitamos a qué se requiera que el portón presente los certificados de calidad ISO 37001 e ISO 45001, como documentación obligatoria para la admisión de oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN AL PARTICIPANTE, los certificados de calidad ISO37001 E ISO 45001, son documentados que estan siendo exigidos en la etapa de evaluación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Nomenclatura :	AS-SM-68-2024-OEC/MDSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA MINIGIMNASIO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20545983789	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	SPORT MASTERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:20:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan un tiempo de 40 días calendarios para la entrega e instalación de los equipos de gimnasio, sin embargo este tiempo es irreal, ya que los equipos son fabricados para cada obra, ws por ello que solicitamos 70 día para la entrega e instalación, y que este plazo sea computado desde la firma de contrato y acta de entrega de terreno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION DE MANERA PARCIAL, el tiempo de entrega sera de 60 dias calendarios y la instalacion de 09 días calendarios y un (01) día calendario para la puesta en funcionamiento a partir de la firma de contrato.
X. PLAZO DE ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
El plazo de entrega e instalacion del mini gimnasio es de 70 dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato, de la siguiente manera:
Plazo de entrega de materiales ser de SESENTA (60) dias calendarios a partir de firmado el contrato.
Plazo de instalación será de NUEVE (09) días calendarios contados al día siguiente de entregado los materiales.
Plazo para la puesta en funcionamiento es de UN (01) día calendario a partir del día siguiente de la instalación de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse:
X. PLAZO DE ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
El plazo de entrega e instalacion del mini gimnasio es de 70 dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato, de la siguiente manera:
Plazo de entrega de materiales ser de SESENTA (60) dias calendarios a partir de firmado el contrato.
Plazo de instalación será de NUEVE (09) días calendarios contados al día siguiente de entregado los materiales.
Plazo para la puesta en funcionamiento es de UN (01) día calendario a partir del día siguiente de la instalación de los bienes.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-68-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA MINIGIMNASIO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20545983789	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	SPORT MASTERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:20:12

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan 4 bicletas cinéticas, sin embargo no consideran que quizás los usuarios puedan utilizar estos equipos en horario nocturno, es por ello que exhortamos al área usuaria que al menos 2 bicicletas cinéticas sean con panel solar y iluminación led, para poder ser utilizado de noche, ello para comidad de los usuarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE los bienes solicitados seran de uso durante el dia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-68-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA MINIGIMNASIO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20604497681	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	FULL FITNESS S A C	Hora de envío :	19:24:18

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el ítem 3 código G-03 adquisición e instalación de bicicleta cinética se solicitan las especificaciones técnicas

Capuchas de seguridad tierra de aluminio inyectado de 4 mm x 30 cm

Capucha superior de acero fundido e impermeables

Manubrios y tapones de seguridad de goma y caucho

Certificados de seguridad y calidad de los equipos

Certificado en 16630 (requisitos de seguridad y los métodos de ensayo de los gimnasios en la calle y aire libre)

ISO 1401

ISO 90001

ISO 45001

ELEMENTOS QUE SE REPITEN EN TODOS LOS EQUIPOS

Especificaciones técnicas de Bicicleta Cinética

Tamaño 996 X 487 X 1475mm

Peso 62 KG

Voltaje de salida. 5V

Corriente de salida: 2A

Para cargar teléfonos inteligentes, IPAD, y otros dispositivos a través del puerto USB

Indican medidas específicas de la bicicleta cinética, consideramos que todos los equipos deben de tener rangos de medidas altura, ancho y largo, debido a que todas las marcas no pueden tener medir exactas específicamente como las que piden

Indican tratamiento de la superficie con polvo: Recubrimiento con polvo marca DUPON, mencionar que estas características no existen en el mercado local en los diferentes fabricantes e importadores.

Indican nombre de la marca DUPON de la pintura a usarse en ese equipo, y específicamente por solo 1 equipo, sin embargo, en las otras no piden marca de pintura, razón por la cual seguramente un solo postor tendría esas características. Lo cual limita la participación de los diferentes postores, en el estudio previo sobre las diferentes empresas solo hay una que cumple con estos requisitos, dejando de lado a los demás participantes.

Ir a un parque para cargar el celular, IPAD en un equipo de parque ocasionara inseguridad al exponer a las personas a usarlas y estar propensas a que se las roben.

Si la empresa ganadora dará una garantía de 7 años sobre los equipos, creemos que esto permitiría satisfacer la seguridad y duración de los equipos, por la se sugiere anular los puntos anteriormente expuestos de las especificaciones técnicas 4.1 y 4.2 ya que consideramos se vulnera el derecho de participación de diferentes postores según los Principios que rigen las contrataciones la ley N. 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N. 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, durante la indagación de mercado se tiene pluralidad de proveedores, y la entidad ha realizado la compra de los bienes en otros proyectos. A su vez se eliminara la marca DUPON

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-68-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA MINIGIMNASIO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	19:51:40

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Es importante que el postor cuente con certificaciones de calidad, recomendamos al área usuaria que solicite que el postor cuente con los certificados ISO 37001 ISO 45001 y que los presente para la admisión de ofertas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN AL PARTICIPANTE, los certificados de calidad ISO37001 E ISO 45001, son documentados que estan siendo exigidos en la etapa de evaluación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Nomenclatura :	AS-SM-68-2024-OEC/MDSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA MINIGIMNASIO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	19:51:40

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
Se observa que para la ejecución indican 40 días calendarios, siendo que los productos que solicitan son importados, solicitamos al área usuaria ampliar el plazo de 75 días para la entrega de equipos y 15 días para su instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION DE MANERA PARCIAL, el tiempo de entrega sera de 55 dias calendarios y la instalacion de 10 días calnedarios a partir de la firma de contrato.
X. PLAZO DE ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
El plazo de entrega e instalacion del mini gimnasio es de 70 dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato, de la siguiente manera:
Plazo de entrega de materiales ser de SESENTA (60) dias calendarios a partir de firmado el contrato.
Plazo de instalación será de NUEVE (09) días calendarios contados al dia siguiente de entregado los materiales.
Plazo para la puesta en funcionamiento es de UN (01) dia calendario a partir del dia siguiente de la instalación de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse:
X. PLAZO DE ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
El plazo de entrega e instalacion del mini gimnasio es de 70 dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato, de la siguiente manera:
Plazo de entrega de materiales ser de SESENTA (60) dias calendarios a partir de firmado el contrato.
Plazo de instalación será de NUEVE (09) días calendarios contados al dia siguiente de entregado los materiales.
Plazo para la puesta en funcionamiento es de UN (01) dia calendario a partir del dia siguiente de la instalación de los bienes.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-68-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA MINIGIMNASIO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y CREACION DEL AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACION CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	19:51:40

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se observa que requieren 4 bicicletas cinéticas, sin embargo no indica que tengan iluminación Led y que estea provisto de una fuente de alimentación de energía natural mediante un panel solar para el uso nocturno. Solicitamos al área usuaria qué de los 4 cinéticas, la mitad sea para el uso nocturno con iluminación Led provisto de panel solar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE los bienes solicitados seran de uso durante el dia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null