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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS

| CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE
CENTRO POBLADO DE CHONGOS, PROVINCIA DE PATAZ,
DEPARTAMENTO, LA LIBERTAD” CUI 2625612.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

6 www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

N 0
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

@ Y,



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1 BASES INTEGRADAS

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDADE PROVINCIAL DE PATAZ
RUC N° . 20226962892

Domicilio legal : Jr. Jose Gélvez N° 320 - Tayabamba
Teléfono: N ]

Correo electrénico: . logistica@munipataz.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO
DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO CHONGOS DISTRITO DE TAYABAMBA DE LA
PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con CUI N° 2625612

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
TRESCEINTOS CATORCE CON 21/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de mayo de 2024.

Valor Referencial Limites®
nrerior uperior
(VR) Inferi Superi
UN MILLON CIENTO UN MILLON
U';EMrI:ELNCT)x B%ISET'E'\,{LSS CUARENTA Y NUEVE CUATROCIENTOS
TRESCEINTOS CATORGE MIL QUINIENTOS CINCO MIL CUARENTA
OCHENTA Y DOS CON Y CINCO CON 63/100
CON 21/100 SOLES
(S/1.277.314.21) 79/100 SOLES SOLES
el e (S/1,149,582.79) (S/ 1,405,045.63)

Importante
e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion : MUNICIPAL N° 381-2024-
MPP/GM, 27 de junio de 2024

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico : MUNICIPAL N° 324-2024-
MPP/GM, 28 de mayo de 2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder N |
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ i 1
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5-18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Seccion caja, cito Jr. Mariscal Sucre N° 337
Recoger en : Unidad de Logistica, Cito en Jr. Jose Galvez N° 320
Costo de bases . Impresa: S/ 37.00
Costo del expediente . Impreso: S/ 130.00
técnico

Digital: S/ 0.00
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1.12.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://drive.google.com/drive/folders/1cqFywr7DkTFHYOGhxyNNToPdJ4eULsBH?usp=sharing,
el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
- Ley N° 31955 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley N° 30225
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos

en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En

el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos

para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~

0




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiciéon Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
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en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en unidad de tramite documentario Cito en Jr. Jose
Galvez N° 320 - Tayabamba

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera DE PERIODO MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~

/




2.6.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1 BASES INTEGRADAS

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
COMPLEJO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO CHONGOS DISTRITO DE TAYABAMBA DE LA
PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2625612

ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Pataz

3.1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El expediente técnico aprobado por el gobierno local de la Municipalidad Provincial de Pataz en el
Unico documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se
ejecutara la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos),
definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones
técnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos, calculos para el disefio de
estructuras, etc.) asi como su costos (presupuesto y andlisis de costos unitarios) y cantidades de
trabajos a ejecutar (metrados).
El expediente técnico establece y define el plazo de ejecucién de obra, calculado en base de
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y
caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando asimismo
los efectos del clima de la zona donde se ejecutara la obra.
3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
a) Antecedentes
El presente trabajo responde al interés tanto de las autoridades de la poblacién, asi como a
los beneficiarios del complejo deportivo del distrito de Chongos y con la municipalidad
provincial de Pataz; interés basado en la preocupacion justificada del déficit en las
prestaciones de “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO CHONGOS
DISTRITO DE TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD”.

En la

actualidad el en terreno se encuentra el local comunal el cual estd en mala condicién
estructural con fisuras y grietas cuenta con dos pisos, cuyas paredes son de tapial, con vigas
de madera, 4 puertas y 3 ventanas de madera, techos con estructura de madera y calamina,
veredas de concreto en el lado frontal, la medida aproximada de la construccion existente es
de 22.07 m X 12.13 m, con un area de 267.71 metros cuadrados. Esta institucién esta
descuidada y muy antigua, se evidencia en algunas paredes que existe fisuras y en las
veredas grietas. Asimismo, sucede en el techo que, por no contar con un disefio y material
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apropiado, cuando llueve se infiltra el agua a los ambientes interiores y paredes las cuales se
ven reflejados en las fotografias que fueron tomadas en la visita de campo.
La institucién comunal tiene por la parte posterior su patio o area libre colindando con el
estadio del centro poblado de Chongos. y por el lado lateral izquierdo se encuentra el colegio
primario de menores, teniendo al frente la via que se dirige a Tayabamba.
Si bien es cierto se tiene a esta institucién comunal en esta situacion, pero las autoridades y
poblacién han creido prudente que la construccion de esta nueva infraestructura se realice en
el lugar que se encuentra el local comunal, ya que es un terreno de la comunidad totalmente
plano donde hay mas accesibilidad y facilidades para el desarrollo de la obra; justificando que
el ambiente actual ya no cumple su funcién de reuniones comunales teniendo en cuenta que
se encuentra en abandono, por su mal estado estructural, en esas condiciones sera utilizado
por las mismas autoridades para otras actividades, por lo que sugieren y pidieron cambiar de
uso del terreno donde se va a construir el nuevo complejo deportivo

Segun el analisis actual elaborado en los estudios a nivel de perfil es que se identificaron los

factores principales al problema general en cuestion:

e Elacceso a instalaciones como bibliotecas y losas deportivas permiten a los pobladores
contar con mayores posibilidades de ensefianza y habilidad fisica. Por otro lado, la
disponibilidad de espacios como complejos deportivos favorece la planificaciéon y el
trabajo en talleres deportivos o academias deportivas mejorando la calidad de vida de
los pobladores de la localidad de Chongos.

e Se plantea la necesidad de “asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones
adecuadas de salubridad al complejo deportivo. Esto con el fin de que los pobladores
cuenten con igualdad de condiciones para desarrollar sus aprendizajes deportivos
mejorando sus condiciones fisicas y motoras.

e Lainfraestructura deportiva es un factor importante recreacién de los pobladores porque
cumple un rol motivacional y funcional; es decir, produce una mejor actitud en los
pobladores hacia el desemperio fisico.

e Esto plantea entonces los tres factores principales en la creacién del presente proyecto:

una inadecuada infraestructura que no cumple con la cobertura y condiciones de fisicas,
que conduce a una clara problematica a resolver.
Identificando el problema principal, EI Complejo Deportivo del Centro Poblado de
CHONGOS, pretende establecer el adecuado uso de los deportes en esta localidad,
teniendo en cuenta que el abandono se da por la carencia de iniciativas, desinterés de
la poblacidn y sus dirigentes, ademas de la falta de apoyo de los gobiernos locales,
regional y central, quien tienen la obligacion de buscar el bien comin de sus habitantes,
también podemos demostrar los beneficios para su construccibn en cuanto a su
diagndstico del futuro complejo deportivo es que se pretende solucionar la inadecuada
infraestructura, por ello se plantea la Formulacion del expediente técnico del proyecto
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
COMPLEJO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO CHONGOS DISTRITO DE
TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”.

b) Descripcién de la Obra a ser Ejecutada:

UBICACION : La Obra se Encuentra Localizada en:
Regidn : La Libertad
Departamento : La Libertad
Provincia : Pataz
Distrito : Tayabamba
Centro Poblado : Chongos

GEOREFERENCIACION DEL PROYECTO:
Coordenadas UTM : 9089294.449 N
244220.966 E
Los limites del Distrito de Tayabamba son:
e Por el Norte : El distrito de Huaylillas

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

e Porel Sur
e Porel Este
e Por el Oeste

Fig. N° 01: PLANO DE MACRO LOCALIZACION - PROV. DE PATAZ - DPTO. DE LA
LIBERTAD
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c) Declaratorio de Viabilidad Del Proyecto:

El distrito de Huancaspata
El distrito de Ongén
Los distritos de Taurija y Urpay

Distritos de la provincia
de Pataz

Nombre de la Obra

CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN COMPLEJO
DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO
CHONGOS DISTRITO DE
TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE
PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

Nombre del PIP

CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN COMPLEJO
DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO
CHONGOS DISTRITO DE
TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE
PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

Cédigo Unico de Inversiones 2625612
Nivel de los Estudios de Pre Inversion | Perfil
Fecha de declaracion de Viabilidad 13/12/2023

Documento  de
Expediente
Técnico

aprobacion  de

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 324-2024-MPP/GM

Fecha de Aprobacion

28-05-2024

d) OBJETO:

Es objeto de los términos de referencia la Contratacién de una persona natural o juridica
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTOR DE
OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad
para la Ejecucion de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO CHONGOS
DISTRITO DE TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2625612

e) RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ.

El gobierno local de la Municipalidad Provincial de Pataz a través de la GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL facilitara al postor que haya obtenido la buena pro,
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f)

toda la documentacién referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de
forma digital y deméas documentos que sean de importancia para la ejecucién del proyecto.

METAS DEL PROYECTO

El proyecto se ha planteado desarrollar en funcion a las especialidades de trabajo para lo
cual se ha considerado, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas, de las siguientes construcciones:

COMPLEJO DEPORTIVO:

v" Médulo 01

Este bloque consta de 2 niveles; ambos niveles destinados a la recreacion y deporte,
cada nivel tiene su funcién principal como podemos mencionarlos

Primer nivel:

e Cancha deportiva de Grass sintético de 25.74 m X 19.10 m con un é&rea de
491.63 metros cuadrados de Grass sintético.

e Servicios higiénicos de varones con un &rea de 2.98 m X 3.80m con un area de
11.33 metros cuadrados.

e Servicios higiénicos para damas con medidas de 2.98 m X 4.00 m con un &rea
de 11.92 metros cuadrados.

e Vestidor 01 con medidas de 2.98 m X 3.70 m con un &rea de 11.03 metros
cuadrados.

e Vestidor 02 con medidas de 2.98 m X 3.85 m con un &rea de 11.47 metros
cuadrados.

¢ Almacén principal con medidas de 2.98 m X 6.33m con un area de 18.86 metros
cuadrados.

e Tribunas de concreto con acabado en cemento pulido y brufiado inc/pintura de
tréfico.

o Escalera con asentado de maydlica de 60x60cm y su pasamanos metalico.

o Malla metalica #10 cocada 2”x2” con tubos de 3"x2"x2.5mm inc/pintado en el
primer piso.

o Relieve de fachada con bruias de 1”, pintado e iluminado.

Segundo nivel:

e Escenario principal con medidas de 3.13 m X 22.18 m con un area total de 69.42
metros cuadrados, con su baranda metaliza y pasamanos.

e Malla metalica #10 cocada 2"x2” con tubos de 2"x2"x2.5mm inc/pintado.

e Muros de ladrillo kk 18 huecos tarrajeados y pintados.

e Cubierta de Policarbonato Albeolar 6mm en un lado lateral del complejo
deportivo.

e Arco de techo (9 und), con tubo de 4"x4"x3mm, 3"x3"x3mm.

e Templadory Tensor de acero liso de %".

o Correas de acero de 3"x2"x3mm.

e Anclaje para columna con plancha metaliza y pernos.

e Protector de lamparas de Grass sintético con acero liso V%"
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Circulacion:

e Veredas de concreto simple de resistencia f¢c=140 kg/cm2 y apoyada sobre una
capa de afirmado compactado. Acabado semi pulido y brufiado.

e Circulacion interior en el Grass sintético, pulido y brufiado.

e Cuneta de concreto simple.

e Dados de proteccion.

g) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucién de la obra es de ciento veinte (120) dias calendario y se contabilizara
siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF vy
modificatorias).

h) SISTEMA DE CONTRATACION

Serda a SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico Aprobado
por la Entidad.

i) FINALIDAD PUBLICA
La finalidad Publica del Proyecto tiene como objetivo dar una solucién a la inadecuada
infraestructura del local Comunal de Chongos planteando la construcciéon del Complejo

deportivo del Centro Poblado antes mencionado.

j) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

SUB .
PRESUPUESTOS DESCRIPCION DE SUB PRESUPESTOS COSTO PARCIAL
SUB PRESP. 01 ESTRUCTURAS 617,958.33
SUB PRESP. 02 ARQUITECTURA 252,716.31
SUB PRESP. 03 INSTALACIONES ELECTRICAS 23,893.86
SUB PRESP. 04 INSTALACIONES SANITARIAS 14,023.09
COSTO DIRECTO 908,591.59
GASTOS GENERALESLES (11.8943%) 83,018.92
UTILIDAD (10%) 90,859.16
SUB TOTAL 1,082,469.67
IGV (18%) 194,844.54
VALOR REFERENCIAL 1,277,314.21

El valor referencial para la ejecucion de la obra asciende a S/. 1,277,314.21 (Son: un millén
doscientos setenta y siete mil trescientos catorce con 21/100) con precios vigentes al mes de
MAYO del 2024, este presupuesto incluye el costo de la mano de obra, materiales, equipos,
impuestos de Ley, y todo gasto necesario hasta la culminacién de la obra.
k) FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados

) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

@




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1 BASES INTEGRADAS

P)

Q)

)

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados,
siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas
empresas para su realizacion.

La obtencién de estos permisos (Agua, desagle, luz, telefonia, etc.) seran asumidos en su
totalidad por el Contratista.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagues,
que sean necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del
Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionan a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demas terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin
perjuicio de la Municipalidad Provincial de Pataz o las empresas de servicio ejecuten los
trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de
ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o Areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones quedan comprendidas
en el &rea de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

REAJUSTE

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones
que se efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la
férmula o férmulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de
las bases, los indices unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes
de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los indices unificados de precios que se
deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se
pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento
de intereses.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas
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Municipales aplicables a la obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y
equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad
responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion
de estas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, prevision social y sanitaria, Impacto ambiental, higiene y seguridad de la
industria de la construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo
de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente
justificado y probado, la Entidad podra retener del Contratista, el monto reclamado o
solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de esta, que cubra dicho monto,
hasta solucionar la reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la
Supervision, que sean solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar a la
supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y seguimiento
se efectlie en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios
Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte del
Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de
Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y
control de la Supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

EL Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por la Entidad y la legislacion correspondiente. Dentro de dicho Plan debera
considerarse minimamente los siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacto

Principales medidas de Mitigacién

1. El proyecto no debera ocasionar el
deterioro del area paisajistica urbana
de la obra y lugares aledafios.

Analizar la localizacién del Proyecto para
evitar afectar areas de especial interés
desde el punto de vista paisajistico urbano.

2. EL Proyecto no debera interferir con
los planes de proteccion de laderas,
taludes y otras obras para el control de
la erosién y deterioro de la vegetacion
natural.

Elegir adecuadamente la localizacién para
la implantacibn de las obras de
reconstruccion, asi como evitar afectar la
flora 'y fauna.

3. EL proyecto no debera estar localizado
sobre 4reas pantanosas, areas
ecolégicamente fragiles, o en zonas
con condiciones naturales peligrosas o
de alto riesgo ante la ocurrencia de
fenébmenos naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para
la implementacibn de la obra de
infraestructura. En casos especialmente
criticos prever una estructura de
proteccibn para el establecimiento,
asegurando ademas su acceso en
cualquier situacion.

4. Se debera asegurar la disposicion
adecuada de residuos sdlidos vy
liguidos con el fin de evitar el deterioro
de la calidad de fuentes de agua
superficiales y subterraneas, tierras de
cultivo y granjas.

Prever recipientes apropiados para
sustancias altamente téxicas y uso del
relleno sanitario autorizado.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v' Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v' Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucién en cuestion.

v' Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos
infecciosos o altos niveles de contaminacion.

v/ Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios
y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.
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v" Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura, depésito y
eliminacién correcta de residuos organicos, tanto solidos como liquido. Limpiar,
consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v' Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que pueden constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL

CONTRATISTA debera evitar o0 minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los

trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos. Independientemente de las

obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos

nacionales:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En el lugar de la
obra, asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

¢) Contaminacién sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y
maguinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones
y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio
de obras y en el campamento.

f) Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

g) Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

h) Degradacion paisajistica causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados
con la ejecucion de las actividades.

i) Destruccién de vegetacion natural fuera del area de construccién por depdsito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista
se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de
ella en ningn momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la
terminacioén del proyecto.

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211
del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la
minuta de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada.

s) NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”

4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

5. Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. Sistema de Gestion Ambiental.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccidn y conservacion ambiental en la zona.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
a) DEL EQUIPAMIENTO
Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1.0 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA | 01
4HP
2.0 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
3.0 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 A 11P3 01

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:
Se requiere el siguiente plantel técnico clave:

Carga Profesién Experiencia

RESIDENTE DE LA OBRA

Con un minimo de (24)
meses  efectivos como
Residente o Supervisor o
Ing. Civil/Arquitecto, Inspector en la ejecucién de
obras similares al objeto de
la convocatoria, del personal
clave requerido  como,
INGENIERO RESIDENTE

DE OBRAS
ESPECIALISTA EN Ing. Civil o Ingeniero de Debe acreditar experiencia
SEGURIDAD Higiene y Seguridad minima de DOCE (12)
Industrial o Ingeniero meses, (computados desde
Industrial o Ingeniero de la fecha de la colegiatura)
Seguridad y Salud en el como Especialista  y/o
Trabajo ingeniero y/o supervisor y/o

jefe ylo responsable y/o
residente en: seguridad y
salud ocupacional o]
seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de
obra o0 seguridad en el
trabajo o salud ocupacional
o implementacion de planes
de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion
de riesgos laborales en la
ejecucion de obras en
general.

VI.
VII.

Para efecto del presente proceso de seleccién, se considerara como obra similar a: Las
obras de Construccién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion y/o Creacién
y/o Remodelacion y/o Reparacién de obras de complejos deportivos y recreativos.
Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias,
deberan contener como minimo la siguiente informacion; lugar de ejecucion de la obra,
nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad
contratante, plazo de ejecucién de la obra (inicio y termino), en caso contrario no seran
considerados.

Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o
Residente o Asistente o personal técnico.

La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberan estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente).
Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos deberan ser estar legibles caso contrario no seran considerados.

A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional para la suscripcion del
contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccion alguna.

El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

La colegiatura y la habilitacién de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el
extranjero.

~
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VIII. La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento)

durante la ejecucion de la obra. De los demés profesionales o especialistas es segun
los porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generales del Expediente Técnico.

El plantel técnico clave con duracién exclusiva debera permanecer en la obra al 100%,
si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra
obra de la Entidad se considerara como Causal de Incumplimiento de Contrato.

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el
capitulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el
monto del valor referencial o superior, del mismo modo, debera acreditar su experiencia en
la ejecucion de obras similares.

Para efecto del presente proceso de seleccién, se considerard como obra similar a. Las
obras de Construccién y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o Creacién y/o
Remodelacién y/o Reparacién de obras de complejos deportivos y recreativos.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Para efecto del presente proceso de seleccion, se considerard como obra similar a: Las
obras de Construcciéon y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion y/o Creacién y/o
Remodelaciéon y/o Reparacion de obras de complejos deportivos y recreativos y/o
infraestructura deportiva y/o polideportivos y/o servicio deportivo y/o losa deportiva y/o
estadios

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes del
Consorcio, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones vinculadas
directamente al objeto de la contrataciéon a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, debiendo detallarlas, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento.

- El nimero méximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.

- El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato sera del 40%, y para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares ser4 mayor, al
50% (CINCUENTA POR CIENTO).

e) PENALIDADES

Se aplicara el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucién De La Prestacion
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.10 x Monto

P lidad Diaria = ———————
enatidad Liara F x Plazo en Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general
consultorias y ejecuciéon de obras F=0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refiere, segun corresponda, al monto vigente
del contrato o item que debi6 ejecutarse 0, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucioén periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de
retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese uUltimo caso, la calificaciéon del retraso

~
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como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos

directos de ningdn tipo.

f) DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se

deben incluir las siguientes:

Otras penalidades

Nc

Supuestos de aplicaciéon de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
Supervisor de la
obra y/o GDUR.

En caso el contratista incumpla con
su obligaciébn de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o] debidamente
sustituido.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Segun informe del
Supervisor de la
obra y/o GDUR.

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al Supervisor, impidiéndole
anotar las ocurrencias

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe del
Supervisor de la
obra y/o GDUR.

Si el contratista no cumple con
colocar el cartel de obra de
acuerdo a las especificaciones
técnicas, dentro de los 5 dias
calendarios de iniciado el plazo de
Ejecucion de la Obra.

0.5 UIT por cada
dia de demora en
la colocacién del
cartel.

Segun informe del
Supervisor de
obra y/o GDUR.

Por no contar tanto personal
Técnico y Obrero con los
respectivos implementos de
seguridad a fin de evitar accidentes
y brindar la seguridad suficiente a
los trabajadores y publico en
general. Asi como no contar con el
SCTR vigente durante la ejecucion
de la obra.

(su aplicacién corresponde por
incumplimiento por parte del
contratista a la falta de
implementacion de equipos de

seguridad personal a  sus
trabajadores como: casco,
guantes, chalecos, uniforme,

zapatos, lentes y otros equipos que
resulten necesarios su utilizacion
por parte del trabajador para la
ejecucion de determinadas
partidas)

0.5 uIT por
ocurrencia
detectada

Segun informe del
Supervisor de
Obra y/o GDUR.

Por presentar valorizaciones de
Obras y/o metrados no ejecutados
(sobre — valorizaciones) y pagos en

Cinco por mil
(5/1000) del monto

Segun informe de
GDUR.

~
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exceso, valorizaciones | de la valorizacion
adelantadas u otros actos que | presentada.
ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran
corresponder.
Por presentar las Valorizaciones
de Obra y/o la Liquidaciones de la
Obra fuera del plazo establecido en
el Reglamento y/o por presentar sin | 0.5 uIT por
la documentacién completa | ocurrencia.
indicada en los presentes TDR, se
dard por no recepcionada y se
aplicard la respectiva penalidad.
Por falta de permanencia del
residente en la obra y/o personal
clave segun su porcentaje de
participacion.
Por no presentar la
reprogramacion de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera | 1 uiT por
como consecuencia del atraso en | ocurrencia
el cumplimiento del cronograma
vigente.
Por no implementar medidas de
seguridad en obra y proteccion del
medio ambiente (su aplicacion
corresponde por incumplimiento
por parte de contratista a la falta de
condiciones de seguridad en el
area de trabajo como: sefializacion
de las areas de desplazamiento del
personal que labora y de los
transeuntes, delimitacion de las | 0.5 uIT por
areas de trabajo, colocacion de | ocurrencia
sefalizaciones preventivas
visuales y auditivas, mitigaciones
de los agentes contaminantes del
ambiente durante la ejecucién de
los trabajos. Que son necesarios
para mantener la seguridad y salud
de los trabajos y poblacion
afectada durante la ejecucion de la
obra).
Por no presentar los planos de Segun informe del
9 0.5 uIT por .
11 | replanteo antes de la recepcién de ocurrencia Supervisor de
la obra a la Entidad. ) obra y/o GDUR.

Segun informe del
Supervisor de
Obra y/o GDUR.

0.5 UIT por cada | Segin informe del
dia de ausencia en | Supervisor de
obra Obra y/o GDUR.

Segun informe del
Supervisor de
Obra y/o GDUR.

Segun informe del
Supervisor de
Obra y/o GDUR.

10

Cabe precisar que la penalidad por mora y las penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Para el caso de las multas consideradas estardn eximidos de la penalidad en los
siguientes casos:
e Por fallecimiento del profesional propuesto.
e Porinvalidez sobreviniente.
¢ Por inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa
por escrito a la Entidad como méximo al dia siguiente de conocido el hecho, a
efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.
e Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Advertencia |

N o
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No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de
autorizacién de sustitucién del personal propuesto. La penalidad por sustitucién del
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucion por
no cumplir con las calificaciones y experiencia del personal a ser reemplazado.

g) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

No Corresponde.

h) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacioén las que la Municipalidad Provincial de Pataz
efectlie a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual
se utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el contratista.
Efectuada la trasmision por fax o por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fiscal
del contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacién
efectuada con anticipacion y por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de
la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y
direccidn electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad
con el articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato,
de fax y de direccién electronica, solo sera OPONIBLE a la Entidad si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmisién o la impresién del correo electrénico enviado — recibido, acreditan
la oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacién para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es
obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con
anticipacién y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de
las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad.

Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de
Tayabamba.

El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las
de area usuaria:

i) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

)

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada sera por SIETE (07) afos, contados a partir de la recepcién
total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la Ley 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

PERFIL DEL CONTRATISTA

El POSTOR puede ser persona natural o juridica, y podra participar individualmente o en
consorcio. En este Ultimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio deber
cumplir con los requisitos sefialados en este numeral y en la DIRECTIVA N° 005-2019-
OSCE/CD - PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

El postor no debera mantener sancién vigente aplicable por el OSCE, ni estar impedido,
temporalmente o0 permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de inhabilitados para Contratar
con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en las causales de
impedimento establecidas en el Art. 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta
exigencia es aplicable a todos los consorciados.

~



mailto:gdur.mppt2023@gmail.com

BASES INTEGRADAS

k)

m)

ADELANTOS

Para la ejecucién de la obra y en concordancia con el articulo 180 del reglamento de la ley
de Contrataciones del Estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.

i. Adelanto Directo:

La Entidad no otorgara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.
ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:

La Entidad no otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

FORMA DE PAGO

Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las valorizaciones mensuales de
la obra.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas al Ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el
contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista debera presentar la siguiente documentacién en su informe de Valorizacién
Mensual:

MUNICIPALIDADA PROVINCIAL DE PATAZ

RU.C. 20226962892
Jiron Jose Galvez IN® 320 Distrito de Tayabamba Provincia de Pataz — Fegion La Libertad

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ITEM | VALORIZACION N° | | wmES |

oot

o

0307,
0303

04.01.
4.0.m
4002
4003
4.0.04
4.0.05
40108
4.m.07
4.0.02
4.0.09
4.0110
4.m.1
4012
04,02,
04,03,

INFORME TECHICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANDY RURAL

INEMDRME TECRIET FE | A FiLSIER AE =11 1B 1

COPIA DEL CONTRATO DE CDNSDHCID lﬂ[ l d I
COPIA DEL FMP DEL COMTRATISTA, [de ansorc de

INFORME TECMICO DEL RESIDEMTE DE OBRA QLE COMTEMNGA:
FICHA TECMICA

EASELEGAL

AMNTECEDEMTES

MEMORIA DESCRIPTIV A

ASPECTOS RELEVANTES DCURRIDDS EM OERA

COMSULTAS ELABORADAS EM OBRA [AMEXAR COPIA DEL CUADERND DE OERA)
RELACION DEL EQIUIFD MIMIMO UTILIZADD EM EL MES
RELACION DEL PERSOMAL TECKMICO QUE LABORO EMEL MES

RESUMEM DE LOS COMTROLES DE CALIDAD RERIZAD0S ENEL MES

COMTROL DEL AVAMCE FISICO DE LA OERA

COMNTROL DEL AVAMNCE ECOMOMICO DE LA OBRA

COMCLUSIONES ¥ RECOMENDACIOMNES

FICHA DE IDEMTIFICACION DE LA OBRA.

RESUMEM DE ¥ALORIZACION DE OBRA.

~
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0404, FLAMLLA DE LOS METRADDS EJECUTADDS DURAMTE EL FERIDODO

METRADOS EJECUTADOS POR COMPOMEMTES SEGUN PRESUPUESTO DEL EXP. TECKICO
[FORMATO 12 B | [RCC MO CORRESPOMNDE]

PLAMILLA DE LA VALOREZACION DE OERA. DE ACUERDO AL FORMATO 12 E EN ACORDE COMLDS
COMPOMETES DEL FORMATO 12 B(RCC MO CORRESFOMNDE]

04,08,

04.0E.

CaLCULO DE REAJUSTES (anezar copia de la formula polinomica del expediente tecnico,
0407. copia de fecha del valor referencial que se encuentra en las bases e indices unificados
para la contruccion)

0402, REGULARIZACION DE REIMTEGROS POR YALORIZACION

0409, CALCULODE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

0410, CEALCULODE AMORTIZACIONES DE ADELAMTO DE MATERIALES

0411, CalCUL0 DE DEDUCCIOMES DE ADELANTO DIRECTO

0412, CaLCULODE DEOUCCIOMES DE ADELANTO DE MATERIALES

0413 RESUMEM TOTALDEFPAGOS & CUENTA POR YALORIZACIONES DE OERA

0414 SITUACION DE LA OBRS [COMDICION DE ATRASO 0 ADELAMNT ADC)

0415 GRAFICO DE YARCE FISICO PROGRAMADO vE EJECUTADO

0416 GRAFICO DEYAMCE FINAMCIERD vE EJECUTADO

0417, GRAFICODELACURYA S,

0418, CALENDARIOS DE AYANCE DE DBRA.
CALEMDARIODE AVARCE OE OBRA PROGRAMADD VALORIZADD Y ACTUALIZADO A LAFECHA

D4 DE INICIO APROBADO FOR EL SUFERVISOR
04182 CaLEMDARIODE AYANCE DE DERA PROGRAMADO WS CALEMDARIO DE AYWANCE DE OERA
o EJECUTADD
04123 CALEMDARIODE AYANCE DE OERA WALORIZADO ACELERADCO [CAS0 DE DEMORA
o INJUSTIFICADA]
CALEMDARIODE AYANCE DE OBRA WALORIEZADOD ACTUALIZADO (CASO DE AMPLIACION DE
04124 FLAZO
1
0413 INFORMES DE PROFESIOMALES QUE TIEMER RELACION COMN LA EJECUCION DE LA OBRA | Dionde

se evidencie su asistencia y detalle labores realizadas

COFlA DE COMTROL DE ASISTEMCIA DE DEL PLAMTEL TECMICO DOE OBRA GUE TIEMEN RELACION
0420, COMLAEJECUCION DE OERA[ INGRESD, SALIDA Y ¥ISADO por el Residente de Obra y
supervision de obra de manera diaria)

04.21. PLANO O CROGUIS DE SEGUIMIEMTO DE LO EJECUTADO GQLUE SUSTEMTE EL AWARCE VALORIZADO.

FOTOGRAFIAS DE CADA UNA DELAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE
0422, VALORIZACION, DOMDE SE AFRECIE AL RESIDENTE ¥ SUPERYISOR ENCADA UNA DELAS
PARTIDAS EJECUTADAS

COPlA DE ASIEMTOS DEL CUADERMO DE OERA EMFISICO, SOLO EM CASO EL OSCE HAYA
AUTORIZADO EL IS0 DEL CUADERMO DE OBRA EM FISICO.

COPlA DE LOS RESULTADOS DE ERMSAYOS [DISERD DE MEZCLA, MECAMICA DE SUELOS, EMSAYOS
DE RESISTEMCIA A LA COMPRESION OE COMCRETO, CERTIFICADD DE CALIDAD DE TUBERIAS
ACCESORIOS, INFORME TECMICO OE FRUEES HIDRALULICA E IMFACTO AMBIEMTAL) DE
CORRESFOMDER.

04,235

5

a.02 PROTOCOLOS DECALIDAD [segin Especialidad de Exzpediente Técnico]

503 FROTOCOLOS DE SEGURIDAD EM OBRA

DECLARACION JURADS OE CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EM OBRA, [Firmado yhuoella

504 Fespectiva del representante legal] firma y huella

DECLARACION JURADA DE LOS PROFESIONALES QUE TIEMEM RELACION COM LA EJECUCION DE

5.05 LA OERA, queno se encuentran enejecucion de obras paralelas, firmay hoella

BOE COPla DE CONTRATO DE RESIDEMTE DE OBRA ¥ FLANTEL TECMICO DE OERA

507 COPlA DE ORI DEL RESIDEMTE DE OBRA WRIESMTEL TECHMICO DE OBRA

508 COFlA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL INGEMIERD RESIDEMNTE ¥ FLAMTEITECMCO

COPlADE CARTA DE FIAMZA (Fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materilaes,
5.03 de corresponder] 0 DECLARACION JURADA DE RETEMCIORDEL 10: COMO GARAMTIA DEFIEL
CUMPLIMIERTO

A0 COPlA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERREMO

Bl COPlA DEL ACTA DE IMICIO OE OBRA

Bz COPlADEL ACTA DE SUSFEMSION DE FLAZO [de corresponder]
513 COPlA DEL ACTA DE REIMICIO DE OERA [de corresponder]

b.14 COFIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

51401 PAGDESSALUD MENSUALIZADO

5402 PAGDdel SCTR DELDS TRABAJADDRES

B0z PAGDSEMNCICOMEMSUALIZADO

E04  PAGD COMAFOYICER MEMSUALIZADO
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B.14.08

B14.08

615

B15.01

B16.02

BA6.02

5.15.04

5.15.08

5.15.08

NOTA

NOTA

POT £21 PAGO MERSUAL PRESEMTADO AMTE LA SUMAT

COMYERIO INTERINSTITUCIORAL DE TRAMSFEREMCIA OE SER CASO [1* YALORIZACION)
ANEXO0S [documentacion gererada en el proceso de ejecucucion de la obra)
RESOLUCION DE ADICIOMAL DE OERA [de corresponder)

RESOLUCION DE ADICIOMAL DEOUCTIVE YIRCULAMTE DE OBRA [de correspander]
RESOLUCION DE DEDOUCTIvO DOE OERS [de corresponder]

RESOLUCION DE REDUCION DOE OERA [de corresponder]

RESOLUCION COE ARPLIACION OE PLAZO [de corresponder)

RESOLUCION DE REDUCION DE PLAZO [de corresponder)

1

Lodas las hojas de la valorizacion deben ser visadas por el Supervisor v/o Inspector, Kesidente de Obra, ¥ foliadas

correlativamentes

Presentar 02 ejemplares en ORIGINAL v una COPIA; rotulados correctamente con el nombre de la obra ¥ valorizacion , mas un

CD.

Adjuntar el presente formato en la parte superior de la valorizacion. Despues de la carta del Supervisor

2 TOOOS LOS ARCHIYADORES, DEBEN SER ROTULADDS, PARTE FRONTAL, ¥ LADO POSTERIOR DEL ARCHIYADOR.

a)

b)

d)

El expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el
supervisor, residente y representante legal y/o comun del Contratista.

Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los
materiales seran presentados en originales en la liquidacion de la obra.

La Sustentacién técnica de los metrados, podrda ser mediante croquis,
graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la MUNICIPALIDAD sera de CINCO (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente de lavalorizacion respectivay es cancelada
por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.

Al ser el sistema de contrataciones A Suma Alzada se debera de considerar lo
estipulado en el numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE 30225 Y SUS
MODIFICACIONES VIGENTES.

n) CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable de Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, para lo cual previamente se debera contar con la opinion
favorable a través de su Conformidad Técnica de la Unidad de Supervision y
Liquidacion de Obras de dichas valorizaciones mensuales que seran antes
revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los parametros
técnicos para tal fin.

El contratista deberd alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Unidad de
Supervision y Liquidacion de Obras los informes técnicos de los especialistas que
forman parte de la propuesta técnica.

Los informes y valorizaciones seran presentados en un (02) originales y una (01)
copias, estaran acompafiados por un CD con el Archivo digital.

De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al
contratista y/o supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.
De encontrar observaciones por parte del Area usuaria, la Gerencia de
Infraestructura y desarrollo Urbano emitird el respectivo informe de evaluacion y
conformidad a la Gerencia de Administracion para que se efectien los tramites
administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

0) SUPERVISION

La entidad a través de la Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano, en amparo del
RLCE, solicitara la contratacion de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacién
del Articulo 186. Durante la ejecucién de la obra debera contarse de modo permanente y
directo con un Supervisor o con un Supervisor segun corresponda.

~
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p)

q)

DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcién de la obra se hara en su totalidad y no se forma parcial, para lo cual si el
contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicara las penalidades que
correspondan. El contratista debera hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de
recepcion de la obra.

Para el procedimiento de la Recepcion de la Obra y los plazos se tendra en cuenta lo
estipulado en Art. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DE LA SUBCONTRATACION

Se tendra en cuenta la aplicacion del articulo 147 del Reglamento de la Ley 30225 ley de
Contratacién del Estado.

LIQUIDACION DE OBRA

Seré de aplicacion el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado,
liquidacion del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién
y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias de
recibida, la Entidad debe pronunciarse con célculos detallados, ya sea observando la
liquidacion presentada por el contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y
notificar al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, es responsabilidad de
la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista.
La Entidad natifica la liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de los
quince (15) dias siguientes.

La liquidacién queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por
una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una
de las partes observa la liquidacion presentada por la otra, esta debe pronunciarse dentro
de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera
aprobada o consentida, segln corresponda, la liquidacién con las observaciones
formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal
supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto
en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacion con las
observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las
controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten
de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucién de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida.

La liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién, se practica con
los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados
durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista debera presentar como minimo la siguiente Documentacién en su Liquidacién
de obra:

~
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L oo MUNICIPALIDADA PROVINCIAL DE PATAZ
. ‘ﬁ R.U.C. 20226962892
Jiron Jose Galvez N® 320 Distrito de Tayabamba Provincia de Pataz ~ Regién La Libertad

15 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

11 * Informe Téenico de In Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
12 * Informe Técnico de ls Division de Obras Piblicas

13 * Visto bueno del responsable de Infobras

21 de Supervisor dirigido a Ia Municipalidad

Informe de Supervisor, dingido a Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural , detallando la Li

32 | Informe de Liquidacion del Residents, detallando los datos ds la Liquidacion y los Datos G de 1a Obra.

401 [Memoria Descriptiva Valorizad
| e -
403 [Metrados por comp segin prosupuesto de expediente téenico por periodos valorizados segtin ( FORMATO 12 B)
404 [Calculos de Liguidacion Final (Resjuste dz Formula Polinomice)
4.05 de Obra Pr , visado por Ia entided y copia de resohucion P
405 |Cranograma de Obra valorizado ejecatado, visado por In entidad ~ o do 3
4.06 |Copia de Valorizaciones tramitadas 3 2
4,07 |indices unificados de precios utilizados 2 )
4.08 _[Presupuesto do Obra Ofertado (pars obras a Costos Unitarios, presentar Andlisis de Procios Unitarios Propuestos). "4 PRER
409 fActa de Adjudicacion ylo Carts de Notificacién de Buens Pro.
4.1  |Cuaderno de Obra ( Copis visada por el supervisor y Residente ), Debera ser entregado el cusdemno de obra original a 1a entidad.
4.11 |Declarecion jurada de calidad de materiales por el contratista
e Mmsgam(mmm.mumm curnplimiento de obligaciones & AFP y ONP, CONAFOVICER, SENCICO Y
413 ‘otograflss a color de ls obra Terminads. ( Donde se aprecie al Residente y supervisor de obra, en cada partida terminads)
414 |Certificados de Estudios, Anlisis y Control de Calidad bechos en obrs. ORIGINALES s i
4.15  |Copia de presentacion y pago de ESSALUD, CONAFOVICER, SENSICO, IES, Libro de Planillas y cierre del mismo. ¥
416 de Ampliaciones de Plazo y copia de Resolucién de sprobacidn, de correspond ]!
417 _|Sustemio de Adicionales y/o Deductivos de Obra y copin de Resolucicn de aprobacicn, de correspond & W/ /
4.18 |Sustento do Menores y Msyores Metrados y copia de Resolucién de aprobacid -7
419 [Sustento de y Mayores © y copia de Resolucién ds aprobacid
42 [Planos de Replanteo Membretados ( 1 y o adicional) o
421 [Copia de incio de obra &2 N
422 |Copia del Acta de Entrega de Terreno. 3 BH
423 [Copia de scts do Recepoion de obra A bl
424 |Copia dola carta de ingreso del supervisor a la musicipalidad, informendo, In culminacion de obra y culminacion de obra y certificado de v
it & b
425  |Constancia de no adeudo al sencico
426 |Constencia de no sdeudo de comafovicer
427 |Copia de Cartes Fianza del contrato principel (pere Fiel campli de ser el caso, copin de D licitando de retencién del
10%).
4.28 |Copin de Cartas Fianza de sdicionales, de corresponder
429 |Copia de Cartss Finnzas de Adelanto de Materiales y Adelanto Directo
43 |Copia del Contrato de ejecucion de Obra
4.31 |Copin de Adendas al contrato de obras, de corresponder
432 |Copia del contrato dei contreto de consorcio
433 [Copia del contrato del residnete de obra y plantel tecnico. s <3
434 [Certificado de Hubilidad el Ingenicro Residente, 3/ c
435 |Certificado de Habilidad del Ingeniero Resid (21
436 |Copia de conveaio de T is Financiers (de ser caso), si 10 corresponds ¢ indicar ¢ el sep & v, -
437  |Copia de Resolucion de Expediente Técnico y expedients fecnico en digital = TApM 4
7 s

~
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5.0} R de das y pagadss.
5.02 '|Copis de comprobantes de pago de Valorizaci
5.03 |Copia de comprobantes de pago de Valorizaciones Adicionnles y dedt
5.04 |Copia de comprob de pago de Valorizaciones de M y Metrad
5.05 |Cuadro de cdlculos de Liquidacién Financiera
5.06 [Célculo do regjustes y reintegros por Formula Polinémica. Ci d de obra
5.07  |Cédlculo de reajustes y reintegros por Férmuia Poli de obra y deductt
5.08 |Copia de Férmula Polinémica del Expediente Técnico. N
5.09 |Copia de Férmuls Polindmica del Expediente Técnico adici de obra, de d
5.1  |Cuadro de valores de fndices Unificados commespondieates. e
6.01  [Copia del cargo de ion del informe de compatibildiad presentado a la supervision de obra
6.02  |Coaderno de Control de Asistencia de Profesionales que han tenido participacién con la Obra en (ORIGINAL) a
6,03 [Informe de metas, do ¢l expediente técnico ORIGINAL, con los plmnos de replanteo FINAL, Reflejados en obra
Nota: 01
Todas las hojas de la LIQUIDACTON, deben ser visadas por el Supervisor y o Insp de obras, Residente de Obrs, y foliad
correlativamente.
P n p rigi ¥ 01 copias ROTULADOS, correctamente con ¢l nombre de Ia obra ntés CD, en cada expediente
Nota: 02

Para obres por covenio el contratista debeni presentar un (01 original )
Adjuntar el presente formato en Ia parte superior de la valorizacién, Despues de la carta del Supervisor

Para el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de responsabilidad
ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacion respectiva del Area de
Liquidacion de obra.

La Liquidacion de la obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original y 02
copias, firmado por el representante legal y/o Comun del Contratista, el Residente y el
Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liquidacion.

Articulo 210.- Efectos de la Liquidacion

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion
ylo arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcién de la
obra por la Entidad hasta treinta (30) dias h&biles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

s) GARANTIAS

De las Garantias: Articulo 33 De la Ley de Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun
corresponde, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento.

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo
la supervisiéon directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan
el acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto
implementar los mecanismos correspondientes que permiten la aplicacion de la presente
disposicion.

t) RESOLUCION DEL CONTRATO
La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36 de la Ley.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion de contrato, por incumplimiento de sus

~
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obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelve el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios
en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista,
de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

w) GESTION DE RIESGOS

Dentro del Expediente Técnico, se adjunta los formatos de Gestién de Riesgos de acuerdo
con los formatos del OSCE.

x) LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre Disponibilidad
del Terreno.

y) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente técnico de la
Obra aprobado por la Entidad, estas especificaciones técnicas detallaran la naturaleza de
los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad,
modalidad de pago, entre otras; que serviran para cumplir con la correcta ejecucion de la
obra.

z) PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos y/o de
Universidades y/o de Instituciones, debidamente constituidos y que cuenten con equipos
calibrados por empresas registrados en INACAL.
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El tipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida.

El contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion;
Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando
cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera
autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e insumos importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos
por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta tampoco
cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podré pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

aa) ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S. 350-2015-EF y su
modificada D.S. 344-2018-EF.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1.0 COMPACTADORA  VIBRATORIA TIPO | 01
PLANCHA 4HP
2.0 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 01
3.0 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 A 11 | 01
P3
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredite para la suscripcion
del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales
u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
antigiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Carga Profesion
RESIDENTE DE LA OBRA Ing. Civil/Arquitecto
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Ing. Civil o Ingeniero de

Higiene y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo

~
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el
articulo 179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Especialista
RESIDENTE DE LA OBRA Con un minimo de (24) meses efectivos

como Residente o Supervisor o Inspector
en la ejecucion de obras similares al
objeto de la convocatoria, del personal
clave requerido como, INGENIERO
RESIDENTE DE OBRAS
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Debe acreditar experiencia minima de
DOCE (12) meses, (computados desde
la fecha de la colegiatura) como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe y/o responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad
e higiene ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales en la ejecucion de
obras en general.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

se considerara como obra similar a: Las obras de Construccién y/o Mejoramiento y/o
Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o Creacion y/o Remodelacién y/o Reparacion de obras
de complejos deportivos y recreativos y/o infraestructura deportiva y/o polideportivos y/o
servicio deportivo y/o losa deportiva y/o estadios

Acreditacion:
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liguidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucién, correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual de desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumidé en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivamos de procesos de seleccion
convocados antes del 20-09-2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale el
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponda
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion

societaria, debiendo acompafiar la documentacioén sustentatoria correspondiente.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a
todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla
con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones
de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la

Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente y no mediante declaracién
jurada.

~
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

~

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 ¥ puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

17 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”2°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

19

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Formato para asignar los riesgos

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVAY/O RECREATVA EN
NG Nombre del Pr " EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO DE CHONGOS, DISTRITO
Hmero 2. DATOS GENERALES ombre delYoyectol - pe TAYABAMBA, PROVINGIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DELA

1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO LIBERTAD"

. C.P. CHONGOS- DISTRITO TAYABAMBA - PROVINCIA PATAZ - LA
Fechal 24/05/2024 Ubicacién Geogréfica) e

. 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A

3.1CODIGO X 33PRIORIDAD | Mitigar el | Evitar el | Aceptar el | Transferir | 42 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO

DERIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo | elriesgo i) Contiatista

-REALIZAR UN REPLANTEO SEGUN DETALLE DE
Riesgo de errores o deficiencias en el disefio al PLANOS ADECUANDOSE ALA TDPO‘GRAFI/ADEL
R1 calculo de la Prioridad X [ TERRENO, REALIZAR UN NUEVO CALCULO x
(opogratia o estudio de suelos ESTRUCTURAL DE LAINFRAESTRUCTURA
PROYECTADANOTIFICANDO AL PROYECTISTAY
SOLICITANDO SU OPINION TECNICA

Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el
caso la intervencién econémica con la finalidad de
. o culminar la ejecucion de la obra. Gestionar a la empresa
Riesgo de Construccién que generen sobrecostos ylo h
N N L Prioridad aseguradora cubra los riesgos ocasionados, seguin el
R2 sobreplazos durante el periodo de ejecucion de la X X X
obra Moderada paquete de seguros contratados. Gestionar

. presupuestos para adicionales de obra y verificar su
cumplimiento por parte de la entidad dentro del marco
legal del RLCE.

Realizar el reconocimiento de los linderos y areas a
Riesgo de expropiacion de terrenos provocando intervenir previo a elaborar el Acta de Entrega de
R3 retraso en el inicio de la obra y sobrecosto en la Baja Prioridad X Terreno para la ejecucion de la obra en presenciay X
ejecucion. conformidad de las Autoridades, vecinos colindantes y
pobladores beneficiarios.
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........................
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Evaluacion de la magnitud de los hallazgos a fin de dar
Riesgo de Interferencias y Servicios Afectados, que se una solucion técnica y/o notificar a la empresa

sobreplazos de Construccion. generar variaciones sustanciales solicitar la opinién
técnica al proyectista.

R4 traduzca en la posibilidad de sobrecostos y/o Baja Prioridad X prestadora de servicios para la reubicacion; en caso de X

Riesgos derivados por eventos de fuerza mayor o caso
R5 fortuito, cuyas causas no resultan imputables a Alta Prioridad X
ninguna de las partes.

Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos
ocasionados, segun el paquete de seguros contratados.

Riesgos vinculados a accidentes de construccion y Prioridad X Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos

R6 . .
dafios de terceros. Moderada ocasionados, segun el paquete de seguros contratados.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de a_phcacmn de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en laejecucion del (0.5 UIT) por cada dia de | Segin informe del
contrato o del integro del plazo de . .
1 . - . ausencia del personal en | Supervisor de la obra
ejecucion, si este es menor a los obra en el plazo previsto /o GDUR
sesenta (60) dias, de conformidad P P ’ y ’
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.
En caso.el c_gntratlsta mc_:umpla con (0.5 UIT) por cada dia de | Segun informe del
su obligacion de ejecutar la . .
2 L ausencia del personal en | Supervisor de la obra
prestacion con el personal obra /0 GDUR
acreditado o debidamente sustituido. ' y ’
3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
permite el acceso al cuaderno de | monto de la valorizacion del | Supervisor de la obra
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Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacién de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

obra al Supervisor,
anotar las ocurrencias

impidiéndole

periodo por cada dia de
dicho impedimento.

y/o GDUR.

Si el contratista no cumple con
colocar el cartel de obra de acuerdo
a las especificaciones técnicas,
dentro de los 5 dias calendarios de
iniciado el plazo de Ejecucion de la
Obra.

0.5 UIT por cada dia de
demora en la colocaciéon
del cartel.

Segun informe del
Supervisor de obra
y/o GDUR.

Por no contar tanto personal Técnico
y Obrero con los respectivos
implementos de seguridad a fin de
evitar accidentes y brindar la
seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general.
Asi como no contar con el SCTR
vigente durante la ejecucion de la
obra.

(su aplicacion corresponde por
incumplimiento  por parte del
contratista a la falta de
implementaciéon de equipos de
seguridad personal a sus
trabajadores como: casco, guantes,
chalecos, uniforme, zapatos, lentes
y otros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte
del trabajador para la ejecucién de
determinadas partidas)

0.5 UIT por ocurrencia

detectada

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o GDUR.

Por presentar valorizaciones de
Obras y/o metrados no ejecutados
(sobre — valorizaciones) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas
u otros actos gue ocasionen pagos
indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes, sin perjuicio
de las acciones legales que pudieran
corresponder.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion
presentada.

Segun informe de

GDUR.

Por presentar las Valorizaciones de
Obra y/o la Liquidaciones de la Obra
fuera del plazo establecido en el
Reglamento y/o por presentar sin la
documentacién completa indicada
en los presentes TDR, se dara por
no recepcionada y se aplicara la
respectiva penalidad.

0.5 UIT por ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o GDUR.

Por falta de permanencia del
residente en la obra y/o personal
clave seguin su porcentaje de
participacion.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia en obra

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o GDUR.

Por no presentar la reprogramacion
de sus trabajos cuando el Supervisor
lo requiera como consecuencia del
atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente.

1 UIT por ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o GDUR.

10

Por no implementar medidas de
seguridad en obra y proteccién del
medio ambiente (su aplicaciéon

0.5 UIT por ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o GDUR.
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Otras penalidades

Supuesto de aplicacién de
penalidad

corresponde por incumplimiento por
parte de contratista a la falta de
condiciones de seguridad en el area
de trabajo como: sefializacién de las
areas de desplazamiento del
personal que labora y de los
transelntes, delimitacion de las
areas de trabajo, colocacion de
sefializaciones preventivas visuales
y auditivas, mitigaciones de los
agentes contaminantes del ambiente
durante la ejecucion de los trabajos.
Que son necesarios para mantener
la seguridad y salud de los trabajos
y poblacién afectada durante la
ejecucion de la obra).

Por no presentar los planos de Segdn informe del
11 | replanteo antes de la recepcion de la | 0.5 UIT por ocurrencia. Supervisor de obra
obra a la Entidad. y/o GDUR.

N° Forma de célculo Procedimiento

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

22

Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

~

©/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?23 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?24 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2*  Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |bidem.

% |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 8

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




o
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV32

32 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo @

~
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| Monto total de la oferta | |

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
COMITE DE SJELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eane | o RECEPé:é%i DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'Povgﬁf/fs?mo [FACTURADO,
1
2
3
4

3 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
3 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

87 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




W BASES INTEGRADAS \
‘{ m}, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggS RECEPOCBIC|);{§ DE LA PRO\S/‘lEgé;ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEEI_E;?BIO AIZAUCJSF:S§7
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MPP/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




