



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE ALCANATARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE NEGROPAMPA ALTO DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0249- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CP DE NEGRO PAMPA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	28						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2643023					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0149-2024-MPCH-GI-SEP		Fecha de recepción		14/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA					
	DE LA ENTIDAD						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 120,023.70 (CIENTO VEINTE MIL VEINTE Y TRES CON 70/100 SOLES).				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>						
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA  Lic. Ebersh Llatas Rojas DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

**MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER**

Consultoría de Proyectos y Supervisiones de Obras

DESAGREGADO DE ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE NEGROPAMPA ALTO DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA CHOTA DEL DEPARTAMENTO CAJAMARCA CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2643023.


UBICACIÓN : CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA

FECHA : Chiclayo, 01 de julio del 2024.

N°	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						S/ 36,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	7000	21000	
1.2	Especialista Sanitario	Mes	1	3	5000	15000	
II.	ESTUDIOS Y SERVICIOS						S/ 45,500.00
2.1	Levantamiento topográfico y procesamiento de datos	Servicio	1	1	11000	11000	
2.2	Estudio de mecánica de suelos, test de percolación, diseño de mezclas y canteras	Servicio	1	1	10000	10000	
2.3	Acreditación de disponibilidad hídrica y solicitud de uso de agua superficial y/o subterránea	Servicio	1	1	5500	5500	
2.4	Estudios de fuentes de agua	Servicio	1	1	5000	5000	
2.5	Trámite para el Certificado de Impacto Ambiental	Servicio	1	1	5000	5000	
2.6	CIRA	Servicio	1	1	5000	5000	
2.7	Evaluación social	Servicio	1	1	4000	4000	
COSTO DIRECTO							S/ 81,500.00
GASTOS GENERALES				19.804%			S/ 16,140.00
UTILIDAD				5.00%			S/ 4,075.00
SUBTOTAL							S/ 101,715.00
IGV				18.00%			S/ 18,308.70
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA							S/ 120,023.70

TOTAL OFERTA DE COTIZACION: CIENTO VEINTE MIL VEINTITRÉS CON 70/100 SOLES

Atentamente:


Walter Javier Montalvan Bernal
ING. CIVIL - CIP. N° 45542
Reg. Consultor C2395

Walter Javier Montalvan Bernal
DNI N° 17535437
REG. CONSULTOR C2395



Denis Dilber Guevara Díaz
Ingeniero Civil - CIP : 178800 / RUC N° 10450482531
E-mail: denisguevara28@gmail.com / Cel: 975166545



Anexo N° 01

(DESAGREGADO DEL COSTO DEL SERVICIO)


ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE NEGROPAMPA ALTO DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2643023							
Nº	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						S/ 36,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	7000	21000	
1.2	Especialista Sanitario	Mes	1	3	5000	15000	
II.	ESTUDIOS Y SERVICIOS						S/ 45,500.00
2.1	Levantamiento topográfico y procesamiento de datos	Servicio	1	1	11000	11000	
2.2	Estudio de mecánica de suelos, test de percolación, diseño de mezclas y canteras	Servicio	1	1	10000	10000	
2.3	Acreditación de disponibilidad hídrica y solicitud de uso de agua superficial y/o subterránea	Servicio	1	1	5500	5500	
2.4	Estudios de fuentes de agua	Servicio	1	1	5000	5000	
2.5	Trámite para el Certificado de Impacto Ambiental	Servicio	1	1	5000	5000	
2.6	CIRA	Servicio	1	1	5000	5000	
2.7	Evaluación social	Servicio	1	1	4000	4000	
COSTO DIRECTO							S/ 81,500.00
GASTOS GENERALES		19.804%					S/ 16,140.00
UTILIDAD		6.00%					S/ 4,890.00
SUBTOTAL							S/ 102,530.00
IGV		18.00%					S/ 18,455.40
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA							S/ 120,985.40

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Denis Dilber Guevara Díaz
REG. CONSULTOR
N° 76718

DESAGREGADO DEL SERVICIO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE NEGROPAMPA ALTO DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2643023							
N°	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						S/ 36,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	7000	21000	
1.2	Especialista Sanitario	Mes	1	3	5000	15000	
II.	ESTUDIOS Y SERVICIOS						S/ 45,500.00
2.1	Levantamiento topográfico y procesamiento de datos	Servicio	1	1	11000	11000	
2.2	Estudio de mecánica de suelos, test de percolación, diseño de mezclas y canteras	Servicio	1	1	10000	10000	
2.3	Acreditación de disponibilidad hídrica y solicitud de uso de agua superficial y/o subterránea	Servicio	1	1	5500	5500	
2.4	Estudios de fuentes de agua	Servicio	1	1	5000	5000	
2.5	Trámite para el Certificado de Impacto Ambiental	Servicio	1	1	5000	5000	
2.6	CIRA	Servicio	1	1	5000	5000	
2.7	Evaluación social	Servicio	1	1	4000	4000	
COSTO DIRECTO							S/ 81,500.00
GASTOS GENERALES		19.804%					S/ 16,140.00
UTILIDAD		5.00%					S/ 4,075.00
SUBTOTAL							S/ 101,715.00
IGV		18.00%					S/ 18,308.70
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA							S/ 120,023.70


 Alex H. Vásquez Regalado
 INGENIERO CIVIL
 CIP 138162

24. ESTRUCTURA DE COSTOS

4. ESTRUCTURA DE COSTOS							
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE NEGROPAMPA ALTO DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2643023							
N°	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL	S/ 36,000.00					
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	7000	21000	
1.2	Especialista Sanitario	Mes	1	3	5000	15000	
II.	ESTUDIOS Y SERVICIOS	S/ 45,500.00					
2.1	Levantamiento topográfico y procesamiento de datos	Servicio	1	1	11000	11000	
2.2	Estudio de mecánica de suelos, test de percolación, diseño de mezclas y canteras	Servicio	1	1	10000	10000	
2.3	Acreditación de disponibilidad hídrica y solicitud de uso de agua superficial y/o subterránea	Servicio	1	1	5500	5500	
2.4	Estudios de fuentes de agua	Servicio	1	1	5000	5000	
2.5	Trámite para el Certificado de Impacto Ambiental	Servicio	1	1	5000	5000	
2.6	CIRA	Servicio	1	1	5000	5000	
2.7	Evaluación social	Servicio	1	1	4000	4000	
COSTO DIRECTO							S/ 81,500.00
GASTOS GENERALES							19.80% S/ 16,140.00
UTILIDAD							5.00% S/ 4,075.00
SUBTOTAL							S/ 101,715.00
IGV							18.00% S/ 18,308.70
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA							S/ 120,023.70

