

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)

"REPARACIÓN DE SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; RENOVACIÓN DE MEDIO FILTRANTE; EN EL(LA) ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA CAPTACIÓN Y SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) ANTIGUA DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/04/2025
1.2 ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"REPARACIÓN DE SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; RENOVACIÓN DE MEDIO FILTRANTE; EN EL(LA) ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA CAPTACIÓN Y SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) ANTIGUA DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	6
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div align="right">Código</div> <div align="center">2648305</div> <div align="center">Documento que declaró la viabilidad</div> <div align="center">FORMATO 7-A</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°91-2025-JD/RETDA/EPSSCSA		Fecha de recepción	25/03/2025	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
	Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
	Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
	Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---

2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	NO	X
--	----	----	---

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización	---	Fecha de aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	---	Fecha de inicio de vigencia

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
-------------------	--

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---	---	---	---	---	---	---	---

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)

"REPARACIÓN DE SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; RENOVACIÓN DE MEDIO FILTRANTE; EN EL(LA) ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA CAPTACIÓN Y SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) ANTIGUA DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---	---

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---	---

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---	---

COSTO DIRECTO	S/. 132,105.46
GASTOS GENERALES	S/. 13,210.55
UTILIDAD	S/. 10,568.44
SUB TOTAL	S/. 155,884.45
I.G.V. 18%	S/. 28,069.20
TOTAL PRESUPUESTO CONVOCATORIA	S/. 183,943.65

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	183,943.65				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/11/2024
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores			

4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				

4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

5



E.P.S. SELVA CENTRAL
CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - S.

Sedauf

Econ. Thalia D. Vega Sedauf
JEFE CPTO. DE LOGISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES