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DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de
Contataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según conesponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de ftaude, colusión
y comrpción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y

demás actores que participan en el Proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N"
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norrna que la sustituya, así como las
demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratación deben permiür al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida
a las contratac¡ones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboración.
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NEGIO}IAI DE ,

¡K,ryion¿E

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓ¡¡ PÚBLICA PAR,A LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRASÍ

LtctrAclÓN pÚ eLlcA N"oo6-2023-G RU-GR-CS

CONTRATACIÓN DE 1.A EJECUCIÓN DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL

INICIAL DE LA I.E.I. N 392, DEL COMPLEJO
HABITACIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAVI, EN EL

D¡STRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGIÓN UCAYALI, GUI 2352182

BASES

, Estas basos se utilizarán para la contratación de la eiecución de obras. Para tal efecto, se d€beÉ tener en cuenta le siguiento

definición:

Obr.: Consrucción, reconlrucc¡ón, rehabilitación, remodele¡ón, mejoramiento, demolición, renovación. ampliación y

habilitación de bien€s irvnuebles, tales como edificaciones, estrucluras, excavac¡ones, Perforaciones, caneteras, Puentes,
entfe otros, que requieren direcc¡on técn¡ca, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.o

éoBrtnrdo
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CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCEDITIIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está
haciendo referencia a la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se

mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Conbataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respe€tivas modificaciones, de ser el caso.

1.2- CONVOCATORI,A

Se realiza a través de su publicacón en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección,
debiendo adjuntar las bases.

I.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

lmportante

Pan registra§e como patt¡cipante en un procedimiento de selección convocado por las

Entidades det Estado Peruano. es necesano que los proveedores cuenten con inscrípciÓn

vigente y estar habilitados ante el Reg¡stro Nacional de Proveedorcs IRNP) que administra

el Oryanismo Supervisor de tas Contntaciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingrcsar a la siguiente direcciÓn ebc-t¡Ónica: www.mp.gob.pe.

Los proveedorcs que deseen rcgistnr su pafticipación deben ingrcsar al SEACE utilizando

señaladas en el documento de orientación "Gula para el rcgistro de pafticipantes

eleclrónico" publicado en httpstt!,wvw'2.seace.gob. pe/.

En caso los prcveedorcs no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentrcn
inhabilitados o suspendidos parz, ser participantes, posto/e§ y/o contatistas, eI SEACE
restringirá su regrstro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente Ég¡stñ,r su
participadón en et procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido pan dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inxipción o
quedado §n efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.1. FORMULACóTT OE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

lmportante

No pueden formularse consultas ni obse¡vaciones respecto
homologación ap¡obada, aun cuando el requerimiento haya

del conten¡do de una frcha de
§do homologado parcialmente

rgspecto a las caracferfsticas técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de eiecuciÓn.

Las consultas y oóservaciones gue se formulen sobre e/ particular, se tienen como no
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(ESTA sEcOóN No DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMo, BAJo SANCIÓN oE NUUDAD)

e

a

a

prcsentadas.
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Itenar pan presenfarsus ofedas, Aenen carácter de declaraciÓn iunda.

En caso la información contenida en los documenfos escaneados que conforman la oferta no

aincida con lo declarado a tnvés del SEACE, prevalece la información dectanda en los

dacu mentos escaneados.

No se tomarán en cuenta ras oÉrtas gue se presenten en físico a la Entdad.

I.8. PRESENTACIÓN YAPERTURA DE OFERTAS

El participante presentaÉ su oferta de manera electrónica a tavés del SEACE, desde las 00:01

horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado gue contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

ser descargado y su contenido sea legible.

lmportante

Los integnntes de un consorcio no pueden prcsentar ofe¡tas individuales ni conÍomar más de un

consorcio en un prccedimiento de selección, o en un dete¡minado item cuando se trale de
procedimientos de selección según rclación de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo

exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90o/o) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

I.9. EVALUACÉN DE ¡-AS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capitulo
lV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera elecirónica a través del SEACE.

lmportante

En el caso de procedimientos de sele@ión por relación de ¡tems cuando la obn se eiecute fuen
de la proincia de Lima y Callao y el monto del valor rcferencial de algún ítem no supere irs
novecientos ra7 So/es (S/ 9AO,0OO.O0), a solicitud del poslor se asrgna una bonificaciÓn

equivalente at diez por ciento 0 A%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los poslores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo depadamento o rcgión. El damicilio es el consignado en ta constancia
de inscripción ante el RNpÉ.

¡3 constancia de inscripcián elecfónica se visualizará en el porlal vueb del Registro Nacional de Proveedores:

www.mD.oob.pe o
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l.s. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se real¡zan cpnforme a

las disposiciones previstas en los numerales72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

lmportante

No se absolverán consultas y absevac¡ones a las óases gue se prcsenten en foma física.

Cuando exista divergenc¡a entre lo indicado en el pliego de absoluciÓn de consultas y
obseruaciones y ta integración de Dases, prevalece lo absuelto en el rcferido pliego; sin
perjuicio, det deslinde de responsab¡l¡dades conespondiente -

t.6. ELEvACIóN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACóil DE BASES

Los cuestionam¡entos al pliego de absolucirán de consuttas y observaciones, así como a las

bases integradas por supuestas vulnerac¡ones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la

contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del

72.8 a|72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual

debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N" 00+2019-JUS, al día hábil siguiente

de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación a/ OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciÓn de consultas

v observaciones, así como a /as Eases rntegradas, se ¡ealiza de manen electrÓnica a tnvés del
SEACE, a partirde la opoftunidad en que establezca e/ OSCE med¡ante 99D!!§9!9.

lmportante

Constituye infncción pasibte de sanctón segitn lo prevr'sfo en el literal n) del numenl 50.1 del
arttcuto SO de ta Ley, presentar cuesüonamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley

No 27269, Ley de Firmas y Certificados D§itales2). Los demás documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o

mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

lmportante

Los formutario.s erectrónicos g.le se encuentran en el SEACE y que los pmveedorcs deben

certificados digitales ingresar a:Para mayor información sobrB la normaüva de firmas y

htFs:/ ,yu,ur.indecopi.gob.P€úureblñrmas{¡gilales,/fifmar-y-certifcados-digitaleso

a
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lJna vez c:onsenüdo et otorgamiento de ta buena pro, el Órgano encatgado de las contratacíones

o el óryano de la Entidad át que se haya asignado tal función realiza la veifrcaciÓn de la oferta

presenfada por et postor ganador de ta buena pro conforme lo establecido en el numenl 64.6 del

artículo 64 del Reglamento.
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lmportante
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I.IO. CALIFICACÉN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacón, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron

á pñr"r, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de Prelación, verificando que cumplan

con los requisitos de calificación detalladoó en el numeral 3.2 del Capítulo lll de la sección

específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación

es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los reqllsitgs de catifrcación, se aplica lo

estaúlecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

I.I1. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento' La

corrección aritmética a la que hace ieferencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para

la ejecución de obras a suma alzada'

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil'

La solicitud de subsanación se realiza de manera elestronica a bavés del sEACE y seÉ

remitida al coneo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en

el RNp, siendo su responsabilidal el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

correo. La notificación A" l" solicitud se entiende efectuada el día de su envio al correo

elestronico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a favés del SEACE. No se tomará en cuenta

la iubsanación que se presente en fÍsico a la Entidad'

I.12. RECHAZODE LAS OFERTAS

previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccón revisa las ofertas económicas

que cumplen los requisitos de califiáció¡, de conformidad con lo establecido para el rechazo

de otertai, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comilé de selección revisa el cumplimiento

de los requisitos áe calificackin de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso

las hubiere.

I.f 3. OTORGAi'IENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación

en el SEACE, ináuyendo el cuadro comparaüvo y las actas -debidamente 
motivadas de los

resuttados ¿e ta aOá¡siOn, no admisión, ivaluación, calificación, descalificación, rechazo y el

otorgamiento de la buena Pro.

1.I4. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena Pro se

froouce a tos ocnoie¡ días hábiles s§uientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los

postoresnayane¡erci'ooelderechodeinterponerelrecursodeapelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce

el mismo día de la notifrcación de su otorgamiento'

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el sEACE al dia hábil

siguiente de Producido-

o
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CAP LO ill
DEL CONTR.ATO

3.I. PERFECC¡ONAMIENTODELCONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contato se realiza conforme a lo indicado
en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección
específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según conesponda, son las de
fiel cumplimiento del contato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTíA DE FIEL CUiIPLITIIEI{TO

Como requisito ind¡spensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez porciento (l0oÁ) del monto del confato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTíA DE FIEL CUMPLTMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contataciones que conllevan la ejecucón de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10olo) del monto del contrato de la prestación
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTíA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección especifrca de las bases la entrega de adelantos,
el contatista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISTTOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Enüdad, Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías;

o estar consideradas en la última lista de banc¡s extranjeros de primera categoria que
periódicamente publica el Banco Cental de Reserva del Peru.

lmportante

Conesponde a ta Enlidad verifrcar que las ganntlas presenfadas por el postor ganador de la

buena pro y/o confratbta cumplan con los regur§Tos y condiciones necesanos pa ra su aceptac¡Ón
y eventual ejecución; sin perjuicio de la dete¡minación de /as responsaórldades funcionales que

conespondan.

Advertencia o
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CAPíTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCED¡IUI¡ENTO DE

SELECC6N

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A tavés del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dic{ados durante el desanollo

del procedimiento de selección hasta antes del peleccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuetto por el Tribunal de Contrataciones del

Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y

otros actos emitidos por el Titular de la Enüdad que afecten la continuidad de este, se impugnan

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

' lmportante

Una vez otoryada la buena pro, et comité de seleaiÓn, está en la obligación de permitir el
acceso de los participantes y posfores at expediente de contntaciÓn, salvo la informaciÓn

catificada como sec¡eta, confrdencial o rese¡vada por la normativa

dento del dla §guiente de haberse solicitado por escrito.
de la materia, a más ta¡dar

Luego de ototgada la buena prc no se da a conocer las oferfas cuyos rcquisitos de calificaciÓn

no fuercn analizados y rcwsados por el amité de selecciÓn.

A efecTos de recoger ta información de su interés, /os postores pueden valerse de disfinfos

medios, tales como: (i) la tectura y/o toma de apuntes, (¡¡) la captun y almacenamiento de

¡mágenes, e incluso (iii) pueden solicitar co¡ia de la documentación obrante en el expediente,

siendo que, en esfe úttimo caso, ta Entidad deberé entregar dicha documentación en el menor

üempo po§ble, prcvio paga prtal concepto.

El rccuÉo de apelación se presenúa ante la Mesa de Pa¡les del Tribunal o anle las

d e sco n ce ntndas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPTOSEIÓN DEL RECURSO DE APELACÉN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o conba los actos dictados con anterioridad

a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias hábiles siguientes de haberse noüficado el

otorgamiento de la buena Pro.

La apelación contra los aclos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, conta
la dedaracffin de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone

denbo de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se

desea impugnar.

o
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En caso de retraso en ,os pagos a cuenta o pago fínal por parte de la Entidad, salvo gue se
deba acaso farfu¡to o fuena mayar, esta recanoce al contratisfa /os ,nfereses ,egares

correspondientes, de confarmidad con el articulo 39 de la Ley y los a¡liculos 1244, 1245y

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo
195 del Reglamento.

lmportante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se su.¡etan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo No 01 1-79-VC y sus modificatorias, ampliatoias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1.PE1.IALIDAD POR i.IORA EN LA EJECUCóil DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contraüsta en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automáücamente una penalidad por mora por cada día
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.I 2.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la
sección especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en Íorma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o

de ser el caso, del item que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO OEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiÉn
sup¡=toriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

o
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Los fun¿ioi;n;¿ de tái,s €ntidades no deben aceptar garantías ernifidas baio candicíones

dlsfinfas a Ias esfab/ecidas en el presente numeral. debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1 La clasifrcadora de riesgo gue asigna ta ctasificación a la empresa que emite la garantía

debe encontrarse listada en el porlal web de /a SBS fittp:lrlvtvtry.sbs.qob.P*
fn a n ci e ro/c I a süc a d o ra s§ e- ri esgd.

2. Se debe identiñcar en ta página web de ta clasifrcadora de riesgo respectiva, cuál es la
clastficación vigenle de la empresa que emite la garantia. considerando la vigencia a la fecha

de emisión de la ganntia.

3. para fines de lo estabtecido en et afticulo 148 del Reglamenlo, la clasificación de riesgo

B, incluye las clasifrcaciones B+ y B.

4. Si ta empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasiñcaciÓn de riesgo emitida
por distintas empresas lisfadas en et portat web de /a SBS, bastará que en una de ellas

cumpla con ta clasificación minima establecida en el Reglamento.

En caso exista asuna duda sobre la ctasificación de riesgo asignada a la empresa emisora

de ta garantia, se deberá consuftar a la clasifrcadora de riesgos respectiva.

De otro lado. además de cumptir con et requisito referido a la clasificaciÓn de riosgo, a efecfos

de venficar si la empresa emison se encuenlra autorizada por la SBS para emitir garantias.

debe reyisarse el paftat web de dicha Entidad (httl://wwY.sbs.gob.rc/sis€rr,*
f¡nanciero,/relacion4e-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a+miür-cañas-franzal.

Los funcionanos compefentes deben verificar la autenticidad de la garantÍa a través de los

ü999! !§rno 9 eslq b!99-i §99 G9!s !1!!9 !u?p, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.¡I. EJECUCóN DE GARANTíAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garanüas conforme a los supuestos contemplados

en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADEI-ANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e

insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en fnano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccbn específica de las bases.

Asimismo, la Enüdad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo

de los recursos que el contraüsta reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento,

plazos y requisibs señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.5. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecucón de la
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son

elaboradas el úlümo día de cada período previsto en la seccbn especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, según conesponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valoüaciones se realizaÉ
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Adveftencia

o
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CAPíTULO I

GEI{ERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

RUC No : 20393066386

Domicilio legal : Jr. Raymondi N' 220 - PUCALLPA

Teléfono : 061-57162/¿\¡s¡6' 
-

Coneo electrónico : procesos@regionucayali.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección üene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA
EJEGUCIÓN DE LAOBRA MEJORAI,IIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL
DE LA I.E.I. N 392, DEL COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAVI, EN EL

DISTRITo DE YARINACoGHA, PRoVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI,
cul 2352182

1.3. VALORREFEREIIIChL4

El valor referencial asciende a S/ 8,233,310.02 [Ocho Millones Doscientos Treinta y Tres Mil
Trescientos Diez con 02/1001, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de SETIEMBRE 2023

Valor Referencial
(vR)

Límitess

lnÍerior Superior

sn,233,310.02 s/7,1O9,979.O2 s/9,056,U1.02

lmportante

Et prccio de tas ofetas no puede exceder los llmites del valor referencial de conformidad con el
nume¡al 28.2 del añlculo 28 de la Ley.

Valor Relerenclal
(vR)

Umile lnferior Límite Superior

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

s/8,233,310.02 s/7,109,979.02 s/6,279,613.21 sn,056,il1.02 sn,675,119.51

I.¿I. EXPED¡EilTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de
contratacirán

R.G.G.R N" 322-2023-GRU-
GGR de bcha 03.11.2023

Documento y fecha de aprobación del expediente
técnico

R.G.R. N" 282-2023-GRU-GR|
de fecha 12.10.2023

El monto del valor rBferencial ¡ndicedo en esta seccón de las beses no debe diferir del monlo del valor referencial consignado

en la fictra del procodimiento en el SEACE. No oblante, de existir contradacc¡ón entre estos montos, primará él monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si €l límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo dec¡mal; en el caso del

límite superior, se cons¡dera el valor del segundo decimal sin €fectt¡ar el redondeo. o
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SECCIÓN ESPECíF¡CA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(EN ESTA sEcctóN LA ENTIoAD DEBERA coMpLETAR LA lNFoRMAclÓN ExlGlDA, DE AcuERoo A l-AS

lNsTRuccloNES INDICADAS)

o



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
uctfActÓN PÚBucA N"00ü2023-GRU-GR-CS

entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago

lmportante

La Entidad debe entregar una constancia o formularío de catgos en donde consta que el
pafticipante recibió el expediente técnico completo. Dicha canstancia o formulario debe incluir
un índice del contenido del expediente técnico y número de falios corespondientes.

Et costo de entrega del ejemplar de /as bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su rcproducciÓn.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la verción imprcsa y d¡gital del expediente
técnico conespondan a la versiÓn original del expediente técnico aprobado.

I.II. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO OE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

I.I2. BASE LEGAL

Ley No 2U11, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

Ley 31539, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal
2023.
Ley No 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública.
Decreto Supremo No 01'1-79-VC.
Ley N" 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444.
Decreto Supremo N" 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modiñcado por el Decreto Supremo N" 377-201g-EF, Decreto Supremo N" 168-2020-EF
Decreto Supremo N" 162-2021-EF, Decreto Supremo N" 234-2022-EF.
Decreto Supremo No OO4-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la ley No 27444 Ley del
Procedimiento Administativo General.
Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modif¡catorias.
Normas sobre considemciones de mitigación de impacto Ambiental.
Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil
Reglamento para la autorización de Obras en Vías Publica.

Y otas aplicables

Las referidas normas incluyen sus respec{ivas modificaciones, de ser el caso.

G
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Documento y fecha de actualización del expediente
técnico, de corresPonder
Tipo y número del procedimiento de selección que se
convocó para la elaboración del expediente técnico, de

conesponder

No corresponde

Elaborado en planta por la Sub
Gerencia de Estudios (Unidad
Formuladora)

1.5. FUENTE DE FTNANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL - FONCOR

lmportante

La fuente de frnanciamiento debe conesponder a aquella prevista en la Ley de Equílibio Financiero

del prcsupuesto det Sector Púbtico det año ftscat en et cual se convoca el prccedimiento de

selecr.ión.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACTÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratación respectivo-

1.7. MODALIDAD DE EJECUC|ÓN

Llave en Mano (Construcción, equipamiento y montaje hasta puesta en servicio.

I.8. ALCANCES DEL REQUERIMIET{TO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo lll de la presente sección de las

bases.

I.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

EI plazo de ejecución de la obn, el equipamiento, mobiliario v montaje hasta la puesta en

mateia de la presente conwcatoia, es de doscienfos cua¡cná (210) dias calendario,

concotdancia con lo establecido en el expediente de contntación v en el expediente técnico de

I.Io. cosTo DE REPRODUCCóN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNrcO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

oora en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : C,dJA DEL GoBIERNo REGIoNAL DE UCAYALI - SEDE
CENTRAL - Jr. Raymond¡ N"220, Callería, coronel Portillo'
UcaYali

Recoger en : Gobiemo Regional de Ucayali, silo en Jr. Raymondi N"220'

Callería, coronel Portillo, Ucayali - En la oficina de la Gerencia
Regional de lnfraestruc{ura - Sub Gerencia de Obras.

Costo de bases : lmPresa: S/ 5.00

Costo del expediente : lmpreso: S/ 1852.61

técnico
Digital: S/ 2.00

Las bases y el expediente técnico se enhegan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Éxcepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser

e

a
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra, (Anexo No 4)

0 Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo No 5)

S) El precio de la oferta en SOL y:

/ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previstro en el último
pánafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando
corresponda. (Anexo No 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de
dos (2) decimales.

lmportante

El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la
oferta a los establecidos en esfe acápite.

El análisis de precios unitarios y el detalle de ,os gasfos generales fijos y variabtes de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contnto.

El comité de selección declara no admitidas /as ofefas que no se encuentren dent¡o de los
límites del valor referencial preüsfos en el numenl 28.2 del a¡ticulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la prcsentación de los documentas requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar lot rcquisitos de calificaclón

lncorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Galiftcación"
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo lll de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de oresentación facultativa:

a) lncorpoar en la ofe¡ta los documenfos gue acreditan los "Factores de Evaluación"
estaó/ecrdos en el Capítulo lV de la presenre sección de /as óases, a efecfos de obtener el
puntaje preústo en dicho Capitulo pan cada factor.

b) Los posfo,'es que apliguen el beneñcio de la exoneración del IGV previsto en la Ley lf
27037, Ley de Promoción de la lnve¡sión en la Amazonía, deben presentar la Declanción
Junda de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del lGV.
(Anexo lf 7).

Ei comité de seleccíón no podrá exigir al posfor la presentación de documenfos gue no hayan
para la admisión de ta afeña', Regursifos de

2.3. REQUISITOS PARA PERFECGIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

o
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CAPÍTULO ¡I

DEL PROCEDITUIIENTO DE SELECCóN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECC!ÓN

Según el cronogÉma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

lmportante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaia Final del Reglamento, en
caso la Entidad (M¡n¡sterios y sus organismos ptiblicos, prcgnmas o proyectos ad*itos) haya
difundido el rcguerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
dispo§ción, no prccede fomular consultas u obse¡vaciones al requeimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índir:e de documentoso, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentaclón de oreaentación obliqatoria

2.2.1.1. Documentoa para la admisión de la oferta

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo No l)

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de idenüdad o
documenb análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
natural, del apoderado o mandatario, según conesponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada u no
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Dec¡eto Legislativo N' 1246. las Entidades están
prohibidas de exig¡r a las administrados o usuar¡os la informac¡Ón que puedan

obtener d¡rcctamente mediante la interopenbilidad a gue se ¡efrercn los adículos 2
y 3 de dicho Decreto Legislaüvo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de lnterogerabilidad del Estado - PIDE| y s¡emprc que el seruicio web
se encuentre activo en el Catálogo de Se¡vicíos de dicha plataforma, no
conesponderá exigir el certifrcado de vigÉncia de poder y/o docuñento nacional de
ídentidad.

c) Dedaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.
(Anexo No 2)

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1

del Capítulo lll de la presente sección. (Anexo No 3)

La omisión del índice no de{ermina la no admi§ón de la oferta.

Para mayor informacón de las Entidades usuarias y del Catálogo d€ Servicios de la Pldaforma de lnteroperab¡lidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace httos://w.vw.oobiemod¡oital.sob.pe/inleroperabilidad/o

r

Advedencia

a
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reguisltos de catifrcación (por ejempto lngeniería Ambiental, lngeniería en GestiÓn

Ambiental, tngeniería y Gestr'ón Ambiental u ot.a,s denominaciones).

Los documenfos gue acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo tos

nombres y apettidos del prcfesional, el catgo desempeñado, el plaza de la prestaciÓn ,

indicando et día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Enüdad u organizaciÓn
que emite el documento, la fecha de emisiÓn y nombres y apellidos de quien suscnbe e/

documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la expeiencia adquirida por el
prcfes¡onal en rneses srn especificar los dlas la Entidad debe considenr el mes completo.

De presenfarse experíencia ejecutada panlelamente (traslape), pan el cómputo del
tiempo de dicha experiencia sólo se considenrá una vez el periodo traslapado. No

obstante, de presentarse periodos tnslapados en el residente de obra, no se cons¡dera

ninguna de las experiencias acteditadas, sarvo la eiecución de obns por paquete.

Se considerará aquetla experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25)

años anteriorcs a la fecha de la presentaciÓn de ofertas.

A§mismo, ta Entidad debe valonr de manera integnl los documentos preserfados para

acrcditar dicha experíencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados ,a

denominación det cargo o puesto no coincida §teralmente con aquella prevista en los

reguisifos de califrcación, se deberá validar ta expeiencia si las actividades gue ¡ealizó el
prcfesional conesponden con la funciÓn prcp¡a del cargo o puesto rcqueido.

Cuando et postor ganador de la buena pro presenta como plantel prcfesional clave a
prcfesionales gue se encuentren prestando servicios como residente o supervrsor en

ob6,s contratadas por la Entidad que no cuenhn Con recepciÓn, procede otoryar plazo .

adicional para subsanar, conforme lo prcvisto en el literal a) del articulo 141 del '

Reglamento.

En caso gue et postor ganador de la buena pro sea un consorc¡o, las ganntias que

presenúe este pan el perfeccionamienta det contnto, así como dunnte la eiecución

cont7,ctual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el
artlcuto 33 de la Ley y en el adlcuto 148 del Reglamento, deben consignar expresamente

el nombre compteto o la denominación o nzón social de los integrcntes del consorcio, en

calidad de ganntizados, de lo contnrio no podrán ser aceptadas Por las Entidades. No

se cumple et requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del
consorcio, confotme to dispuesfo en ta Directiva "ParticipaciÓn de P¡oveedorcs en

Consorcio en las Contrataciones del Estado".

lmportante

Conesponde a la Enüdad veificar que /as garanfías prcsentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los reguisbs y co ndiciones necesanos para su aceptación y eventual
ejecución, sin periuicio
conespondan.

de la determinación de las rcsponsabilidades funcionales gue

De conformidad con el Regtamento Consular del Peru aprcbado mediante Decrcto Supremo

N" O¡6-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior
tengan vatidez en et Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consu/ares peruanos

y réfrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriorcs del Peru, sarvo gue §e frafe de

documentos públicos emitidos en paÍses que fonnen pafte del Conuenio de la Apostilla, en

cuyo caso bastaá con que esfos cuerfen con la Apastilla de ta Haya|3.

La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la cons¡gnada en el
presenfe numeral para el perfeccionamiento del contnto.

2.4. PERFECC¡ONATIIENTO DEL CONTRATO

El contato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto

Según lo prwisto en la Opinión N" 0O92016i/OTN

@
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a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
bi Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.
c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior'

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
' 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corTesponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el a¡tlculo 4 del Decreto Legistativo N' 1246. ras Enfdade§ están prohibidas de

exigir a tos administrados o usuaaos ta información que puedan obtener dircctamente medíante

b ínbropera¡lidad a que se rcfíeren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En 9-sa
medida. si ta Entjdad es usuaña de la Plataforma de tntercpenbilidad del Estado - PIDP y
siempre que et seNicio web se encuentre aclivo en et Catálogo de Serv,bios de dicha platafoma'

no conesponderé exig¡r los dacumentas prev,sfos en los literales e) y f)'

0
s)

h)
¡)

i)

Domicilio para efecbs de la notificación durante la ejecucón del conÍato.
Autorización de notiñcación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de

plazo mediante medios electronicos de comunicacións. (Anexo N" ] ?)
bonstancia de capacidad libre de conbatación expedida por el RNPI0'
programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de

avanoe de obra valorizado.
Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra,

en concordanc¡a con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

avance de obra valorizado vigente.
Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contatación lo requiera.k)

r)

m)

n)
o)

Memoria en la que SE señalen las consideraciones que SE han tomado en cuenta para la

elaboración de los documentos indicados en los literales i) i) v k).

Análisis de precios unitarios de las partidas v detalle de los gastos generales fijos v variables

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitar¡os

Desagregado por partidas que dio origen la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documenbs que sustenten la propiedad la poseslon, el oomprom¡so de

venta o alquiler u otro docu mento que acredite la d isponibilidad del requisito de

equipamiento esbatégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio

documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorclo o de

p)
uno de sus integrantes.
Copia de los áipbmas que acrediten la formación académica requerida del plantel

profesional dar¡e, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre

publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo

ie la de la Superintándencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDUT2.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cuáquier ót 
" 

do.rm.ntación que, de manera fehaciente demuesbe la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

q)

lmportante

La Enldad debe aceptarlas diferentes denominaaones utilizadas para acreditarla ca,rera

profe§onat rcquerida, aun cuando no coincida titenlmente con gquetla preüsfa en /os

¡ para mayor inbrmaciin de les Enüdades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de lnteroperab¡lidad del

Estado - plDE ingresar al siguicnte enlac¿ htlps:/^.,ww.oobiemodio¡tal.oob.oelinterooerabilidaÜ

, En tanto se ¡mplemente le func¡onalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiión ComPlementaria Trans¡toria

del Decreto Supremo N' 2*2O22'EF -

10 EstE requisito no aplica para procedimientos de contratación direcia por la causal de caÉcler de s€cret'o, secr€to militar o

por €zones de orden intemo.
11 'La 

Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada'

12 https://enlinea.sunodu.gob.pe./o

a

a
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ill
REQUERIMIENTO

lmportante

Es responsabitidad de ta Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la nece§dad de su reformulación por erores o deficiencias
técnicas que rcpercutan en el prcceso de contrataciÓn y en la eiecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓX COUPUMENTARIA DEL EXPEDIE]IITE TÉCilrcO

SE ADJUNTA AL F'NAL DE LAS BASES Y FORITIAN PARTE INTEGRANTE DE LAS
Mrsf,tAs

lmportante

P¿6 determinar que los postores cuentan con las capacidades nresaaas parc eiecutar el contnto, el
comité de selección ¡ncorpon tos regursrfos de calificación gue se extraen del expediente técnico, no
pudíendo incluirse regui§fos adicionales a ,os prev,sbs en el mismo, ni distintos a /os slguÉnfes.'

3.2. REQU¡SITOS DE CALIFICACóN

SE ADJIJNTA AL F'NAL DE LAS AASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS II'Sf,'ÁS

lmportante

Sr como resultado de una consulta u obseruación anesponde precisarse o aiusfar§e e,
requeimiento, se so/,bita la autorización del á¡ea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a

la dependencia que aprobó et expediente de contntación. de confo¡midad con el numeral 72.3 del
a¡tfculo 72 del Reglamento.

Los reguisitos de cat¡frcación deteminan si ,os posfo/es cuentan con las capacidades necesan'as
pan ejecutar et contnto, lo que debe ser acrcditado documentalmente, y no mediante declanciÓn
junda.

6
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el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentación requerida en mesa de Partes del Gobiemo Regional de

Ucayali, sito en Jr. Raymondi N" 220, Callería, Coronel Portillo, Ucayali - oficina de Logística.

2.5. ADELANTOS

2.5.1, AOELANÍO DIRECTO

La Entidad otorgará UN adelanto di¡ecto por el 10% del monto del contnto original.

El cont,ats:a debe sot¡citar formalmente el ADELANTO denbo de los ocho (8) dlas slguienfes
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la ganntla por adelantosl4 mediante

ca¡la fianza o póliza de cauc¡ón y el comprobante de pago conespondiente. La Entidad debe

entregar el monto solicitado dentro de /os siefe (7) dlas contados a paftir del dfa siguiente de

recibida la solicitud del contntista.

Vencido el plazo pan sofrcitar el adelanto no prccede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MAIlERIALES E 
'A'SUffOS

"La Entidad otoryará adelantos pan materiales e ,nsurnos por el 2Oo/o del monto del contrato
original, confotme al calendarío de adquisición de materiale§ e ,nsulnos presentado por el
contntísta.

La entrcga de los adetantos se realizatá en un plazo de ocho (8) d¡as calendar¡o prcvios a la

fecha prevista en el calendaio de adquisición de materiales e insumos pan cada adquisiciÓn,

con ta finatidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
opoftunidad prevista en el catendario de avance de obn valorizado. Pan tal efecto, EL

CONTRATTSTA debe solicitar la entega del adelanto en un plazo de siefe (7) días calendario
anteiores at inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelantosls mediante cada franza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo".

2.6. VALORIZAC¡ONES

El periodo de valorización seÉ MENSUAL

lmportante

Cuando el periodo de valorización establecido por la Enüdad sea el mensual, el plazo del
de la valorización se rcgirá por lo dr'spuesfo en el numeral 194.7 del a¡tfculo 94

Regtamento. En cambio, si la Entdad prevé un período de valoizac¡ón distinto al mensual,

debe estabtecer los ptazos y prccedimiento aplicables pan la valorización, ten¡endo

considención to dispuesto en el numeral 194.6 del ¡eferido a¡tlculo, asf como el plazo pan el
pago de las valorizaciones.

2.7. PLAzo PARA EL PAGo DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el conbatista, según conesponda, deben efectuar el pago del monto

conespondiente al saldo de la liquidación del conbato de obra, en el plazo de QUINCE (15) días

calendario, computados desde el día siguiente del consenümiento de ta liquidación. Para tal

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respect¡vo.

De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, ela garantía d€b€ ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de

vigencia de tres (3) meses, renoyable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el

ptáo Oe ejeanción contracitual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cr¡bra la f€cha prevista para la amortización to{al del adelanto otorgado.

De confomidad con el artículo 153 del Reglamenlo, ela garantía debe ser emit¡da Por ¡dént¡co monto y un plazo mín¡mo de

vigenc¡a de tres (3) meses, r€novable pof un plazo idéntico hasta la amortización total del edelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejectrción contraclual s€a menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emit¡das oon una vigencia menor,

siemprc que q.rbra la fecha prcvista para la amortización total del adelanto otorgado.

o

o

o
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B. SOSTEÍ.IIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCI,AL

(Máximo 3 puntosl

Acredita una (1) de las
sostenibilidad

03 puntos
No acredita ninguna práctica en
sostenbilidad

0 puntos

Evaluacón:

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práciica de

sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor s€ pres€nte en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de

sostenibilidad amb¡ental o social para obtener el puntaje.

B.l PÉciica:

Certificac¡ón d€l s¡stema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditación:

acredita que se ha implementado un sistema de gestiin de seguridad y

norma ISO 450O'l:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
que

Copia simple del certif'tcado que

sah¡d en el trabajo acorde con la
alcance o campo de aplicación cons¡derela sustituya, cuyo(NTP-ISO 45001:2018) o norma

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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ls Respeclo de le d€f¡n¡c¡ón dol alcance o campo de apl¡cac¡ón del certificado, se podrían cons¡d€rar cortilicedos cuyos elcerices

invoiucren cl obj€{o d€ contretac¡ón, tales corno'ejecución o constn¡cción de': obras de ediñcación, obres civ¡l€s, obras viales

o de infraelruáura vial, obras ds sanoamiento, obras eleclromecánirxs, obras energétirxs, obras de suminilro da anergía,

entre otros.

1e El polor en su oforta podrá acompañar el ceñmcado con documentación complementeria emit¡da por la misma Entidad

""rtificadora 
para precisar el alcance do su certificación; la cual debe corBsponder a la sede que efectuará la prastación.

, Sea firmentds¡gnatario dol Acuerdo de Reconocim¡€nto Mutuo (Ml-A) dél lntemational Accr€ditation Forurn'lAF
(;ji:i-i:.:tJ¡::,,j.:?j:.i., o del lntorAmerican Accredilation Cooperat¡oF lN\C C:i*-,:i;!.:;r,,?)¿-.1-rji.i, ?:' ) o del EuroPean co-operation

i:.?C..ti!.Z:).

x En el cartiñcado debe estarcons¡gnada la dirección exacla de la sede, fil¡al u oficina a cargo de ]a prestac¡ón.

2 Se refie¡e al periodo de y¡g€nc¡a que señala el cartificado presentado.

B Entre las csrlificac¡ones yoluntaries más difundidas mundialmente, rebridas al desempeño sociel en aspec'tos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la coíespondienle al estándar SA 80q), propuesto por la

Soc¡al Accouritabili§ lntemational (SAl). La certificación bajo este elándar refiere que una organización ha demolrado
m€diante una evaluac¡ón (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requis¡tos en los siguientes asPedos: Trabajo

infanü¡, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, übertad de asoc¡ación y derecho a la negociación colrtiva,
dissiminación, pÉc{icas disc¡pl¡nerias, hores d€ trabajo y remuneradón.

a En el certificado debe esterconsignada la direcc¡ón exacta de la sede, fil¡al u oftcina a cargo de la prestac¡ón.

5 Se refie¡e al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

ñ Respeclo de la definición del alcance o campo de aplixción del certificedo, se podrían considorar certificados oryos alcances

invoiucren el obje{o de contratac¡ón, tales como "eiecución o construcc¡ón de": obras de edificación, obras c¡viles, obras viales

o de infraestruc{ura vial, obras de saneam¡ento, obras el€clromecánicas, obras energéücas, obras de sumin¡stro de energía

entre otros.

3 El postor en su oferta podrá acompañar el certiftcado con docuÍrenladón cornplementaria emitida Por la m¡sma Entidad

ceáifi"adora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe conesponder a la sede que efoduaé la prestación-

@
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INFRAESTRUCTURA EOUCATIVAIT'9

El certificado debe haber sido emitido por un Organ¡smo de Certif¡cación acreditado par€¡ d¡cho s¡stema de

gest¡ón, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acréditador que cuente co{'l

reconoc¡m ¡ento intemaciona l. 
x

El refer¡do certificado debe conesponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación21, y estar vigentez
a la fecha de presentación de ofertas.

B.2 Práctica:

Certificación del sistema de gest¡ón de la responsabilidad social

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un s¡stema de gestión de la

responsabilidad social acorde con el estándar SA 800O:20144.

El certificado debe haber sido emilido por un Organismo de Certificación acreditado ante el 'Social

Accountab ility Accr€d ilation Services' ( SAAS ).

El referido cartificado debe coresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación2a, y estar vigenteF
a la fecha de presentación de ofertas.

8.3 Práctica:

Certificación del sistema de gestión amb¡ental.

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un si§ema de gestión ambiental acorde
con la norma ISO 1¡tO01:20'15, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14O01:2015), ctryo

alcance o campo de apli=ción cons¡dere INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA2s ,7.

El certificado debe haber s¡do €mit¡do por un Organismo de Certificac¡ón acreditado parl¡ dicho sistema de
gestión, ya sea ant€ el INACAL (antes INDECOPI) u otro organ¡smo acred¡tador que cuente con

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
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CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUAC¡ÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacón de las ofertas, se considera

lo siguiente:

De E3 e 1O0 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecuc¡ón llave en mano en las que se puede incluir

ad¡c¡onalmerite el factor cePacitación.

Haste 17 puntos, 6n el caso de obras bajo la modalidad de ejecr.rción llave en mano en las que se puede inclu¡r ad¡donalmente

el factor capacitadón.e

FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE / XIETODOLOGIA

PARA SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considerando €l precio ofertado por el postor.

Acreditación:

Se acreditará mediante el documento qrle contierc el precb de la oferta
( Anexo N'6).

La evaluación consistirá en
otorgar el máximo puntaje a la

oferta de precio más bajo y se

otorga a las demás ofertas

Bintaies ¡nversamente
proporc¡onales a sus respectivos
precbs, según h §guiente
fórmula:

Pi = Omdi/lP
O¡

| = Oferta
Pi = Pu¡rlaje de la oferta a evaluar
c)i = Precio i
Om = Precio de le oferta más baja
PMP = Puntaje máx¡mo del prBcio

95 r.
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El referido certificado debe conesponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacióna, y estar vigentes'
a la fecha de presentación de ofertas.

reconocim iento intemacional2s,

8.4 PÉctica:

Responsabilidad hídrica

Acreditación:

Copia simple del Certificado Azul emiüdo por la Autoridad Nacional delAgua que lo reconoce como empr€s¿¡
hídricamente responsable del 'Programa Huella Hídrica' (:'",ii':.,a!'i:1'..á ,,ii:.i1 2.:i' ¡;,:,1?t:;:;i,:.;:c,:;-.,2.t.r:i).

Acreditación:

Copia simple del certificado que acr€dita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
5O001 :2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 5O0O1 ) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicación considere INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ¡t ¡2.

El certificedo debe haber sido emitido por un Organismo de Certifrcación acreditado para dicho sistema de
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocim iento intemacional. B

El referido certificado debe conesponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacións, y estar vigente§
a la bcha de presentación de ofertas.

8.5 Práct¡ca:

Certificación del sistema de gestión de la energía

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATAC6N PÚBLrcA
(ttáximo 2 puntoe) 

I
Presenta Certificado ISO 37001 I

oz nftos
No presenta Certificado ISO 37Ot -/

Se evaluará que el postor cuente con certifrcación del sistema de
gestión antisobomo

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado

Evaluación:

COBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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lmportante

Los faclores de evaluación elaborados porel comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculac¡ón,
nzonabilidad y ptoporcionalidad con el objeto de la contntac¡ón. Asim¡smo, esfos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

s Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimienlo Mutuo (MLA) del lntemat¡onal Accredilation Forunr.lAF

OlEJ&U^ljgf,¡O o del lnterAmerican Accredilat¡on Coop€ret¡on-IAAc (htlp:/Ár¡r¿wr.iaac.oro.mx) o del European co-operation
forAccreditation-EA (http:/ ilww.eurooean-accredilation.omn o del PacificAccreditation Cooperation-.PAC (htto:/^^,w\r.apec.

oac.om^.
En el certif¡cado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u ofic¡na a cargo de la prestac¡ón.

Se refiere al periodo de v¡genc¡a que señala el cert¡ficado presenlado.

Es la suma de los punta.¡es de todos los faclores de evaluación.

37

3

3

@
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un sistema de gestión antisobomo acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificación acreditado para dicho sistema de gestón, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento intemacional.s

El referido certificado debé conesponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestación t7 , y estar vigente 3 a la fecha de
presentac¡ón de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
¡ntegrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para
obtener el puntaie.

PUNTAJE TOTAL l(Xl puntosrt

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
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, Sea fimantdsigndario dGl Acu€rdo dG Reconocimiento Muluo (Mlá) dol lntemational Accreditation Forurn-lAF
(l..iirtiit*: ",'r.l?f . il_u) o del lnterAmeriEn Accr€d¡tat¡on Cooperation l¡v{C (i1i iÉ..'j'r1s'yr,...t1.¡.;.2;;;i,.;1.$ o del European co.operat¡on
Íor Accreditation€A (r.:!¿;;;S:f",.g:,::g-;921t .4;;;,'3;;;jai;,2,n 1yp;) o del Pec¡ñc Accr€ditetion Cooperation-P AC (i.:!¡|1:¡';.*:.2,p::
2:i¡:,.,c!.A).

3 En el certificado debe estar cons¡gn8de la dirección exada de h sede, ñl¡al u oficina a cargo de la pr€steción.

s Se rcfiere el periodo de vigerrcia que señala el certificado prcsentado.

31 Respeclo de la definición del alcerice o campo de aplicación del certificado, se podrían cons¡derar certilicados a.¡yos elcances
involucren el obieto de contratación, tales corno'ejecución o conslrucción de': obras de edificación, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obres eleclrcmecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,
enlrg otros.

? El polor en su oferta podÉ acompañar el certiftc€do con docurnentac¡ón complemenlaria emitida por la m¡sma Ent¡dad
certificadora para precisar el alcance de su certificac¡ón; la cual debe coÍesponder a la sede que efectuará la prestación.

3 Sea firmanter'signatario del Acuerdo de Reconocimienlo Mutuo (MLA) del lntemational Accred¡taüon Foru¡n-.lAF

?:'::..,..9:1i).3 En d certilicado debe estar cons¡gnada la dirección exacta de h sede, fil¡al u ofic¡na a cargo de la prestación.

S€ refiere al periodo de vigencia que señala el certific¿do presentado.

e
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ctÁusutl eur¡¡ra: ost pulzo og tt e¡ecuc¡Óx oe u pnesnc¡Ó¡l

El ptazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de doscienfos cua¡enta (210) dlas calendario, el mismo
gue se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previsfas en el articulo 176

del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

clÁusula sÉlme: eeRAr¡rhs

EL CONTRATISTA enúegó al perfeccionamiento del contato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, inevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

. De frel cumplimiento del contato: [CONSIGNAR EL I\,iOJ.¡T_O], a través de la INDICAR EL

Ttpo DE GARANTIA PRESENTADAI N'INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOI emitida por

ISEñALAR EMPRESA QUE LA EMlTEl. Monto que es equivalente al diez por ciento (10olo) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consenümiento de
la liquidación final.

clÁusut¡ ocmva: e.lecuclÓt oe clmxths poR rllta oe nexovnc¡Óx

LA ENTIDAD puede solicitarla ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Enüdad otorgañ IJN adelanto directo por el 10% del monto del contnto original.

Et contntista debe soticitar formalmente el ADEI-ANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripión del contnto, adjuntando a su solicitud la ganntia por adelantos4l mediante ca¡ta ñanza o

pótiza de caución y el comprobante de pago cofiespondiente. La Entidad debe entrcgar el monto

soticitado denbo de los s¡éfe (7) días contados a partir del dla siguiente de rcciüda la solicitud del
@ntntista.

Vencido el plazo parc sofrcitar el adelanto no procedeá la solicitud.

CLAIJSULA DECINA: ADELANTO PARA UATERIALES E INSUMOS

La Entidad otoryará adelantos pan materiales e ins{rmos por el 2O% del monto del contrato original,
anforme al calendario de adquisición de mateiales e rnsurnos prcsentado Por el contatista.

La entrega de tos adelanbs se realizará en un plazo de ocho (8) dias calendario prcvios a la fecha
prcv¡sta en el catendario de adquisición de materiales e ,r¡sumos pan cada adqu¡siciÓn, con la ñnalidad
gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e rnsunros en la opoftunidad prcvista en el
calendario de avance de obrc valorizado. Pan tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrcga
det adetanto en un plazo de srefe (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la ganntla por adelantoslz mediante cada fianza o póliza de cauciÓn y el
comprobante de pago respectivo.

De conformidad con el 8rtículo 153 del Reglamento, ela garantía debe ser emilida Por idéntico monto y un Plazo mínimo de

v¡gencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idénüco hala la amort¡zac¡ón total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecución contrac{ual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden s€t emilidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecfia prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

De conformidad con el artÍculo 153 del Reglamento, €la garantía debe ser emilida por idéntico monto y un plazo mínimo de

v¡gencia de tres (3) m6ses, renovabl€ por un plazo idéfltbo hala la amortización total del adelanlo otorgado. Cuando el
plazo de ejecución contraclual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con une vigerrcia menor,

siempra que cubra la fecha prevista pera la amortizac¡ón total del adelanto otorgado.

a

@
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LOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVIC¡O EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA ¡.E.I. N 392, DEL

COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAVI, EN EL DISTRITO DE

YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REG¡ON UCAYALI, GUI2352182, qUE

cetebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDADI, en adelante LA ENTIDAD, con

RUC No t.........1, con domicilio legal en t.........1 representada Por [... . - 1, identificado con

DNI No t.. .....], y de ofa parte [... ], con RUC No [....'...........]' con domicilio

legal en t...... . .......1, inscrita en la Ficha N" [-..... ..] Asiento N"

t .......1 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [......... . .], debidamente

iepresentado por su Representante Legal, t ... .- -- ... . I' con DNI N"

t......... .. I,segúnpoderinscritoenlaFichaN"[..............],AsientoN'[...'........]del Reg-istro

áe Personas Jurídicas de la ciudad de [............], a quien en adelante se le denominará EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSUT.A PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha t. .... . .1, el comité de selección adjudico-la buena pro de la LICITACIÓN

PÚBLICA NOXXX.2O23€RU€R4S PATA IA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N

392, DEL COMPLEJO HABITAGIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAV¡, EN EL
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN
ucAyALt, cut 2352182, a ilNDICAR NOMBRE DEL GA¡.IADOR DE LA BUENA PROI, cuyos

detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Et presente contrato tiene por objeto la CoNTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INIG¡AL DE LA !.E.I. N 392, DEL

COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAVI, EN EL DISTRITO DE

YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI, CUI2352182.

CLÁUSULA TERCERA: ilONTO CONTRACTUAL

El monto btaldel presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOI, que

todos los impuestos de LeY.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tibutos, segurcs,

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación '

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la

materia del presente contato.

vigente,
prestación

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGOE

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOL en periodos de

valoüación MENSUAL, confurme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo,

LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según conesponda, se obligan a pagar el monto

conespondiente al saldo de la liquidación del contato de obra, en el plazo de QUINCE (15) días

calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidacirán.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por r¿vones imputables a LA ENTIDAD, EL

CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y 1246 del

Codigo Civil. Para tal efecto, se formulaÉ una valorización de intereses y el pago se efectuará en

las valorizaciones sig uientes.

o En cada caso concfoto, dependiendo de la naturaleza del contráo, podÉ adicionarse la inlomación que resulte pert¡nente a

€feclos d€ generar el Pago.e

t
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La prímen solicitud de fl CANTRATISTA debe ¡ealizarse una vez iniciado et ptazo de ejecución de la
obn. No prccede el ototgamiento del adelanto pan materiales e insurnos en /os casos en que las
solicitudes conespond¡enfes sean rcalizadas con psteiorídad a las fechas seña/adas en et calendario
de adquisición de mateiales e insumos.

c¡-ÁusuLa uiloÉc¡ua: coNroRulolo oe la oeRA

La conformidad de la obra seÉ dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

clÁusu¡-l ouooÉcma: oecunaclóx luuoa oel cor¡tnatsre

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

ctÁusul-l oÉclu,q leRceRAr,{srcrlc¡ór oe n¡escos oel coNtRAro oe oeRA
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en la Directiva n.'009-2020-OSCE/CD -
Lineamiento para uso del cuademo de
obra digital (por ejemplo: realiza asiento
de ampliación de plazo como asiento de
otras ocunencias).

produce la infracción,
por cada ocunencia

5

Por subcontratar parte de las
prestaciones a su cargo sin autorización
escrita de la Entidad y al margen de lo
dispuesto por artículo 147 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Se aplicará una
penalidad del uno por
ciento (l%) del monto
total del contrato
original.

Según informe espec¡al
del supervisor de la
obra, donde especifique
los trabajos
subcontratados.

6

i. Por valo¡izar trabajos sin ceñirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas ylo
valonza¡ trabajos no ejecutados que
ocasionen pagos indebidos o no
encuadradas en las disposiciones
vigentes; sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder;

ii. Por presentar y valonzar trabajos de
obras adicionales dentro de la planilla
de la obra pr¡nc¡pal contratada. Se
precisa que los mayores metrados no
se consid€ra para la aplicación de
esta penalidad;

iii. Por no presentar el lnforme Técnico
de revisón del expediente técnico
dentro del plazo de treinta (30) días
calendario del inicio del plazo de
ejecución de obra conforme a lo
previsto por el artículo 177 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

iv. Por no presentar al supervisor de la
obra, el calendario de avance de obra
valorizado actualizado a la fecha de
inicio de obra y su conespondiente
Programa de Ejecución de Obra
(CPM), dentro del plazo de siete (7)
dÍas calendario del inicio del plazo de
ejecr.rción de obra;

v. Por no presentar al supervisor de la
obra, la programación CPM y su
respeclivo calendarb de avance de
obra valorizado aclualizado, dentro
del plazo de s¡ete (7) días calendario
contados a partir del día siguiente de
la fecha de notificación al contratista
de la aprobación de la ampliación de
plazo, según lo establecido por el
numeral 198.7 del artículo 198 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

vi. Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus oblQaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas y/o
liquidaciones).

Se aplicará una
penalidad de cinco por
diez mil (5/10000) del
monto total del contrato
original, por cada
oportunidad.

Los ítems i. y ii. se
acreditan con la revisión
y/o evaluación de la
conespondiente
valorización.

Los ítems iii., iv., v. y vi.
se acreditan con un
ir¡forme especial del
supervisor de la obra
y/o del Adm inistrador de
Contrato de Obra
designado por la
Entidad.

o
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ctÁusur-l oÉcnm culRrn: Respoxslgfi-roeo poR vrclos ocuuros

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consenümiento de la liquidación del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defeclos o vicios
ocultos, conforrne a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS, contados a partir de la
conform¡dad de la recepción TOTAL de la obra.

cuÁusur-l oÉc¡ue eutxtl: pe¡¡e¡-¡oloes

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =
0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayor€s a sosenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos nranorea o lguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la sdicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor t¡empo
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales n¡ costos directos de ningún
tipo, conforme el numeral 't62.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Tabla de Penalidades

e

,|

Cuando el personal ac¡editado
permanec€ menos de sesenta (60) días
desde el inicio de su participacón en la
ejeo.rción del contrato o del íntegro del
plazo de ejeorción, sí este es menor de
los sesenta (60) días, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral '190.2 del artícr¡lo 190 del
Reqlamento.

1.00 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infracción,
por cada día de ausencia
del personal en obra en
el plazo previslo.

Según informe especial
o mensual del
supervisor de la obra,
correspondiente al
perÍodo en que se
produce la ausencia o
del mes siguiente.

2

En caso el contratista incumpla con su
obligación de ejecutar la prestación con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.50 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infracción,
por cada día de ausencia
del personal en obra

Según informe espec¡al
o mensuaf del
supervisor de la obra,
conespondiente al
período en que se
produce la ausencia o
del mes siguiente.

3

Aplicable en caso se utilice cuademo de
obra físico.

Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cr¡ademo de obra al
supervisor, impidiéndole anotar las
ocr.¡nencias.

Se aplicaÉ una
penalidad equivalente al
cinco pormil (5/10O0) del
monto total de la
valorización del período
por cada día de dicho
impedimento.

Según informe especial
del supervisor de la
obra.

4
Si el Residente de Ob¡a realice asientos
en el cr¡aderno de obra digital, no
cumplienCo la clasificación establecida

0.10 UIT vigente en la
oportunidad que se

Según informe especial
del supervisor de la
obra.

Forma de Cálculo ProcedimlentoN' I Supuesto de aplicación de penalrdad
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7

En caso que el contratista incumpla con
su obligación de implementar
señalizac¡ón diuma y noctuma que la
obra reguiera a fin de evitar accidentes y
brindar la seguridad necesaria a los
usuarios.

Se aplk=rá una
penalidad de dos por
diez mil (Z10OO0) del
monto total del contrato
original por ceda
oportunidad que se

Según informe especial
del supervisor de la
obra ylo del
Administrador de
Contrato de Obra
designado por la

8

En caso el contráista no contara con
todos o algurrc de los equipos
acreditados para la ejecución de la obra
y esto impidiera el ¡n¡cio de una actividad
prevista en el programa de ejecución de
obra.

Se aplicará una
penalidad de dos por mil
(2/1OOO) del monto total
del contrato original.

Según informe especial
del supervisor de la
obra.

I

En caso el cont¡atista ¡ncumpla con su
obligación de mantener v¡g€ntes las
pólizas de seguros (CAR y SCTR) desde
el inicio de la obra hasta la recepción de
la misma.

Se aplicará una
penalidad de cinco por
diez mil (5/10OO0) del
monto total del contrato
original por cada
oportunidad que se
evidencie la falta.

Según informe esp€c¡al
del supervisor de la
obra ylo del
Administrador de
Contrato de Obra
designado por la
Entidad.

10

Por no remilir oficialmente las pruebas lrl
que garanticen el buen funcionamiento
de los sistemas sanitarios, eléclricos,
electromecánicos y de comunicaciones,
que solicite expresamente el supervisor
de la obra acorde con los alcances
técnicos establecidos en las
especificaciones técn¡cas de tales
partidas y/o actividades.

0.50 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infracción

Según informe especial
del supervisor de la
obra ylo del
Administrador de
Contrato de Obra
designado por la
Entidad.

11

En el caso de que la obra requiera de
prestaciones adicionales y el contratista
no presente el expediente técnico del
ad¡c¡onal de obra según lo estipulado por
el artículo 205 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Se aplicará una
penalidad de quince por
diez mil (15/10O0O) del
monto lotal del contrato
original.

Según informe especial
del supervisor de la
obra

12

Por incumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Seguridad durante ,. "*.,ro¡6n 

tzl gue
originen ocr¡nencias de accirlentes leves
(incapacidad temporal).

Se apli:ará una
penalidad de cinco por
diez mil (5/10000) del
monto total del contrato
original por cada
oportunidad que se

Según informe espec¡al
del supervisor de la
obra ylo del
Administrador de
Contrato d€ Obra
designado por la

13

Por inanmplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Seguridad durante ," 

"on",.."¡5n 
Pl que

originen ocunencias de accidentes
graves (incapacidad permanente y/o
mortal).

Se aplbará una
penalidad de quince por
diez mil (15/10000) del
monto total del contrato
original por cada
oportunidad que se
evidencie la falta.

Según informe especial
del supervisor de la
obra ylo del
Administrador de
Contrato de Obra
designado por la
Entidad.

14

En el caso se identifique que el personal
de obra no cuente con la vacunacón
completa para COVID-'|9, establecido
por el Ministerio de Salud, primera y
segunda y tercera dosis de refuer¿o.

1.0O UIT vigente por
cada oportun¡dad que se
evidencie la falta.

Según informe espec¡al
del supervisor de la
obra ylo del
Administrador de
Contrato de Obra
designado por la
Entidad.

o
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15

En caso la Entidad es sujeta de sanción
administrativa por parte de la autoridad
ambiental por incumplimiento en obra de
las obligac¡ones señaladas en el
instrumento de gestión ambiental

Se apli:aÉ una
penalidd equivalente al
cien por ciento
(100.00%) de la sanción
¡mpuesta, por cada
oportun¡dad ¡mpuesta.

El supervisor de la obra
deberá anotar en el
cuademo de obra, el
incumplimiento del
¡nstrumento de gestión
ambiental, debiendo
cuantificar y aplicar la
penal¡dad por el ¡mporte
total de la sanción
impuesta, debiendo
descontar en la
valorización de obra en
el mes correspondiente.

trl El contrat¡sta acordará con el supervisor de la obra, durante el pr¡mer mes de ejecucón de obra,
med¡ant€ comunicación escrita, el calendario de las pruebas de las ¡nstalac¡ones de la infraestructura.
La m¡sma deberá ser aciualizada a medida que se actualice el calendario de avance de obra.

a LeY 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS N" OO5-2012-TR y la Norma G.05O
Seguridad durante la construcción.

Procedimiento oara aolicación de oenalidad:

i. En cada caso en particular, se determinará si cierto evento constituye un supuesto de
caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contrat¡sta en cuanto al cambio
de los profesionales.

ii. La aplicación de las penalidades será efectivizada por el supervisor de la obra en la oportunidad
de trám¡te de la valorización del mes de ocunida la falta o sigu¡ente al hecho advertido o en la
liquidacion final, según corresponda; o s¡ fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucón de la garantía de frel cumplimiento.

iii. La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo
equivalente al diez por c¡ento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del Ítem
que debó ejecutarse. Estas penalidades se calcx¡lan de foma indeperxCiente a la penalidad por
mora.

iv. Cuando so ll€gue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, la Entidad puede resolver el contrato por incumpl¡m¡ento. La resoluc¡ón del
contrato pa penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 1O4.1 del artículo 184
del Reglamento de la Ley de Corúratac¡ones del Estado.

lmportante

Dehaberseprevisfooúraspenalidadesarasprevistas,induirlossupuestosde aplicacióndepenalidad,
la forma de cábulo de la penalidad paa cada supuestb y el procedimiento mediante el cual se verifrca
e, supuesto a penalizar, confotme el adlculo 163 del Reglamento de la Ley de Contntac¡ones del
Esfado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o
si fuera neoesar¡o, se cobfa del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máx¡mo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que
debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monb máx¡mo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

c¡-Áusu¡-a oÉc¡ml sexre: nesotucón oel cottneto

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e
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cLÁusULA yIGÉSIMA PRIUERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN OE DISPIJTAS

Las parfes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contnto de Obra
conformar una Junta de Resolución de Dlspufas (en adelante, la JRD) de acueño a /as dlspostblones
de la Ley de Contntaciones del Estado, su Reglamento y las directivas gue emita OSCE a/ respecto (en
adelante, las "No¡mas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al
IDENOM|NAC!ÓN O RAZÓN SOCTAL DEL CENTRO DE ADMIN|STRAC!ÓN DESGNADO POR I-AS
PARTES AL CIJAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRDJ.

La JRD estará compuesta por ffRES (3) MIEMBROS /os cuales serán designados conforme a las
Normas Aplicables a la JRD.

Iodas /as controvercias generadas enfie las partes con ocas¡ón al presente Contrato de Obn deben ser
sorneídas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicaóles a las JRD.

La deci§ón que emita la JRD es vinculante y, pr tanto, de inmediato y obligatorio cumpl¡miento pan las
partes conforme a lo establecido en /as Normas Aplicables a ta JRD. El incumplimiento de la decisión
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contnto, previo aviso requiríendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Pa¡tes no esfé de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podtá someter la
controve¡sia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuetdan gue es condición obligatoría pan el inicio del arbitnje el haber concluido de modo preio el
prccedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disanformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo prev¡sto
en las Notmas Aplicables a las JRD, entonces dicha deci§ón adquiere el carácler de definitiva y no podrá
ser sometida a añitnje. Si una Pafte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD
en el plazo p¡evisto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo
previsto en dichas Normas, aquella adquierc la calidad de defrnitiva.

cuÁusur-r vrcÉslMa secuxoa: recuttlo oe e¡-evtR e escn¡tuRa pÚet¡ca

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

clÁusule vroÉsrua rencene: oorrrrctuo prRl erectos oe ue e¡ecuclÓ¡r
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: t...................-.......I

DOM|CIL|O DEL CONTRATTSTA: ICONSIGNAR EL DOM|CTLTO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE I.A BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCTONAMTENTO DEL CONTRATOI

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comun¡cada a la oba
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario,

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHAI.

"LA ENTIDAD' "EL CONTRATISTA'

lmportante

Esfe documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con frrma digital, según la
Ley No 2726q Ley de Firmas y Ce_ftificados Digitalesaa.

Para mayor información sobre la normaüva de limas y certifcados dig¡tales ¡ngreser a:

ht$s:/ i/yl 
^r.indecopi.gob.pdVeb/firmas{¡gilaleslfirmar-y-certif¡c¿dos-digitales e

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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cLÁusuue oÉc¡Me sÉr¡Ma: nespoxstelLloeo oe LAs peRtes
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización conespondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas conespondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

clÁusute oÉc¡¡tl octlve: axncoRRupctÓx

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, direcla o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incenüvo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
com.rpción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
¡ntegrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Conbataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizaüvas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos aclos o pÉcticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier üpo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

GLÁUSULA DÉCII,A NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, seÉn de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando conesponda,
demás normas de derecho privado.

c¡-Áusut¡ vrc Ésr¡tl: souuc¡Ór oe coxrnovens¡ls*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucón del contrato se
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultaüvamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Confataciones del Estado, sin perjuicio de recunir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbital emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamerfo, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controveE¡as deñen de proced¡mienlos de selección oryo valor refersncial sea manor o iguel a c¡fico m¡llon€s con 00/100
soles (S/ 5 0OO 0m,0O).o



De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja exprosa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

7 DATOS DE tA
ENNDAD

Teléfono de contacto

Denominación de la obra

Ubicación de la obra (Región,
Provincia v Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original días
Ampliación(es) de plazo días

Total plazo dÍas
Fecha de culminación de la
obra

I

Fecha de recepción de la
obra

Plazo de ejecución de la obra

Fecha de liquidación de la
obra

Número de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Número de deductivos

Monto total de los deductivos

4 DATOS DE Iá OBRA

Monto de la obra

Monto total de la obra (sólo
componente de obra)

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACÉN DE EJECUCÉN DE OBRA

1 DATOS DEL
DOCU¡IENTO

Número del documento

Fecha de emisión del
documento

2 DATOSDEL
CONTRATISTA

Nombre, denominación o razbn
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Nombre o razón social del
¡ntegrante del consorcio RUC oh Descripción de las

obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO Número del contrato

Tipo y número del
procedimienlo de selección

Descripción del objeto del
contrato

Fecha de suscripción del
contralo

Monto del contrato

e
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I
NOi'BRE, F]RMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

5 APLICACIÓN DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
apl¡cadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolución de
Disputas S¡ No

Arbitraje Si No

N" de arbitrajes

@



l

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
UCITACIÓN P ÚBUCA N"(N62O23.GRU-GR-CS

ANEXO N'I

DEcLARAcTór ¡uReoe DE DATos DEL posroR

Señores
COM]TÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NO OO6-2023€RU-GR4S
Presente. -

... ], postor
identificado con

con poder inscrito en la localidad de
en la Ficha No

Asiento No

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacón o
Razón Social:
Domicilio Legal:
RUC: Teléfono(s)

Autorización de not'ificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

't.

2.
3.

Solicitud de reducción de la oferta económica.
Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de ac¡eso al expediente de contratación.4.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

ICoNSTGNAR CIUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seg ún corresponda

lmportante

La notificación dirigida a la di¡ección de coneo electronico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad rec¡ba acuse de rccepción.

@

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
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ANEXOS

o
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ANEXO N'2

DEcLARAcTóx ¡uRlol
(ART.52 DEL REGLAi,|ENTO DE l-A LEY DE CONTRATAC¡ONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ucreclór púBLtcA No oo6-2023€Ru-cRcs
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSOT{A JURID¡CAI, declaro bajo juramento:

i. No haber incunido y me obligo a no incurrir en actos de com.rpción, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado,
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como las disposiciones aplicables de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de conbatación en forma independiente sin mediar consuJta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislaüvo No 1034, Decreto Legislaüvo que aprueba la Ley de Represión de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información gue presento en el presente
procedimiento de selección.

vii. Comprometeme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a
perfeccionar el conbato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CoNSTGNAR CTUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Reprcsentante legal, seg ú n corresponda

, lmportante

. En el caso de consorcrbs, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo gue sea

, prcsentada por el representante común del consorcio.

o

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
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lmportante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO NO I

DECLARACIÓI.IUNEOE DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COi'ITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLrcA NO 006.2023€RU€R4S
Presente. -
El que se suscribe, t.. . . ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOI, ldentrficaoo con ICONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N'
[CONSIGNAR NUMERO DE D@UMENTO DE IDENTIDAD], DEGLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:

Autorización de notificación por correo elect¡ónico:

Coneo elecfónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al coneo electronico indicado las siguientes actuaciones:
1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, rne compromeb a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[coNsrGNAR CTUDAD Y FECHA]

Firma, ilombres y Apellidos del rcpreeentante
común del consorcio

lmportante

La notiñcación dirigida a la dirección de coneo electrónico cansignada se enfendeÉ válidamente
efectuada cuando la Entidad recrba acuse de recepción.

o

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacón o
Razón Social:
Domicilio Legal
RUC: Teléfono(s)
Coneo electrónico

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominación o
Razón Social:
Domicilio Leqal
RUC: Teléfono(s)
Coneo electrónico

Datos del consorciado
Nombre, Denominación o
Razón Social:
Domicilio Legal
RUC: Teléfono(s)
Coneo electronico:
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ANEXO N'¿[

DEcLARActót¡ ¡uRnoe DE PLAzo DE EJEcuclÓN DE LA oBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLrcA N' 006-2023.GRU-GR.CS
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones se en bases del

de la referencia, me a la obra
en el de

días calendario.

ICoNSIGNAR CTUDAD Y FECHAI

Fima, Nombes y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

lmportante para la Enüdad

Cuando en et expediente de contratación establezca que la obn debe eiecutarse
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, segitn conesponda.

bajo la

"Mediante el presente, c.on pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en /as bases
ta obra ICONSIGNAR LAdel de me a ejecutar

SU mobiliario hasta la

en el de
días calendario"

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en /as bases
oóra [CONSIGNAR LAde la me comprometo a eiecutar la

mobiliario hasta la

en el
días de la

aslsfida de la obra en el

calendaio." a6

6 Este párrafo debe ser ¡riclu¡do en el caso de obras que se ejocuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no

¡nduye op€rac¡ón asistida.

§ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modal¡dad de ejeanción llave en mano que ¡ncluya

operación asilida. o

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
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ANEXO N'3

DECLARACIÓ¡I ¡UNAOE DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NO 006.2023€RUGR€S
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

demás documentos del procedimienb de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

condiciones detalladas en dichos el gue suscribe ofrece la ejecucón de la obra
de conformidad con el respectivo Expediente

y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo lll de la sección

específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[coNsrGNAR clUDAD Y FECHA]

Firma, Nombrcs y Apellidos del postor o
Repruaentante legal o común, según comesponda

o
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Consorciado I
Nombres, apellidos y firma del Consorciado I

o de su Representante Legal
Tipo y l{'de Documento de ldentidad

Consorciado 2
Nombrm, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal
Tipo y N" de Documento de ldentidad

lmportante

De conformidad con el afticulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

o

GOBIERHO REGIONAL DE UCAYAU
uctrActÓN PuBLtcA N"afi6-2023-GRU-GR-CS

ANEXO N'5

PROMESA DE CONSORC¡O
(Sólo para el caso en que un consorc¡o se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN OO6-2023€RUGR€S
Presente. -

Los suscribs declaramos expresamente que hemos convenido en forma inevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento deselección, para presentar una oferta conjunta a la LICITAC¡Ó¡¡ pÚgLlCA
No006-2023€RUGR4S

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) lntegrantes del consorcio

1

2.

b) Designamos a 
l

identificado con N'
c¡mo representante n del consorcio para

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del conbato conespondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [............... . . . . ].

d) Las obligaciones que conesponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE
coNSoRqADO rI I o/o l'7

2.
oBLTGAC|ONES DE INOMBRE, DENOMINACTÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
coNSoRcrADo 2l I vo lta

TOTAL OBLIGACIONES 1 007o1s

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI

o

a7 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

4 Consignar únicamente el porcentaje totel de las obl¡gaciones, el cual debe ser expGsado en número entero, s¡n decimales.

€ Este porcantaje @nesponde a la sumatoria de los porcentejes de las obligaciones de cada uno de los ¡ntegrant€s del consorc¡o.
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En caso que el postor reduzca su oferta, según lo prcvisto en el artículo 68 del Reglamento. debe
presentar nuevamente este Anexo.

El pstor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su ofefta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi ofe¡ta no inctuye ICONSIGNA R EL TRTBUTO MATERTA DE LA EXONERACIÓNI'.

De ser el caso, e/ análisis de precios unitarios y el detalle de /os gastos generales ñjos y variabtes
no se presentan en la ofe¡ta, sino pan el pffeccionamiento del contrato.

La oferta de /os posfores gue presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicaciín de la exoneración del IGV (Anexo N" 7), debe encontrase dentro de los límites del valor
referencial sin IGV

e

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU
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ANEXO N'6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCÉN
LICITACIÓN PÚBLrcA NO 006.2023€RU.GR4S
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

Et precio de la oferta ICONSIGNAR LA MONEDA DE Iá COiI\IOCATORIAI incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

bglslación v¡gente, así como cualquier oúo concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la

obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluiÉn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

ICoNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, l{ombrcs y Apellidos del postor o
Representante legal o común, eegún corresponda

lmportante

Et postordebeadjuntareldesagregadodepaftidas guesusfenfa suoferta,tal como semuesfra
de manera rcferencial en el siguiente eiemplo:

s Para el cálct¡lo del lGV, aplice el redondeo prev¡sto en la Resoluciin de Superintendencia SUt',lAT N" O2S2OOO/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula cor¡s¡derando dos (2) décimales. Para efectos del rédondeo

i) Si el primer dec¡mal s¡guienle es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales Poleriores
y ii) Si el primer decimal sigu¡onte es igual o superior a cinco (5), el valor será ¡ncrementado en un centésimo.

NO

ITET
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo direclo (A)

2 Gastos generales

Gastos fijos

2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Uülidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVsO

5 Monto total de la oferta

o

a

t

2.1
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ANEXO N" 9

DEcLARAqóx ¡umon
(NUMERAL ¡r9.4 DEL AnríCUt-O ¿19 DEL REGLAMET{TO)

Señores
COñiITÉ DE SELECCTÓN
LIC¡TACIÓN PÚBLICA NOOO6.2O23-GRU€R4S
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JUR|DICAI, dedaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURíDICAI como consecuencia de una reorganización societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

ICoNSTGNAR CIUDAD Y FECHAI

Firma, Nombtes y Apellidos del postoro
Repreeentante legal, seg ú n corresponda

ImpoÉante

A efecbs de cautelar la veracidad de esfa declanción, el pstor puede veificar la información de
ta Relación de Proveedores Sancionados porel Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/contentlrelación4e-proveedores-sanclonados.

También /e asrste dicha facultad al órgano encargado de /as contrataciones o al órgano de la

Entidad al que se le haya a§gnado la función de verificación de la ofefta presentada pr el postor
ganador de la buena pro.

e
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ANEXO NO 7

DECLARACIÓI ¡UMOE DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN Oe¡- rcV

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLrcA NOOO6-2023€RU-GR4S
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAI, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley No 27037, Ley de Promoción de la lnversión en la Amazonía, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresasl se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar
establecirlo como sede central (donde tiene su adminisfación y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuenta inscrita en las Oflcinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (7Oo/o) de los activos frjos de la empresa se encuentran en la
Amazonía, y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CoNSTGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, l{ombrcs y Apellidos del postor o
Reprcsentante legal, según conooponda

lmportante

Cuando se frate de consorcios. esfa declaración jurada será presenfada por cada uno de /os

¡ntegrantes del consorcio, salvo que se frafe de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscn&a por el rcprcsentante común, debiendo indicar su condición de consorcio
cnn contabilidad independiente y el núme¡o de RUC del consorcio.

En el arlículo 1 del "Reglamento de las DisposirÍones Tributarias conten¡das en la Ley de Prornoc¡ón de la lnversión en la

Amazonía'se deftne como'empresa' a las "Personas nafurales, sociedades conyugales, sucesiones ¡ndivisas y personas

cons¡dersdas jurídicas por la Ley del lmpuesto a la Renta, generadoras de fentas de terEera categoría, ubicadas €n la
Amazonía. Lai sociedades conyr€ales son aquéllas que ejerzan la opción previla en el Artículo 16 de la Ley del lmPuesto

a la Renta.'

o
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ICONSIGNAR CIUOAD Y FECHAI
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Fim, NffibE y Apcllilor del postoro
RGplricntat lcgel o min, scgún corrusponda

Sdlores
COUITÉ DE SELECqÓN
UCITACÉN PÚBUCA ¡ñXt6.2OA€RU€R4S
Pra6ente. -

McdarÍe el pr6ente, el euscrito detalla lo si$¡¡ente corrc EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

S. at6|lmdt d.ldrm.lG¡doH¡5oad¡obfl¡ay rt tEdoñ,d.r.¡ o.

E¡ ftso.f. carbb ülr.f.ü. mpo.dr d tre po. h SAA dDpoidlrt t ¡ ¡dr d. trylpdón d.l É1ilo.

Cor¡¡gú ff L mi.d. .dl-B. FE .l v.lo. dñn ¡1.

GOA'ERT.'O Rre'OilAL DE UCAYAU
ucÍAc¡ÓN PÚaucA N"0p6-2023-GRU-GR-CS
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ANEXO NO 12

AUTORTZACóX Oe NOnF¡cAC!Ól¡ Oe U OeClSlÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AtpLtACóN DE PI-AZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE

COMUilICACóN

(DOCUiIENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAI|IIENTO DEL CONTRATO)

Señores
corrffÉ DE
LICITACIÓN
Presente.-

SELECCIÓN
PÚBLICA NO OOG2O23€RU€R4S

EI se adjudicado y/o de
identific.ado con

NO autorizo durante la

ejecucón del contato se me notifique al coneo
lo siguiente:

t Notlicación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

ICoNSTGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombre¡ y Apellidoc del podoro
Reprcsentante Iegal o común, según

conusponde

lmportante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa
por meüos etectrónicos de comunicación, siempre gue se cuente con la autorización
'conespndienfe 

y sea po§ble obtener un acuse de rec¡bo a través del mecanismo utilizado.

e

DE DOCUMENTO DE



RFeuERIMIENTo DE CoNT'RATACIÓN DE EJECUCIÓN or OBRA

3.1 ExpEDtENre rÉ$.llco E tNFonuncúu coMpLEMENTARIA DEL E\PEDIENTE rÉc¡¡lco

3.1.1 Consideraciones generales

Región

DePartamento
Provincia
Distrito
Zona

3.1.1.3 Datos Generales

Ucayali
Ucayali
Coronel Portillo
Yarinacocha
Urbana de la ciudad de PucallPa

3.1.1.1 Nombre del ProYecto
MEJoRAMTENTó DEL sERvtclo EDUcATrvo DE NtvEL lNlclAL DE t A l.E.l. N 392, DEL

COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAVI, EN EL DISTRITO DE

yARtNAcocHA. pRovtNctA DE coRoN EL PoRTlLLo, REGIÓN UCAYALI, Ct¿l 2352L82

3.1,1.2 Ubicación

El proyecto se encuentra ubicado en:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE

LA I,E.I. N 392. DEL COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO

DE FONAVI, EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE

CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI

Nombre de la obra

El lugar de ejecución de la obra es el si§uiente:

:Yarinacocha
: Coronel Portillo
: Ucayali

Distrito
Provincia
Región

Ubicación

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDU

LA I.E,I. N 392, DEL COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO

DE FONAVI, EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE

CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI

CATIVO DE NIVEL INICIAL DE

Nombre del PIP o

inversión

sNtP N " 383879 - CUI N." 2352L82Código del PlP, de ser el

caso

PerfilNivel de los estudios de
preinversión

L8.07.20L7Fecha de declaración
de víabilidad

Resolución Gerencia I Regiona I N'282-2O23-G RU-G R IExpediente Técnico

aprobado mediante

12.1-0.2023Fecha de aprobaciÓn

0¡

'€-
f}

n§

§m'

3.1.1.4 Ubicación del ProYecto

Está ubicado en URB. Fonavi M¿ A Lote 12, Ubicado en el Jirón Abraham Valdelomar,

Distrrto de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Región Ucayali'

l\ti,q. I ü )l
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PEORO OE DE

YARINACOCHA. PROVINCIA Dg CORONEL PORTILLO . REGION UCAYALI"

Ubicación

Nota.- La descripción y alcance del proyecto se desarrolla en toda su extensión en el

Expediente Técnico de Obra.

3.1*1.5 Finalidad Pública
La ejecución de la infraestructura planteada tiene por finalidad pública meiorar el

servicio educativo en la l.E.l. N' 392 FONAVI, asi mismo, mejorar el rendimiento
académico de los alumnos, promoviendo el desarrollo integral de los individuos y

contribuir al progreso de la sociedad en su conjunto, mediante la dotación de
infraestructura adecuada, equipamiento y mobiliario en la Unidad Productora en

mención.

3.1.1.6 Objetivo del proyecto
Proporcionar a los habitantes de la institución Educativa lnicial N"392 - C.H. PEDRO

PORTILLO - FONAVI, un área adecuada para la prestaciÓn de los servicios escolares
educativos adecuadamente para el aprendizaje de los jóvenes estudiantes en su
jurisdicción y como meta principal es el mejoramiento escolar.

3.1.1.7 Sistema de Contratación
La presente obra será ejecutada mediante el sistema de contratación Suma Alzada.

3.1.1.8 Modalidad de Contratación
La modalidad de ejecuc¡ón de la ohrra será Llave en Mano (Construcción,

equipamiento y montaje hasta puesta en servicio.

3.1.L.9 Valor Referencialde la Obra
La ejecución fisica de la obra ha sido presupuestada en S/ 8,233,310.O2 l0cho
Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Trescientos Diez con A2/LO0l, incluido lGV, con
precios referidos al rnes de setiembre de 2023.

Longitud -74.5658

639,861.82Obras Provisionales y Contingencia
2,264,7 83.29Estructuras

Plg, 2 de 2l

I
I

il

\

ffi

COORDENADAS

Latitud -8.37193

Detalle Costo t§/]



itectura 1,567,958.36
I nsta laciones Sa nitarias 427,290.58

lnstalaciones Eléctricas y Comuni,caciones 373,915.65

Gastos Generales L2.8LYo 682,223.32

Utilidad t10.00%l 532,380.97

Mobiliario y Equipamiento 438,967.38

r.G.v. (18%) 1,255,928.65

3.1.1.8 Condiciones GeneraleS para la Ejecución de la obra

A. Tipo de procedimiento. - Licitación PÚblica

B. Plazo de ejecuciÓn. - El plazo de ejecución de la obra de conformidad con lo

establecido en el expediente técnico es de dceientre cuarenta [240] dfas

calendario.

c. Entrega de terreno para ejecución de la obra e inicio de obra. - De conformidadcon

el numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamentol se establece que "El inicio del

plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se

cumplan las si$uientes condiciones:

a) Que La Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,

según corresponda;
b) Que La fntiáad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar

donde se ejecuta la obra, según corresponda;

c) Que ta Entioao provea el calendario de entrega de los materiales e

insumoS que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido Como obligación;

d) Que La Entidad haya hecho entrega det Expediente Técnico de obra

completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la atrsoluciÓn de

consu ltas Y observaciones;
e) Que La Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo' en las

condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181del Reglamento

En atención al numerat 176.7 del acotadO artículo' las condiciones a que se

refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince

(15)díascontadosapartirdeldíaSiguientedelasuscripcióndelcontrato.En
caso no se haya solicitado la entrega dát adetanto directo, el plazo se inicia con el

cumplimiento de las demás condiciones'

D. Expediente téCniCo.- Es el conjunto de documentos que comprende menroria

descriptiva, u=pu.lti.aciones ticnicas, planos de ejecución de obra' metrados'

presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra' valor

Referencial,análisisdeprecios,calendariodeavancedeobravalorizado,
fórmulas polinÓmicasy, si etcaso lo requiere, estado de suelos' estudio geológico'

de impacto ambiental u otros cornplementarioS Las preScripciOnes' condiciones'

precisiones, y todo aquello establecido en el expediente técnico aprobado

por La Entidades de obligatorio cumplimiento para el participante' postor y/o

contratista ante la entidad'

E. Cronograma de ejecución. - Antes del inicio de obra, el contratista entregará al

lnspector o supervisor, según corresponda, un diagrama de barras (GANTT) de

todas tas actividades que desarrollará y el personal que intervendrá con indicación

deltiempodesuparticipación'Losdia$ramasseránlosmásdetalladosposibles,
tendrán estrecha relación con las pá.tloas del presupuesto y el cronograma

valortzado aprobado a el Contratista'

\d

Reglarnento de la Ley de conÜatactones del Estado' aprobado mediante Decreto supremo n " 344-2018-EF Y

modif tcatorras.

Ptiq 3 tu lI

Costo Directo 5,323,809.70

Sub Total 1 6,538,413.99

Sub Total + 6,977,381.37

ffi

8,233,310.02Valor Referencial Total Obra
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F. Residente de obra. - Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo
permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado
designado por el Contratista, previa conformidad de la Entidad, como Residente

de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la
especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

G. lnspector o Supervisorde obra. - Profesional designado por la Entidad para velar

directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y

administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como

mínímo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para

el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una

persona natural como supervisor permanente en la obra

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento, la Entidad controla los

trabajos efectuados por el contratista a través del lnspector o Supervisor' según

corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la

correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del

cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de

riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que

formule el Contratista.

El lnspector o Supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el

retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones

que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para recha zar y ordenar

el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las

especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una

emergencia. No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, Su actuación

debe ajustarse al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo'

El Contratista debe brindar al lnspector o Supervisor, Según corresponda' las

facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están

estrictamente relacionadas con esta.

El contratista estará obligado a mantener informado al lnspector o supervisor'

Según corresponda, con la debida y negesaria anticipación' acerca de Su

inmediato progiur. de trabajo y de cada una de SuS operaciones, en los términos

y plazos prescritos en los documentos contractuales'

El lnspector o supervisor, según corresponda, y el personal autorizado por la

Entidad, tendrán acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera sea el estado en

que se encuentre, y el Contratista deberá prestarle toda clase de facilidades para

el acceso a la obra Y su inspección'

A este fin, el Contratista deberá:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material

necesario para la inspección y vigilancia de la obra'

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones tOdas las marcas' señales y

referencias necesarias para la ejecución e inspección de la obra'

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que

dispone, a fin de que la supervísión se efectúe en la forma más satisfactoria'

oportuna Y eficaz.
d) El Contratista antes de la inicración de la obra, deberá obligatoriamente

indicar a la Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberán realizarse los

trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control de los mismos'

e) Lostrabajos realizados fuera del horario establecidoy qUe no hayan tenido sido

autorizados por el inspector o supervisor. según corresponda' no serán

reconocidos para efecto de pago

Pá.9 4 dc 2l
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H. Cuaderno de obra digital y anotación de ocurrencias: Para el presente contrato se
hará uso del Cuaderno de Obra Digital en atención a los alcances de la Directiva
N' 009-2020-OSCE/CD - Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital.

El cuaderno de obra digital solo será utilizado para la ejecución de la prestación
principal.

El lnspector de obra, Supervisor de obra y Residente de obra están obligados a

registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información vinculante al proceso

técnico - administrativo de la obra según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así
como lo dispuesto en la presente Directiva.

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
únicamente por perfiles de usuarios autorizados (lnspector de obra, Supervisor de

obra y Residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente

Directiva, asÍ como en los términos y condiciones de uso y los documentos de

orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta informática que

establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones de uso del

cuaderno de obra di(ital es obligatoria para el acceso e interacción con éste y

supone su estricto cumpltmiento.

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas

en el cuaderno de obra dígital, se suletarán a lo prescrito por el aftículo 193 del

Reglamento.

l. Consultas: Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual

el Residente de obra comunica al lrspector o Supervisor, según corresponda, las

observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene

respecto a determinada información del expediente técnico. El Residente de obra

debe formular las consultas con toda claridad cuál es eltema a discernir. En tanto
que el lnspector o Supervisor, según corresponda, debe absolver las consultas en

la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto

en el artículo 193 del Reglamento.

). Adelantos

J.l Adelanto directo. - La Entidad otorgará un (1) adelanto directo por el 10% del

monto del contrato original.

El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho

(8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su

solicitud la garantía por el adelanto mediante carta fianza o póliza de caución
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto

solicitado dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la presentación

de la solicitud del Contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. En caso

de acordarse diferir la fecha de inicío del plazo de ejecución de obra, el trámite

del adelanto se suspende en atención a lo previsto por el numeral 176.10 del

artículo 176 del Reglamento.

La amortización por el adelanto directo se efectuará según lo dispuesto por el

artículo 183 del Reglarnento.

J.2 Adelanto para materiales o insumm, - La Entidad otorgará adelantos para

materiales o insumos en su con1unto hasta por el 20% del monto del contrato

original conforme al calendarro de adquisición de materíales o insumos

presentados Por el Contratista-

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendario

previos á la tecna prevista en el calendario de adquisición de materiales o

insumos para cada adqursición, con la finalidad que el Contratista pueda

disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el

calendarro de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe

l'iiq. í de 2l
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solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantía por adelantos 2 mediante carta fianza o póliza de caución y el

comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del Contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo

de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para

materiales e insurnos en los casos en que las solicitudes correspondientes
sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de
adquisición de materiales o insumos.

El valor de los materiales e insumos pagados deberá estar de acuerdo con el

metrado de la obra en concordancia con el calendario de adquisición de
materiales e insumos presentado por el Contratista y en conjunto no deberán
superar el veinte por ciento (2Oo/,) del monto del contrato, según lo dispuesto
por el artículo 180 del Reglamento.

La amortización de los adelantos de materiales o insumos se efectuará según
lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento.

K. Valorizaciones. - La valorización será de periodo MENSUAL.

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la

ejecución de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el carácter
de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la
sección específica de las bases, por el lnspector o Supervisor, según corresponda
y el Contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización
conjunta con el Contratista, este la efectúa.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la
Entidad, el Contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales

efectivos (a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas

valorizaciones), de confornridad con el artÍculo 39 de la Ley y los articulos 1244,

L245 y L246 delCódigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones

se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

L. Formulas Polinómicas: La fórmula polinómica será aquella que se encuentra

aprobada en el expediente técnico.xHv

I

§.B.q M. Reajustes.- En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las

valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus

ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de

reajuste "K" que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas

previstas en el expediente téónico de obra que es parte de las bases, los índices

Unificados de Precios de la Construcción que publica el lnstituto Nacional de

Estadistica e lnformática - lNEl, correspondiente al mes en que debe ser pagada

la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que

debíó efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que tos índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados

con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste
"K" conocido al monlento de la valorización. Cuando se conozcan los índices

Unificados de Preclos que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los

reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior

o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

?- De confornridad con el artículo 153 del Reglamento. esl.a garantÍa debe ser emrttda por ídéntico monto y un plazo mínimo de

vigencia de tres (3) rneses, renovabla por un plazo rdéntico hasta la amorti¿ación totaldeladelanto otorgado' Cuando el plazo

dá eiecución contractual 56a menor a tres (3) rrleses. las garantías pueden ser emitida§ con una vigencia menor, siempre

que cuhra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgpdo.
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O. Programa de Trabajo: Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el
Contratista deberá presentar para consideración det lnspector o Supervisor,
según corresponda, el calendario de obra valorizado contratado, adecuado a la
fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dÍas calendario sisuientes al inicio contractual de la obra,
el Contratista deberá presentar para consideración del lnspector o Supervisor,
según corresponda, un calendario detallado de adquisición de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de íniciación y terminación
contractualde la obra, en elque se muestre el orden en que se ha de proceder a la
e1ecución de los díferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del
Camino Critico (CPM)o el diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar
en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o
cuando el lnspector o Supervisor, sesún corresponda, lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vi§ente, conforme
a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto
a la revisión y aprobación del lnspector o Supervisor, según corresponda.

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el lnspector o

Supervisor, según corresponda, no eximirán a el Contratista de ninguna de las
obl igaciones y responsa bi lidades e mergentes del contrato.

P. Ampliaciones de plazo: En concordancia con el artículo 197 del Reglamento, el

Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las

siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la
solicitud de la ampliación:

t. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación

adicionalde obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las §arantías
que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores

metrados, en contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá Observarse el

procedimiento y plazos regulados en el artículo 198 del Reglamento.

a. Efectos de modificación del plazo contractual. - Los efectos de la modificación del

ptazo contractualse encuentran estipulado en el artículo 199 del Reglamento. Las

ampliaciones de plazo darán lugar a mayores costos directos debidamente
acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo por

reducción de prestaciones que generen menores Elastos generales serán

deducidas de la liquidaciÓn final del contrato.

La Entidad arnpliará el plazo de los otros contratos celebrados vinculados
directamente al contrato princrpal, de acuerdo al numerat 199.7 del artículo 199
del Reglamento.

R. Sub contratación. - Se podrán subcontratar partidas durante la ejecución de la
obra siempre que sea autorizado por la Entidad, cuyo procedimiento det¡erá

realizarse conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento.

Se puede subcontratar por un máximo del cuarertta por ciento (40%) del monto

del contrato original, salvo prohibición e¡presa contenida en los documentos del

procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del

contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista.
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La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de
los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la
Entidad no comunica su respuesta, se considera gue el pedido ha sido rechazado.

S. Conservación del Medio Ambiente: El Contratista deberá identificary utilizara su
costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por
efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente.
para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depósitos y ambientes constru¡dos deberán ser removidos y/o restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

T. De los materiales, equipos y/o maquinarias. - Todos los materiales, equiposy/o
maquinarias destinadas a la obra, deberán cumplir con las características
técnicas ex¡gidas en las especificaciones técnrcas del suministro y deberán
someterse a los ensayos necesarios para verificar sus características.

Se podrá aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en el expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se
ajusten a especrficaciones y/o normas, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre que, el Contratista aporte la documentación y dernás
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exisencías
establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y económica que lo justifique.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por
el Contratista, síestos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de los materiales requeridos por
el lnspector o Supervisor, según corresponda, asÍ como los ensayos necesarios
para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos, debiendo
éstos quedar a satisfacción de la Entidad.

Las pérdidas o daños causados a los materiales, equipos y/o herrarnientas
durante la ejecución de las obras, corren por cuenta delcontratista.

Sí el lnspector o Supervisor, según corresponda, demuestra gue los materiales,
equipos y/o herramíentas son insuficientes o inapropiados para asegurar la
calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a
efectuar las enmiendas y,to adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

U. ldentificación y asignación de riesgos. - Para la contratación de obras, la
planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervencién para
reducirlos o mttigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE" El análisis
de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: (i) su probabilidad de
ocurrencia y (ii) su impacto en la elecución de la obra.

V. Recepción y liquidación de obra. - Al terminartodos los trabajos. el Contratista hará
entrega de la obra a la Cornisión de Recepción nombrada por la Entidad.
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La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 20g del
Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en
concordancia con lo establecido en el artículo 20g del Reglamento.

No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y
efectuado el pago del saldo de la liquidación culmina el contrato y se cierra el
exped iente respectivo.

X. Responsabilidad por vicios ocultos. - La conformidad de la obra por parte del
Gobierno Regional de Ucayali y el consentimiento de la liquidación de Ia obra no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley y el añículo 173 del
Reglamento, y en concordancia con los reguerimientos y requisitos de calificacíón
del procedimíento de selección y/o expediente técnico. ,

El Contratista es responsable por los defectos o vicios ocultos que aparezcan en
la obra en un plazo de siete (7) años contados desde la recepción de la misma.

En el caso que el Gobierno Regional de Ucayali identifique un defecto o vicio
oculto, respecto del cual el Contratista considere que no se trata de un defecto o
vicio oculto o no le es imputable, este último tendrá la carga de la prueba.
Asimismo, la responsabilidad del Contratista comprende la reparación los
respectivos defectos y/o vicios ocultos ylo la compensación al Gobierno Regional
de Ucayali por los costos de reparación que sean necesarios.

Y. Seguros. - El Contratista, antes del inicio de la ejecución de la presente obra,
deberá obtener todos los Seguros necesarios según la legislación nacional
aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente numeral, contratados
con una aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, los mismos que
deberán acreditarse ante la Entidad, de acuerdo a las Bases lntegradas de la
convocatoria. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este
Contrato haya sido recibido satisfactoriamente por la Entidad.

El Contratista está obligado a contratar las siguientes pólizas:

Y1. seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTRI [salud y Pensiones].-
La póliza considerará a todo el personal a cargo del Contratista que realizará
el trabajo vinculado en la ejecución de la obra contratada por la Entidad,
considerando que la actividad de construcción requiere de manera
obligatoria este tipo de seguro, según normatividad vigente.

La mencionada pólíea deberá tener como mínimo las coberturas por pensión
(pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia y gastos de sepelio) y
salud (cobertura integral por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales).

Y2. Seguro Vida Grupo (Decreto Legislativo n.' 688)- La póliza considerará a
todo el personal a cargo del Contratista que realizará el trabajo vinculado en
la ejecución de la obra contratada por la Entidad, considerando que la
actividad de construcción requiere de manera obligatoria este tipo de seguro,
según normatividad vigente.

La mencionada póliza busca garantizar la cobertura de los beneficios
sociales del Seguro de Vida de Ley para los trabajadores ernpleados y
obreros.
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W. Conformidad. - Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga a el
Contratista, una constancia de prestación de ejecución de la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la
constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean
canceladas.
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Y3. seguro de todo riesgo de construcción (cAR).- La cobertura y sumas
aseguradas mínimas corresponderán al detalle siguiente:

El Contratista obligatoriamente y antes del inicio de la obra, presentará a la
Entidad:

El original o copia de las pólizas considerando los Términos y Condiciones
solicitados.
copia de la factura cancelada por el pago de la totalidad de la prima
correspondiente respecto de las pólizas contratadas o el Convenio de Pago de
Primas de Seguros cCIn las facturas correspondientes a las cuotas pagadas
cuyo vencimiento es anterior a la fecha de la presentación de la póliza.

Las pólizas que presente el Contratista deberán incluir un endoso o adenda de
Cesión de Derechos a favor de la Entidad en la que conste que:

La compañía de seguros que emÍte la póliza de seguro, se compromete a no
anular ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo
la falta de pago, las coberturas emitidas a favor del Contratista en
cumplimiento del presente convenio, sin previo aviso por escrito a la Entidad
con treinta (30) días de anticipación.
En el caso de siniestros que afecten los bíenes asegurados las
indemnizaciones serán pagadas a la Entidad.

a) Del equipamiento. - El equipo mecánico mínimo (equipamiento consiclerado como
estratégico) se detalla en el cuadro siguiente el mismo que guarda relación directa con ta
cantidad y precios de los recursos requeridos en el expediente técnico de obra:

A
Daños materiales que sufran los bienes asegurados.
Básica

Valor Total
de la Obra

B
Daños causados directamente por terremoto. temblor,
maremoto y erupción volcánÍca.

Valor Total
de la Obra

c

Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán,
tempestad, vientos, inundación. desbordamiento y alza de
nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento. o
deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento
de tierra o de rocas.

Valor Total
de la Obra

D

Daños causados directamente por el Contratista en el
curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo
con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones
derivadas del Mantenimiento Ampliado.

Valor Total
de la Obra

E

v
F

Responsabilidad Civil en que incurra el asegurado por
daños causados a bienes de terceros o lesiones a terceros,
incluyendo Responsabilidad Civil Cruzada.

25% del
Valor lotal
de la Obra

1 ANDAMIO METÁLICO 10

2 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA 1 YD3 1

Reouisitos:
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3 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO

lmoortante:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 13g.1 del
a(ículo 139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la
suscripción del contrato y se efectuará mediante copia de los documentos que
sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditaciÓn de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.
Las consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico es que se
aceptarán Únicamente equipos de mayor o igual capacidad y potencia a la solicitada en
el cuadro anterior (equipo mínimo del expediente técnico). Se entiende que los
rendimientos de los equipos mecánicos considerados en los análisis de precios
unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de operatividad y eficiencia
de estos.
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iii. El ofrecimiento de melores características técnicas (potencia y capacidad)solo procede
para los equipos en que se solicita un valor fijo de estas. En los casos de equipos donde
se estipula un rango mínimo y máximo, esto no resulta aplicable, solo se admitirán
ofertas de eguipos dentro de ese rango3.

lv. Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el Contratista movilice a la obra,
será de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgo de su
oferta. La Entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el
expedtente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad del
contratista en rnovilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno
por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadal y/o
paralizaciones de obra por cualquier causal.

b) Del plantelprofesional. - El plantel profesional mínimo reguerido para la ejecución de ta
obra es el siguiente: {

b1. Formación Académica del Plantel Profesional. - EI plantel profesional propuesto
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

b1.1 Personal Ctave

Requisrtos:

) Alcance abordado por el Trrbunal de contrataciones del Estado a través de ta Resolución n. " oog2-2020-TcE-s4

' lrc ¿cucrdo a l<¡ establecido en la Res<¡lucion trlinislerial Nol+6-2021-Vtv- HNDA, dc fedra l+.CI5.J021, ¡;rr:r
tratarst' dt' la eierucitin dc un¡ ohra dr pavimenta«'ion «lt- r,í¡ urbana, que comprencle algunn de los c'ogponcntes cle

psrüusulor rigida§, ( tc.
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4 COMPACTADOR VIBR. TIPOO PLANCHA 4HP T

5 MEZACLADORA DE CONCRETO DE 9.11P3 1

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 150" 1

Nota 1.- El listado de Equips y Maquinarias deta ]lado en el cuadro anteríor
clasificado camo estratég,co para elecutar ta obra objeto de ta convocataria,
será incluido como requisito de catificacidn en el titerat A.7 del numeral S.Q
Regulsitos de Catificación det Capítuto ttl de ta Sección Específica de las Bases
Admi¡lrbtrativas de la convocatarla,

L Residente de obra lngeniero Civil o Arquitecto Titulado"

N"
Cargo - rol del

plantel profesional

clave
Formación Académica

Grado o

título
profesional



Íi

'

2 Especialista en
Estructuras

lngeniero Civil Titulado.

3 Especialista en
Arquitectura

Arquitecto Titulado.

4 Especialista
Calidad

lngeniero Civil Titulado.

5 Especialista en
Seguridad en Obra

y Salud en el
Trabajo

lngeniero de Higiene y Seguridad
lndustrial o lngeniero lndustrial o
lngeniería de Seguridad y Salud

en el Trabajo

Titt¡lado.

6 Especialista
Ambiental

lngeniero Ambiental, o lngeniero
Ambientaly de Recursos

Naturales, o lngeniero de Gestión
Ambiental

Titulado.

7 Especialista
Eléctrico

lng. Eléctrico, o lngeniero
Electromecánico

Titulado

b2. Experiencia del Plantel Profesional. - El plantel profesional deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

b2.1 Personal Clave

Reouisitos:

ffi

1

Residente de
obra

04 años
Desde la

colegiatura

Residente y/o lngeniero
Residente y/o lnspector y/o

lnspector de Obra y/o
Supervisor y/o Supervisor de

Obray/o lngeníero
Su pervisor y / o lngenier o

Jefe de Supervisión y/o )ete
de Supervisión

Obras
Similares

2

Especialista
en

Estructuras 02 años
Desde la

colegratura

I n geniero y/o Especia lista
y/o Responsable y/o Jefe o

la combinación de estas
denorninaciones enlde:

Estructuras y/o Estructural

Obras
Similares

3

Especialista
en

Arquitectura
02 años

Desde la
colegiatura

Especialista y/o
Responsable y/o Jefe o la

combinación de estas
denominaciones enlde
Arquitectura y/o diseño

arquitectónico

Obras
Similares

4

Especialista
Calidad

02 años
Desde la

colegiatura

I n gen iero y/o Especia lista
y/o Responsable y/o )efe o

la combinación de estas
denominaciones enlde:
Calidad y,/o Control de
Caliclad y/o Materiales

0bras
Similares

q

Especialista
en Seguridad

en Obra y

Salud en el
Trabajo 02 años

Desde la
colegiatura

lngeniero y/o Especialista
y/o Responsable y/o Jete

y/o la combinación de estas
denominaciones enlde:
Seguridad y Salud en el
trabajo y/o SSMA, Salud

Ocupacionaly/o
prevencionista de Seguridad

Obras en
General

6

Especialista
Amhiental

02 años
Desde la

colegiatura

lngeniero y/o Jete y/o
Responsables y/o

Amhientalisla y/o la

combinación de estas

Obras en
General

Páq. 12 <lt 2l

NO

Cargo - rol
delplantel
profesional

clave

Tienrpo de
experiencia

Cónrputo de
la

experiencia

Cargos/puestos
desempeñados

Especialiclad
requericla' 

'



denominaciones en/de:
Arnbiental y/o Mitigación

ambienta I y/o Monitoreo
Ambiental

7

Especialista
Eléctrico

02 años
Desde la

cole§iatura

Especialista Y/o lngeniero
y/o Jete o la combinación de

estos enlde: lnstalaciones
Eléctricas y/o

Electromecánicas Y/o
Mecánicas

Obras
Similares

Nota 2.-

Nota 3.-

La formación académica (profesiÓn) de los profeslonales detallados en el

ítem b7.7 precedente, clasifícado como Personal Clave para eiecutar la abra

objeto de la convocatoria, será incluido camo requisito de calíficacidn en el

titerat A,2 det numeral3.2 Requisitos de CatificactÓn del Capítulo lll de la

Seeción Específica de las Eases Arlministrafivas de la canvocatoria.

La experiencia de los profesionales deta,,ados en el ítem b2,7 precedente,

ctasíficado cCIrno Personal Ctave para eiecutar la obra abieto de la

convocatoria, será considerada como requisito de catíficación en el literal A,3

det numerat 3.2 Requisftos de Catlficación det Capítula lll de Ia Seccidn

Específica de las Bases Administratívas de la convocatoria.

\**

lmoortante:

i. La formación académica (profesión) y la experiencia profesional solicitada del

personal clave y del personal no clave, será acreditada para la suscripción del

contrato de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del

numeral 139.1de| artículo 139 del Reglamento.

ii. La formación académica del personal clave y del personal no clave deberá

sustentarse mediante copia del diploma que acredite la formación acadérnica

requerida, en Caso de que el Citado grado o título prOfesional no se encuentre

publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a

cargo de la Supeñntendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -
SUÑ6OU. La Entidad aceptará las diferentes denominaciones utilizadas para

acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente

con aquella prevista en el presente requerimiento de obra.

iii. En concordancia con la opinión n.o 22O'}O|UDTN y Ia opinión n'' 225'

2O17IDTN, para el caso en que el personal propuesto tenga títulos profesionales

extranjeros, deberá acreditar además con la copia simple del documento de la

revalidación o del reconocimiento deltÍtulo profesional otorgado en el extranjero,

extendido por la autoridad competente en el PerÚ, conforme a la normativa

especial de la materia.

iv. La colegiatura y habilitación de los profesionales del personal clave y del personal

no clave se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del

Contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del

extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de

suscribir el contrato, en el ejercicio de su funciÓn fiscalizadora, verifique que la

experiencia que se pretenda acreditar haya sído adquirida cuando el profesional

se encontraba habilitado legalmente para ello'

v. La experiencia del perso¡al clave Y del personal no clave se acreditará con

cualquiera de los sisuientes documántos: copia de (i) contratos y su respectiva

conformidad o lirf constancias o (iii¡ certificados o (iv) cualquier otra

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

queconformaelplantelprofesionalclaveyotropersonal.
vr. La experiencia efectiva del personal clave y del personal no clave será pasible de

acreditaciÓn siempre y cuando el profesional la obtuvo corrtando con las

condiciones tegales pará et ejercicio de su profesión, esto es colegiado y habilitado

por el respectivo colegio profesional'

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta los síguientes aspectos para validar la

experiencia profesional solicrtada:
Púg". 13 *le 2l
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viii.Los documentos para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto

deben ser emitidos pOr el empleador o empleadores (a travéS de sus respectivas

oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga

competencia para ello) para los que se ejecutaron los trabajos gue le otorgaron la

experiencia que se busca acreditar, ello en atención a lo señalado por la opinión

n.' 105-2015/DTN.
ix. Los documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto deben incluir

como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el

plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el

nombre de La Entidacl u organización que emite eldocumento, la fecha de emisión

y nombres y apellidos de quien suscribe el documento'

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el

profesional en meses sin especificar los días, La Entidad debe considerar el mes

comPleto.
x. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo

deltiempo de dicha experiencia sóto se considerará una vez el periodo traslapado.

xii. Se considerará aquella experiencia que no tenga una anti§üedad mayor a

veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

c) De la experiencia en la especialidact del ejecutor de la obra. -

Reouisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 8,233,310'02

locho Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Trescientos Diez con 02l1OO], en la ejecución

de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas

que Se computarán desde la suscripción det acta de recepción de obra'

sgconslderará como oDra simllar a: la construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o

rehabilitación o la combinación de estas en la ejecución de infraestructura educativa a nivel

o modalidad inicial, primaria, secundaria o superior, sea públicay/o privada.

Nota 4.- La exPeriencia
precedente, será
numeral3.2 Req

del Postor en la Especiatidad detatlada en el literal c)

, considera da como req¿rrsito de catiflcaclón en el literal B del

uisitos de Catificactón del Capftuto ltt de ta Sección Específica

de las Bases Administrativas de ta convocatoria'

lmportante:

i. La experiencia del postor en la especialidad se acreditará mediante copia simple de:

(i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra o (ii) contratos y sus

respectivas resoluciones de liquidación o (iii) contratos y sus respectivas constancias

de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente

que la obra fue cóncluida, así como el monto total que implicó su ejecución;

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciOnes.

ri. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda

fehacientemente el porcentaie de las obligaciones que se asumió en el contrato

presentado; de lo contrario, no se computárá la experiencia proveniente de dicho

contrato.
iii. Teniendo en cuenta que el testimonio de consorCio es el mismo contrato de consorcio'

sólo con la particularidad que es elevado a escritura pública, Se aceptará como válido

dicho documento si de su contenido se desprenda fehaciente,nente el porcentaje de

las obligaciones que se asumió el postor en el contrato presentado'

iv. La definición de obra similar es única y deberá emplearse, tanto para acreditar la

experiencia del personal clave como para la experiencia del postor'

v. Para acreditar la experiencia del personal propuesto, no será necesaria la acreditación

de los componentes antes descritos'

l'ti,g. l1 dc 2l
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d) Condiciones de los consorcios. - De conformidad con el numeral 49.5 del artÍculo 49 del

Reglamento, la Entidad establece el cumplimiento de las siguientes condiciones a los

consorcros:

i. El número máximo de consorciados es de oos (2) integrantes;

ii. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante

del consorcio que acredite mayor experiencia, es de veinte por ciento (zOV").

e) De las otras penalidades. - En aplicación del artículo 163 del Reglamento, se establecen

las sigu ientes pena lidades:

Tabla de Penalidades

I. n.ü
.s

Según inlorme especial o

mensual del supervisor de la

obra, correspondiente al

período en que se produce

la ausencia o del mes

siguiente,

1 00 UIT vigente en la

oportunidad que se Produce
la infracción, pot cada día de

ausencia del personal en

obra en el plazo previsto.

Cuando el personal acreditado permanece

menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su

participación en la ejecución del contrato o del

íntegro del plazo de ejecución, sí este es men0r

de los sesenta (60) días, de conformidad con las

clisposiciones establecidas en el numeral 190.2

del artículo 190 del Reglamento.

1

Según informe especial o

rnensual del supervisor de Ia

obra, conespondiente al

período en que se produce

la ausencia o del mes

siguiente.

0.50 UIT vigenle en la

oportunidad que se produce

la infracción, por cada día de

ausencia del personal en

obra

2

En caso el contratista incumpla con su

obligación de ejecutar la prestación con el

personal acreditado o debidamente suslituido.

Según informe especial del

supervisor de la obra.

Se aplicará una penalidad

equivalente al cinco por mil

(5/1000) del monto tokl de

la valorización del período

por cada día de dicho

impedimento.

3

@licecuadernQje sbra

lísico.

Si el contratista o su personal, no permite el

acceso al cuaderno de obra al supervisor,

impidiéndole anotar las ocurrencias.

Según infornle esPecial del

supervisor de la obra,

0,10 UIT vigente en la

oportunidad que se produce

la infracción, por cada

ocurrencia

4

Si el Residente de Obra realice asientos en el

cuaderno de obra digital, no cumpliendo la

clasificación establecida en la Directiva n " 009-

2020-0SCUCD - Lineamiento para uso del

ouaderno de obra digilal (por eiemplo: realiza

asiento de ampliación de plazo como asiento de

otras ocurrencias)

Según infornle esPecial del

supervisor de la obra, donde

especif ique los trabaios

subcontratados.

Se aplicará una penalidad del

uno por cíento (1%) del

monto tolal del contrato

original

5

- Por subcontratar parte de las prestaciones a su

cargo sin autorización escrila de la Entidad y al

margen de lo dispuesto por artículo 147 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado

Los ftems i. y ii, se acreditan

con la revisión yla

evaluación de la

correspondiente
valorización.

Los ítems iii., iv., v. Y vi. se

acreditan con un informe

especial del supervisor de la

obra yio del Administrador

de Contrato de 0bra

designado por la Entidarl.

Se aplicará una penalidad de

cinco por diez mil (5/10000)

del monto total del contrato

original, por cada

oportunidad.

b

Por valorizar trabaios sin ceñirse a las bases

de pago de las especificaciones técnicas

y/o valorizar trabaios no e¡ecutados que

ocasionen pagos indebidos o no

encuadradas en las disposiciones vigentes;

sin periuicio de las acciones legales que

pudieran conesponder:

Por presentar y valorizar trabaios de obras

adicionales dentto de la planilla de la obra

principal contratada Se preciu que los

mayores metrados no se considera para la

aplicación de esta penalidad,

Por no presentar el lnlorme Técnico de

revisión del expediente técnico dentro del

plazo de treinta {30) días calendario del

inicio del plazo de eiecuciÓn de obra

lr

conlorme a lo slo el artículo 177

ProcedimientoForma de Cálculo

Pri,t, l3 dt 2l

N §upueslo de aplicación de penalidad



del Reglamento de la Ley de

del Estarlo,

Pot no presentar al supervisor de la obra, el

calendario de avance de obra valori¿ado

actuati¿ado a la fecha de inicio de obra y su

correspondiente Programa de EiecuclÓn de

0bra (CPM). dentro del plazo de siete {7)

días calendario del inicio del pla¿o de

ejecución de obra;

Por no presentar al supervisor de la obra, la

programación CPM Y su resPectivo

calendario de avance de obra valori¡ado

aetualizado, dentro del plazo de siete (7)

días calendario contados a partir del día

siguiente rle la lecha de notificaciÓn al

contratista de la aprobaciÓn de la ampliaciÓn

de plazo, según lo establecido por el

numeral 198,i del artículo 198 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado;

Por atrasos ylo paralizaciones de los

trabaios o actos programados, consecuencia

del incumplimiento de sus obligaciones

laborales con su personal de obra (pago de

rernuneraciones oPortunas Ylo

V

vt

Contrataciones

uidacrones

Según informe especial del

supervisor de la obra Ylo del

Administrador de Contrato

de 0bra designaclo Por la

EntidatJ.

Se aplicará una Penalidad de

dos por diez mil (2/10000)

del monto total del contrato

original por cada oPortunidad

que se evidencie la falta.

1
I

En caso que el contratista incumpla cÜn su

obligación de implementar señali¿aciÓn diurna y

nocturna que Ia obra requiera a fin de evitar

accidentes y brindar la seguridad necesaria a los

usuarios.

Según informe especial del

supervisor de la obra.

Se aplicará una Penalidad de

dos por mil (2/1000) del

monto total del contralo

original.

I

En caso el contratista no contara con todos o

alguno de los equipos acreditados para la

ejecución de la obra y esto impidiera el inicio de

una actividad prevista en el programa de

eiecución de obra

Según inlorme esPecíal del

supervisor de la obra Y/o del

Administrador de Contrato

de Obra designado Por la

Entidad.

Se aplicará una Penalidad de

cinco por diez mil (5110000)

del monto total dei contrato

original por cada oportunidad

que se evidencie la falta.

o

En caso e I contratista incumpla con su

obligación de mantener vigentes las pÓlizas de

seguros (CAR y SCTR) desde el inicio de la obra

hasta la recepción de la misma.

Según informe esPecial del

supervisor de la obra Y/o iJel

Administrador rle Contrato

de Obra designado Por la

Entirlad

0 50 UIT vigente en la

oportunidad que se Produce

la infracción
10

Por no remitir oficiatmente las pruebast'l qrre

garanticen el buen funcionamiento de los

iistemas sanitarios, eléclricos,

electromecánicos y de comunicaciones, que

solicite expresamente el supervisor de la obra

acorde con los alcances técnicos establecidos

en las especificaciones tácnicas de tales partidas

y/o activtdades.

",,'.,

;ri;i U§

ü"n "r)
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Según intorme esPecial rJel

supervisor de la obra

Se aplicará una penalidad de

quince por diez mil

(15/10000) del monto total

del contrato original.

LL

En el caso de que la obra requiera de

prestaciones adicionales y el contrali§ta n0

presente el expediente técnico del adicional de

obra según lo estipulado por el artículo 205 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado

Según informe especial del

supervisor de la obra 1l/o del

Administractor de Contrato

de 0bra designado Por la

Entidad

§e aplicará una Penalidad de

cinco por diez mil (5/10000)

del monto total del contrato

original por cada oportunidad

que se evidencie la falta.

Por incumplimiento de las normas de Seguridad

y Salud en el Trabaio y Seguridad durante la

construccióni2r que originen ocunencias de

accidentes leves (incapacidad temporal).

L2

Según informe esPecial del

supervisor de la obra Y/o del

Administrador rle Contrato

de Obra designado Por la

Entidad.

Se aplicará una penalidad de

quince por diez mil

(15/10000) del monto total

del contrato original Por cada

oportunidad que se evidencie

la falta.

13

Por incumplimiento de las normas de Seguridad

y Salud en el Trabaio y Seguridad duranle la

construcciónlzl que originen ocurrencias de

accidentes graves (incapacidad permanente y/o

mortal)

Según intorme esPecial del

supervisor de la obra Y/o del

Administrador de Contrato

de Obra designado Por la

Entidad.

1.00 UIT vigente Por cada

oportunidad que se evidencie

la falta.
L4

En el caso se identilique que el personal de obra

no cuente con la vacunaciÓn completa para

C0VID-19, establecido por el Ministerio de

Salud, primera y segunda y tercera dosis de

refuerzo.

El supervisor de la obra

deberá anotar en el

cuaderno de obra, el

incumplimiento del

instrumento de gestiÓn

ambiental, debienrlo

cuantificar Y aPlicar l¿

penalidad Por el imPorte

total de la sanciÓn imPuesta,

debiendo descontar en la

valorización de obra en el

mes correspondiente.

Se aplicará una Penalidad

equivalente al cien Pot ciento

(100.00%) de la sanciÓn

impuesta, Por cada

oportunidad imPuesta.

En caso la Entidad es suieta de sanciÓn

ministrativa por parte de la autoridad

ambiental por incumplimiento en obra de las

obligaciones señaladas en el inslrumento de

gestión ambiental

Li

o¡

ü':. i \l

I

.

rrt Et contratista acordará con el supervisor de la obra, durante el primer mes de eiecuciÓn de obra, mediante csmunicaciÓn

escrita. el calendario de las pruebas de las instalaciones de la inlraestructura. La misma deberá ser actuali¿ada a medida

que se actualice el calendario de avance de obra'

t2t Ley 29ig3 de seguridad y Satud en el Trabaio y su Reglamento DS N' 005-2012-TR y la Norma G.050 seguridad durante

la construcciÓn.

Procedimiento oara aolicaQión de penalidad:

i. En cada caso en particular, se determinará si cierto evento constituye un supuesto

de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto

al cambio de los Profesionales'
i¡. La apticación de las penalidades será efectivizada por el supervisor de la obra en la

oportunidad de trámite de la valorización del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho

advertido o en la liquidación final, según corresponda; o sifuera necesario, se cobra del

monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento'

iii. La penalidad por mora y las otras peñalidades pueden alcanzar cada una un monto

máximo equivalente al diez por ciento (1O%) del monto del contrato vigente, o de ser el

caso,delítemqueoeoioejecutarse.Estaspenalidadessecalculandeforma
índependiente a la penalidad por mora'

iv. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo

para otras penalidades, la Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento' La

Ptiq. 17 de 2l
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resoluc¡ón delcontrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral
164.1del artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ñtr6 se puede inctuir corno CIfms püñsridades Ia sora presentacidn de ia solicitud de sustifucidn
dül percon al acreditado. La penaridád por sustrtución del per:sonal aplica síernpre y cuanda
la Entidad no haya aprobada su sustituc ión, seg,ún lo previsto en el nume ral 79A,4 del artículo

190 del Reg,amento.

0 De las modalidades de ejecución. - No corresponde.

g) De las contrataciones por relación de ftems, paquetes o tramos. - No corresponde'

h) De la recepción de obra. - No está permitida la recepción parcial de secciones terminadas

de la obra.

i) De la subcontratación. - Está permitido que el Contratista acuerde con terceros la
subcontratación de determinadas prestaciones a su cargo debiendo ceñírse al literal R. del

numeral 3.1.1.8 del presente Requerimiento de Obra.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

v

fl¡\

Advertenoa

A CAPACIDAD ICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Acreditació¡:
De conformidad con et numeral 49.3 del artlculo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripciÓn del contrato.

10ANDAMIO MTTÁUCO1

12 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA 1 YD3

1CIZALT-A PARA CORTE DE FIERRO3

LCOMPACTADOR VIBR. TIPOO PLANCHA 4HP4

1MEZACLADORA DE CONCRETO DE 9-11.P35

1VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 150"6

lmportante

Reouisitos:

técnica.condiciones

cuente con oficinas, localos u ofro§solicitar como equipamiento gue el postorNo corresponde
arlos de antigüedad Y cfemásAsimismo, no se puede requerir caracterísficas'espacios fisicos.

no consten en eldel equipamiento que

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ICEOEUICE DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Bsqui§lle§:

Páq. lll ,le 2l

Ne Recurso Cantidad

Grado oFormación AcadémicaNO - rol del



Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato,

El residente do la obra debe cumplir las calificacrones establecidas en el arlícula 179 dal
Reglamento.

3

4

5

6 Titulado.

7 Titulado

a

I

..J

L

2

Arquitecto

lngeniero Civil

lmportante

Titulado.

Titulado.

Titulado.

Titulado.

Titulado.

Residente de obra

Especialista en

lngeniero Civil o Arquitecto
lngeniero Civil

lng. Eléctrico, o lngeniero Electromecánico
iero de Gestión Ambiental

Especialista
Ambiental

Especialista
Eléctrico

lngeniero de Higiene y Seguridad
lndustrial o lngeniero lndustrial o

lngenieria de Seguridad y Salud en el

Especialista en
Estructuras

Especialista
Calidad

Especialista en
Seguridad en Obra

y Salud en el

lngeniero Ambiental, o lngeniero
Ambientaly de Recursos Naturales, o

4.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

" 6,R

üt
\lt

,
v1 Q§¡tl

04 años

02 años

Especialista

Arquitectura
O2 años

02 años

O2 años

Lequisitos:

1

2

en

3

4

5

Estructuras Estructural

Calidad o Materiales

la combinación estasen Ob

de n

Residente de
obra

Desde la
colegiatura

0bras
Similares

Especialista
en

Estructuras
Obras

Similares
Desde la

colegiatura

Obras
Similares

Desde la
colegiatura

Especialista
Calidad

Obras
Similares

Desde la
colegiatura

Obras en
General

Desde la
colegiatura

Especialista
en Seguridad

Residente y/o lngeniero
Residente y/o lnspector y/o

lnspector de Obray/o
Supervisor y/o Supervisor de

Obra y/o lngeniero
Su pervisor y/o I ngeniero

Jefe de Supervisión y/o )ete

Especialista y/o
Responsable y/o Jefe o la

combinación de estas
denominaciones enlde
Arquitectura y/o diseño

lngeniero y/o Especialista
y/o Responsable y/o )ete o

la combinación de estas
denominaciones enlde:

lngeniero y/o Especialista
y/o Responsable y/o Jete o

la combinación de estas
denominaciones enlde:
Calidad y,/o Controlde

lngeniero y/o Especialista
y/o Responsable y/o )ete

l>á.9. 19 dc 2l

plantel profesional

clave
tÍtulo

profesional

NO

Cargo * rol
del plantel
profesional

clave

Iiempo de
experiencia

Cónrputo de
la

experiencia

Especialidad
requerida

Cargos/puestos
desempeñados

W
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Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripciÓn del contrato,

El residente de ta obra debe cumptir ta experiencia mlnima esfablecida en el articulo 179 de{ ,

Reglamento.

02 años

02 años

lmportante

6

7

de ridad

Salud en el
Trabajo

Especialista
Ambiental

Obras en
General

Desde la
colegiatura

Especialista
Eléctrico

0bras
Similares

Desde la
colegiatura

denominaciones enlde:
Seguridad y Salud en el
trabajo y/o SSMA, Salud

0cupacionaly/o

Especialista y/o I ngeniero
y/o )efe o la combinación de
estos en/ de: lnstalaciones

Eléctricas y/o
Electromecánicas y/o

Mecánicas

lngeniero y/o Jete y/o
Responsables y/o

Ambientalisla y/o la

combinación de estas
denominaciones enlde:
Ambiental y/o Mitigación
ambiental y/o Mon itoreo

Ambiental

7

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 8,233,310.02 [Ocho Millones

Doscientos Treinta y Tres Mil Trescientos Diez con O2l1OOl, en la ejecución de obras similares, durante

los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que ss computarán desde la suscripciÓn del

acta de recepciÓn de obra.

Sg conslllerará como oDlra simllara; la construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación o

la combinación de estas en la ejecución de infraestructura educativa a nivel o modalidad inicial, primaria,

secundaria o superior, sea pública y/o privada.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y su§ respectivas actas de

recepiión de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluc¡ones de liquidación; o (iii) contratos y su§

respáctivas constani¡ás oe presáción o cualquier otra documentación 5 de la cual se desprenda

fehacientemente que la ouia fue concluida, así como el monto total que implicó §u eiecución;

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida Bn consorcio, debe presentarse la promesa de

consorcio o el contrato de consorcio del cuai se desprenda fehacientemente el porcentaie de las

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de b contrario, no se computará la experiencia

proveniente de dicho contrato.

Estado"

sante clelvocadosóselecci connde dederivS adosto procesoscontracu ndoa SCmiAsi smo presenten
enroveedoresde PParticilaen Directivamétodo descrito paciónSE rracen a120 la2 ificacióncal0920

nes0obllasde igacieldebiendo porcentaiequeoContrataci de presumirsenesne lasonsorctoC

Reguls"iles:

r§
G.S

": "sr,5at{l

5 De acuerdo con la opinión N. f 85-2012/DTN "cualquier otra documentación', se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecr,rción de Ja obra que cumpla con demostrar de

manera indubitable aquelto quo se acredita, por ejempto, mediante las resoluciones de liquidaciÓn de obra. las actas

de recepciÓn de conformidad, entre otros.

Pt{g. 20 tla 2l

§t.
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equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

§i el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la
documentación sustentatoria conespondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurldica como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo No g.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse eltipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripción.

§in perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo No 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

En e{caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
"ParTicipación de Proveedores en Consorcio en /as Contrataciones del Estada".

lmportante

uI
i"¡l

..*,t

ü

mportante

los reguisrlos de calificación determinan si /os posfores cuentan con ias capacidades necesanas
para Eocutar el contrato, lo que debe sor acreditado documontalmente, y no mediante daclaraciÓtt
jurada.

a

.

l'q+ 21 & 2l

r):

_r- ¡_ _'* rr ¡ ¡ nr¡ rrr¡ r ¡¡¡ ¡¡ ¡ r¡ - ¡¡ ¡¡r¡¡r mm¡^_*¡r _ ¡¡_-*q

Si cama resu/fado de una consulta u observación conesponde precisarse o aiustarso ol
requerimienfo, se soficita la autorización del área usuaria y se pane de conocimiento de tal hecho a
la depondenc,a que aprobó et expediente de contratación, de conformidad can el numeral 72.3 det


