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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
z Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

e

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo d Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
CENTRO POBLADO SARGENTO LORES DISTRITO DE
EMILIO SAN MARTIN - PROVINCIA DE REQUENA -
DEPARTAMENTO DE LORETO CON CUI No 2595544”

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

°
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante
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1.5.

1.6.

1.7.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de selecciéon, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacidon, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante
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Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerfias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcioén del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
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3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN

RUC N° 20206075997

Domicilio legal : Calle José Galvez N.° 681 (Loreto — Requena — Emilio San
Martin)

Teléfono: : 917801319

Correo electrénico: : muniemiliosanmartin27 @gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
RURALES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO ABTAO DEL DISTRITO DE EMILIO SAN
MARTIN DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO CON CUI No

2595541”,
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTAY 92/100

SOLES (S/ 522,570.92), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO

2025.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 522,570.92 S/470,313.83 S/ 574,828.01
Importante

e FEl precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 522,570.92 S/470,313.83 S/ 398,571.045 S/ 574,828.01 S/487,142.38
incluido IGV incluido IGV sin IGV incluido IGV sin IGV

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

[Resolucion de Alcaldia No
082-2025-A-MDESM]

[Resolucion de Alcaldia No
039-2024-A-MDESM]

[Resolucion de Alcaldia No
040-2025-A-MDESM]

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

[No Aplica.]

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05:RECURSOS DETERMINADOS
18:CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion A PRECIOS UNITARIOS, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contrataciéon respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion sera por Contrata,
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

°
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de la obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN
MARTIN

Recoger en : CALLE JOSE GALVEZ N.° 681 - LORETO — REQUENA — EMILIO
SAN MARTIN

Costo de bases . Impresa: S/ 15.00 SOLES

Costo del expediente . Impreso: S/ 470.00 SOLES

técnico Digital : S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2025.

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias Publicas.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e E| organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

Importante para la Entidad

c)

d)

e)

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [ITEM UNICO].

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato; el postor adjudicatario puede acogerse a la Ley
32077.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del

fideicomiso.
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e)

q)

r)

s)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se senalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales j), k) y 1).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU"4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo u
otros seguros para todo su personal.

Archivo digital (DVD’s) conteniendo toda la informacion de los literales j), k), 1), m) y n) en
version editable y escaneados en formato pdf.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

'8 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacioén adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Emilio San Martin, sito en Calle José Galvez N.° 681 (Loreto — Requena — Emilio San Martin o
en la Oficina de Coordinacion, en el horario de oficina, de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas

2.5. ADELANTOS'®

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara Un Unico adelanto directo por el DIEZ (10) % del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos, mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE (20%) del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de OCHO (8) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE
(7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos, mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

N °
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Gerencia de Obras e Infraestructura
*Afio de la Recuperacidn y Consolidacidn de |a Economia Peruana®

TERMINOS DE REFERENCIA
EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS

RURALES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO ABTAO, DISTRITO DE EMILIO
SAN MARTIN - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO”

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES
EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO ABTAO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN -
PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO".

BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 313686, Ley de Equilibrio Financlero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N*278086, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica.

- Decreto Suprema N° 082-2019-EF del TUO y el Decrato Supremo N® 344-2018-EF, que aprueba
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N°* 162-2021-EF

- Reglamento Macional de Edificaciones.

- MNorma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental,

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacidn de Obras en Vias Publicas.

- Codigo Civil.

. ANTECEDENTES;

La poblacién de la zona del drea de influencia del proyecto, carecen de un adecuado suministro de
energia eléctrica, Todo esto conlleva significativos costos desde el punto de vista social y econdmico
que generan situaciones de mala calidad de vida y una restriccion adicional para alcanzar niveles
supericres de bienestar y expansion econdmica.

La provision de adecuados sistemas de suministro de energla eléctrica constituye bienes que
permiten elevar significativamente la calidad de vida de las familias. Entre los miltiples beneficios
evidentes se pueden destacar: desarrollo social en el &mbito productivo del campo ya que se podria
utilizar equipos en gamas semiindustriales, desarrollo econdmico y social, incrementar medios de
camunicacién, &l alfabetismo y el acceso al agua potable del mismo.

Dicha problemética ha hecho que la Municipalidad Distrital de Emilio San Martin, dentro de su
proyeccién de inversiones para el mejoramiento del Distrito, tiene programado ejecutar en su plan
de inversiones del afio 2025, el Proyecto de “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO
ABTAO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE
LORETO", con esta obra se estard ampliando el suministro de energia eléctrica al del Distrito de
Emilio San Martin, lo cual a su vez contribuye a potenciar los lugares préximos a este proyecto.

La principal actividad econdmica es la agricultura, seguido de la pesca. La produccion del arroz es
importante porgue esta destinado al mercado, del mismo modo el Maiz ¥ el platano. La produccion
de yuca es destinada basicamente para el autoconsumo, de este producto ademés elaboran la farina.
La pesca es |a actividad econdmica de la mayoria de la poblacion, siendo un producto destinado
para la alimentacidn diaria de las familias y un porcentaje destinado al mercado local.

El siguiente cuadro nos muestra las principales actividades agricolas an el distrito:

CUI N*2595541 “Creacidn del Serviclo de Suministro Eléctrico Domiciliario en Zonas Rurajes en |2 Localidad de Centro:
Pobiado Abtao, Distrito de Emilio San Martin de la Provincia de Requena del Departamento de Loreto™
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Total de|
Total de Unidades|
Cultivo: Tipo de cultivo: Agropesusriss is:;z:}rﬁcin
Naranjo Parmanente 7 6.57
Arroz Transitorio 148 460.51 |
Caiia de azlicar Transitorio 7 9.5
Caupi o frijol Chiclayo Transitorio 11 11.5
Cebolla de cabeza Transitoro 1 0.25
| __Fiijal Transitorio 87 60.94
Maiz Amarillo Transitorio 313 357.51
Platano o Guineo Transitorio 447 589.94
Sandia Transitorio 9 10
Yuca Transitorio 304 284.84

Fuente: Informacion general del distrito Emilio San Martin-Municipalidad de Emilio San Martin 2007,
La extraccion de madera por parte de concesionarios, aun cuando fomenta inversion en el distrito,
a mediano y largo plazo no contribuye a promover desarrollo en el distrito; su contribucion es
basicamente la contratacion de manoc de cbra de una parte de los pobladores en plazos
determinades. La deforestacion y contaminacién del medio ambiente es una de las secuelas de esta
actividad econdmica.

4. GENERALIDADES

« Nombre de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO ABTAD,
DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE
LORETO".

= Nombre del PIP o Inversion: “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO ABTAD,
DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE
LORETO".

«  CUI: 2585541,

¢ Nivel de los Estudios de Pre Inversidn: EXPEDIENTE TECNICO

+ Expediente Técnico Aprobado mediante: Resolucion de Alcaldia N°040-2025-A-MDESM.

5. Fi I P
El presente proyecto tiene por objeto ejecutar la obra Electrificacion rural de la Comunidad Abtao,
Distrito De Emilic San Martin - Requena = Loreto, tomando en consideracion los criterios del Sistema
Econdmicamente Adaptado (SEA) con la finalidad de suministrar energia eléctrica en forma continua

y confiable.
6. UBICACION:
Departamento :  Loreto
Provincia :  Requena
Distrito : Emilio San Martin
Zona ¢ Rural
Micro Localizacién 1 Comunidad de Abtac

7. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objetivo principal del proyecto es brindar la adecuada “CREACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
CENTRO POBLADO ABTAO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN - PROVINCIA DE REQUENA -
DEPARTAMENTO DE LORETO".

e — — ——
CUI N"2585541 "Creacidn del Servicio de Suministro Eléctrico Domiciliario en Zonas Rurales en la Localidad de Centro
Poblade Abtao, Distrito de Emilio an Martin de la Provincia de Requana del Departamento de Loreto”
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8. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Casa de Fuerza

Sera de material noble, cuyo disefio y caracteristicas técnicas, ha sido ubicada en un |lugar de altura
que permiten prever inundaciones en casos extremos, que histéricaments han sucedido en nuestra
Regidn cada 13 afias aproximadamente.

Estara equipada con un grupo electrégeno trifasico, petrolero, de 50 KW-TRIFASICO-380-220V-
BOHZ. A su vez se interconectard desde el Tablero General proyectado, al tablero de distribucién en
B.T. a las Sub Estacicnes y luego a las redes secundarias mediante Conductor de Aluminio tipo
Autoportante de 3-1x1Bmm2+1x16mma+1x16mm2(N).

Red Primaria y Secundaria
a) Caracteristicas de la Red Secundaria

- Tensidn nominal del sistema  : as2z20 v

- Frecuencia 3 G0 Hz

- Sistema adoptado 2 Aéreo auto portante

- Tipo de distribuclén : Trifasico

- Soporte $ Poste de concreto armado de 9 m.

- Tipo de conductor

- De fase : Aluminio puro, cableado, T hilas

- Neutro : Aleacion de aluminio, cableado, calibre 16mm2
b) Alumbrado publico

- Tipo de distribucién - Monofasico

- Frecuencia 3 60 Hz

= Tipo de conductor

- De fase i Aluminio puro, cableado, 7 hilos

= Seccion nominal . 16 mm?

- Pastoral L Fierro galvanizado

- Lampara e Lampara Tipo leds de 100 W

- Luminaria 1 TIPO LEDS ELECTRONICO 100 WATTS LUZ CLARA.

Las conexiones del alumbrado piblico seran con conductor de cobre electrolitico bipolar extra
flexible tipo NL T de 2 x 2.5 mm® de seccidn.

c) Acometidas domiciliarias

- Nivel de tensitn : 380/220 V

- Tipo de distribucicn ' Monofasico

- Frecuencia i 60 Hz

- Tipo de conductor : Concéntrico, bipolar
- Seccidn nominal i 2x4mm2

- Nomero de usuarios : 32.

Las actividades a realizar en la ejecucion del proyecto:

CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES
EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO ABTAO, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN =
PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO.

| Item_i_ _  Descripeian I Und. | Tutal_l

o

-_|i| DRRAS PA(
01.01.01 CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA (2.70 x 3.60). Inc. bast. de madara 2"x2" und 1.00
01.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES fan 39.00

ELECTRIFICACION

WISIONALES

T ——
CUI N°2595541 “Creacién del Servicio de Suministro Elécirico Domiclllario en Zonas Rurales en la Localidad de Gentro
Poblado Abtao, Distrito de Emilic San Martin de la Provincia de Requena del Departamento de Loreto”
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01.01,03 CONSTRUCCIONES PROVICIONALES mi2 30.00
01.01.04 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 35.00
01,04 CASA DE FUERZA
010207 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 EXCAVACION MASIVA H-10 cm. PISOS Y VEREDAS m3 3,50
01.02.02 EXCAVACION DE ZAPATAS HASTA 2m. md 2.43
01.02.03 EXCAVACION PARA CIMIENTOS ma 3.82
01.02.04 RELLEND CON ARENA PISCS ¥ VEREDAS h - 10cm, m3 350
01.02.05 NIVELACIONREGLADO Y APISONADO m2 48.00
01.02.06 ELIMINACION DE MTAERIAL EXCEDENTE A 100M, DE LA OBRA cfcarretila ma 7.81
1.02.G2 OBRAS DE MORTERD SIMPLE
01.02.02.01 SOLADO E=2", MORTEROD C:A 110 | m2 013
01.02.02.02 CIMIENTO, MORTERQ C.A 1.8 m3 3.82
01,02.02.03 SOBRECIMIENTO, MORTERD C.A, 1:4 ma 0.98
01.02.02.04 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD M2, 13.04
01.02.03 DERAS DE MORTERD ARMADO i |
01.02.08.01 ZAPATAS , MORTERD , fc, 175 Kgiom2 S M3, |  1.02
01.02.03.02 ACERO CORRUGADO 1/2"Fy=4200 Kglcm2 kg 34.27
01.02.05.02 COLUMNAS , MORTERQ , Fc=210 Kg./omz M3, 0.67
01.02.05.04 ACERO CORRUGADO 1/2" Fy=4200 Kglom2 kg 89.88
01.02.03.08 ACERO CORRUGADO 3/8" Fy=4200 Kg/em2 kg 49.66
01.02.03.06 COLUMNAS , ENCOFRADQ Y DESENCOFRADD M2. 13.32
01.02.03.07 VIGAS, MORTEROD , Fc=210 Kg.fom?2 M3. 1,11
01.02.03.08 ACERO CORRUGADD 1/2" Fy=4200 Kglcm2 kg 123.54
01.02.03.09 ACERO CORRUGADO 378" Fy=4200 Kgicmz2 kg 59.58
01.02.03.10 VIGAS , ENGOFRADD ¥ DESENCOFRADO M2. 23.35
01.02.02.11 PLATAFORMA PARA MOTOR ELECTRICO, MORTERG , Fe=210 Kg.jom2 M3 0,30
01.02.03.12 ACERO CORRUGADO 3(8" Fy=4200 Kglom2 kg 8.61
01.02.03.13 PLATAFORMA PARA MOTOR ELECTRICO , ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 2.50
L 010204 MAMPOSTERIA

=101.020401 | MURQ DE LADRILLO TUBULAR , SOGA, 115 == M2. | 3897
01.02.04.02 SUMINISTRO ¥ COLOGAGION DE TLIERAL DE MADERA TIPO Td— 1 unid 1.00
01.02.04,03 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TIJERAL DE MADERA TIPO TJ-2 unid 4,00
01.02,04.04 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TWJERAL DE MADERA TIPO TJ-3 unid 2.00
010205 REVOGUES ¥ ENLUCIDDS
01.02.05.01 MUROS, TARRAJEC DE INTERIORES Y EXTERIORES M2, 78.74
01.02.06 PISOS ¥ VEREDAS
01.02.06.01 FALSO PISO, E = 10 m. MEZCLA 1 : B, CEMENTO-ARENA M2, 21.09
01.02,06.02 PISO, CEMENTD PULIDD, E=1" C:A ; 1:2, INCLUYE BRUNADO m2 21.08
01.02.06.03 VEREDAS MORTERO, Fe=140 Kglem2 , E = 4, INCLBRUNADO m3 3.08
01.02.06.04 VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.72
010207 COBERTURA
01.0207.01 | COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA DE ZING M2, 53,32
01.02.07.02 CUMBRERA DE CALAMINA DE ZINC LISO m2 .36
01.02.07.08 CORREAS DE MADERA DE 2% 47 ML 99.80
01.02.08 CARPINTERIA DE FIERRO B T T
0.020801 |  PUERTA DE FIERRO CUADRADO DE @ 12, CON MARCO DE TUBO. I:E F‘G‘ ‘I" : Jound | 190
01.02.08.02 VENTAMNA DE FIERROD CUADHADG {1.00X 1. ZD}. COMN FlEHRO DE @ 112 urd 1.00
01.02.08.03 VENTANA DE FIERRO CUADRADG (3.70 X 0.80}, CON FIERRO DE @ 1/2° und 2.00
01.02.08.04 VENTANA DE FIERRO CUADRADO (1.30 X 0.60), CON FIERRO DE @ 112 und 2,00
01.02.08 PINTLIFA
01,02.09.01 PINTURA EN MUROS , LATEX VIMILICO , DOS MANOS M2. 157.48
01.02.09.02 PINTURAS EN PUERTAS ¥ VENTANAS, ANTICORROSIVA Y ESMALTE M2. 9.72
010210 INSTALACIONES ELECTRICAE =
01.024001 | GENTRO DE LUZ pto 2,00 |
01.02.10.02 SALIDA PARA TOMAGORRIENTE DOBLE pia 2.00
01.02.10.08 SALIDA PARA INTERRUPTOR METALICO une 1.00
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[ 01.02.10.04 TABLERO GENERAL und 1.00
01.02.10.05 PARARRAYD DEL TIPO AUTOVALVULA DE 3 Kv/10 Ka und 1.00
[ RED SECUNDARLA
02,01 GRUPO ELECTROGENQ
02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPC ELECTROGEND
02.01.01.01 GRUPO ELECTROGENO 3@ 50 KW 380¢220Y 60 Hz und 1.00
0202 OBRAS PRELIMINARES
02.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQH I m2_ 720.00
02.02.02 EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES DE 9m und 22.00
02,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS

| 02.03.01 CONDUCTOR DE ALEAGION DE ALUMINIO AAAC DE 16mm2 m 689.00
g2.03.02 CABLE DE COBRE N2XOH 3-1 X 25mm2 m 26.00
02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES Y ACCESORIOS DE RED SECUNDARIA
02.04.01 POSTE DE CONCRETO ARMADC DE 8m/200Kg und 14,00
02.04.02 POSTE DE CONCRETO ARMADOC DE 8m/250Kg und 8.00

0205 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
02.05.01 ARMADO TIPO E-1 (ALINEAMIENTO) und 17.00
02.05.02 ARMADO TIPO E-3 (FIN DE LINEA) und 3.00
02.05.08 ARMADO TIPO E-1A (ALIN.13} und 6.00
02.05.04 ARMADO TIPO E-3A (FIN DE LINEA 13) und 6.00
02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00
20801 Al U;uglmﬁ Lgt? OIE)EDS DE 100 WATTS CON PASTORAL DE F°G* PARA i 2300
0207 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
02.07.01 ACOMETIDA DOMICILIARIA o 32.00
02,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS DE ANCLAJES
02.08.01 RETENIDA DE ANCLAJE CONTRAPUNTA PARA POSTE DE 9m joo 3.00
02.08.02 RETENIDA DE ANCLAJE SIMPLE PARA POSTE DE 8m, fao 2.00
02.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

1 02.00.01 POZO A TIERRA BAJA TENSION Und 6.00
=loz.10 VARIOS
+(02.10.01 GASTOS IMPREVISTOS GLB 1.00
A 02.10.02 GASTOS DE CAPACITACION PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO GLE 1.00
5. VALOR REFERENCIAL

El Presupuesto Total de la ejecucion de la obra asciende a la suma de S/ 522,570.92 (Quinientos
Veintidds Mil Quinientos Setenta con 92/100 Soles) con precios vigentes al mes de enero 2025,
que incluye Costos Directos, Gastos Generales, Utilidad y todo gasto necesario para la correcta
ejecucion de |a obra.

Resumen de presupuesto de obra:

VALOR REFERENCIAL COSTO

(COSTO DIRECTO: A | 365,997.28
GASTOS GENERALES( 11.00% ) L 40350.70
UTILIDADES (10.00%) - 36,599.73 |
SUB TOTAL | 44285671
IGV. (18%) B ' 79,714.21

| L T Ter——
PRESUPUESTO INC. IGV. _ : 5§22,570.92]

10.CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
10.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA

10.2 SISTEMA DE CONTRATACION: A PRECIOS UNITARIOS
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10.3 PLAZO DE EJECUCION: El plazoc de ejecucidn de la obra de conformidad con lo
establecido en el expediente técnico es de SESENTA (80) dias calendarios

10.4 ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE LA OBRA E INICIO DE OBRA: De
conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se establece que “El inicio del
plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entided haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segln corresponda;

c} Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacidn;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, &n caso
aste haya sido modificado con ocasidn de la absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al confratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del reglamento

Las condiciones a gue se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. Encaso nose haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demads
condiclones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
obra segln los supuestos previstos en el articulo 176 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe lécnico que forma parte del expediente
de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

10.5 EXPEDIENTE TECNICO

Es el conjunto de documentos gue comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacion del
prasupuesto de obra, Valor Referencial, analisis de precics, calendario de avance de obra
valorizado, férmulas polindmicas y, sl el caso lo requiere, estado de suelos, estudio geologico, de
impacto ambiental u otros complementarios Las prescripciones, condiciones, precisiones, y
todo aguello establecido en el expediente Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio
cumplimiento para el participante, postor y/o contratista ante la entidad.

10.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION

Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervisidn, un diagrama de barras (GANTT)
de todas |as actividades que desarrollara y el personal que intervendra con indicacién del tiempo de
su participacion, Los diagramas seran los mas detallados posibles, tendran estrecha relacién con las
partidas del presupuesto v el cronograma valorizado aprobado al Contratista,

10.7 RESIDENTE DE OBRA

Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de |a Entidad,
como residente de la obra, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la misma, se
debe encontrar plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no
podrén ser enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podra ser sustituido salvo
autorizacion previa y por escrito a la entidad, deblendo reunir el reemplazante iguales o superiores
caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado. Su reemplazo sera
efectivo una vez emitida la autorizacion escrita por la entidad.

— —
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10.8 SUPERVISOR DE OBRA

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econdmica y administrativa de Is obra y del cumplimiento del contrato, Debe
cumplir, como minime, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el
residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural como
supervisor permanente en la obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por
el contratista a través del supervisor, segln corresponda, quien es el responsable de velar directa
y permanentemente por la correcta ejecucidn técnica, econdmica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademéas de la debida y oportuna administracidn de riesgos durante todo
el plazo de la obra, debienda absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto
en la Lay de Contrataciones del Estado y su reglamento.

El inspector o el supervisor, seglin corresponda, estd facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena
marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por
8l incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por
una emergencia. Mo obstants, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al
contrato, no teniendo autoridad para modificario.

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarlas para el cumplimlenta de su funcidn,
las cuales estan estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estara obligado a mantener informado a la Supervisién con la debida y necesaria
anticipacidn, acerca de su iInmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los
términos y plazos prescritos en los documentos contractuales.

l.a Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendrén acceso a la obra, en todo tiempo,
cuslquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista deberd prestarle toda clase de
facilidades para el acceso a la obra y su inspeccion. A este fin, el Contratista debera:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la
inspeccian y vigilancia de la obra.

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias necesarias
para la ejecucidn e inspaccion de la obra.

¢) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin de
gue la supervision se efectie en la forma més satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniclacidn de la obra, deberé obligatoriamente indicar a la Entidad el
horario de trabajo dentro del cual debern realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer
un adecuado control de los mismos.

e) Lostrabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados por
la Supervisidn, No serdn Reconocidos para efecto de pago

10.9 CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS
De acuerdo a la directiva N* 009-2020-0SCE, el cuaderno de obra digital aplicara al contrato de
obra que derive de estos procedimientos de seleccidn para la ejecucidn de la obra.

Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, clerre, y otros procedimientos estaran sujetas
a lo establecido en la directiva N® 008-2020-0SCE.

10,10 CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de obra
comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que
tiene respecto a determinada informacién del expediente técnico. El residente de obra debe
formular las consultas con toda claridad cual es el tema a discernir.

. —————
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Asimismo, las consultas que por su naturaleza requieran opinién del proyectista y afecten la ruta
critica del proyecto deberéan de ser planteadas por el residente de obra de manera oportuna y de
generarse demoras la entidad no asumira los costos que genere.

En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances
y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

10.11 ADELANTOS

10.11.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaréd un Unico adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar farmalmente el Adelanto Directo dentro de los ocha (8) dias siguientes
a la Suscripcién del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediants carta
fianza o pdliza de caucidn y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
&l monto solicitado dentro de los siete (V) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

10.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por
el contratista.

La entrega de los adelantos se realizarda en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adguisicidn de materiales o insumos para cada adquisicidn, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
pravista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta flanza
o pdliza de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

10,12 VALORIZACIONES
La valorizacion serd de periodo MENSUAL,

El plazo del pago de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194
del Reglamento.

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinada, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son slaboradas
el ditimo dia de cada periodo previsto en la seccidén especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segin corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien
se indique en el contrato de consorcio.

Las valorizaciones se formulardn en funcidn a los metrados ejecutados aplicando ias partidas y
precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada
al momento de ofertar, agregando separadamentse los montos proporcionales de gastos generales y
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utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser &l caso, el porcantaje correspondienta al Impuesto
General a las Ventas. El plazo maxime de aprobacién por el Inspector de las valorizaciones y su
remision a la Entidad, es de cinco (D5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de
tal mes.

10.13 FORMULAS POLINOMICAS
La férmula polindmica serd aquella gue se encuentra aprobada en el expediente técnico

10.14 REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectien a
praclos originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo
coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la férmula o formulas polinémicas previstas
en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices Unificados de Precios de la
Construccion gue publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente
al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondiantes
al mes an que debid efectuarse el pago, se realizan las reguiarizaciones necesarias.

Dado gue los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la
valorizacién, Cuando se conozean los [ndices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula
el monto definitive de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion més cercana
posterior o en la liquidacidn final sin reconocimiento de intereses.

10.15 SUB CONTRATACION

Se podrén Subcontratar - Partidas durante la ejecucién de la obra siempre que sea autorizado por
la entidad. Cuyo procedimiento deberd realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado,

Se puede subconiratar por un méximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original,
salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccidn o cuando se
trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinarcon la seleccidn
del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias
habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se
considera que &l pedido ha sido rechazado.

10.16 IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

Para la contratacion de obras, |la planificacidn debe incluir la identificacion y asignacién de riesgos
previsibles de ocurrir durante la sjecucin, asl como las accicnes y planes de intervencidn para
reducirlos o mitigarios, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcion & (i) su probabilidad de ocurrencia y (i) su impacto en la
ajecucion de la obra.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sisma), Capacitacidn a los trabajadores scbre
acciones durante el sismo. Contar con un Plan de Emergencia y Evacuacién. Reunirse con los
trabajadores, personal técnico y profesional para planificar acciones de prevencion y respuesta.
Contar con un maletin para emergencias, facil de llevar en casos de evacuacidn. Ubicarse
inmediatamente en lugares seguros previamente identificados, alejarse de estructuras provisionales
tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierre.

10.17 LICENCIAS Y CERTIFICADOS
El contratista debera gestionar los respectivos certificados de inexistencia de restos arguecldgico, y
el plan de Monitoreo Arqueoldgico.
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Las gestiones y licencias de Construccion deberan ser canalizadas por el contratista a nombre de la
entidad, los gastos (TUPA) que de estos deriven seran asumidos por la entidad en la etapa de
liquidacidan.

Asimismo, las gestiones que sean necesarias durante la ejecucién con los sectores (seda Loreto,
electro oriente, etc.)

10.18 SEGUROS

El contratista debera presentar a la entidad todos los seguros (Seguro CAR, SCTR, entre otros),
necesarios de aseguradoras autorizadas segun conforme a la legislacion vigente y debidamente
supervisados por la superintendencia de banca y seguros y de administradores de fondos de
pansiones, la misma que se mantendrén vigente hasta que el proyecto se encuentre recibido por la
entidad.

10.19 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcion
nombrada por la Municipalidad Distrital de Emilio San Martin.

La recepcion de la obra se hard de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El
procedimiento para la liquidacidn del contrato de obra sera en concordancia con lo establecido en
el Art. 208 del Reglamento.

No se procederd a la llguidacidn de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luago de haber quedado consentida la liguidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion
culmina el contrato y se Cierra el expedienta respectivo.

La Entidad o el contratista, segdn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de [a liguidacidn. Para tal efecto, la parte que solicita el
pago debe presentar el comprobante de pago respectiva.

Asimismo, el contratista a |a culminacion de la obra deberéa alcanzar al supervisor ylo inspector e
dossier de calidad del proyecto donde contenga los respectivos certificados de calidad de los
materiales, pruebas de calibracion de los equipos, pruebas de ensayo, asl como también el manual
de operacidn y mantenimiento del equipamiento e instalaciones que cuente el proyecto,

10.20 CONFORMIDAD

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacién de ejecucidn de la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades; hasta que estas
sean canceladas,

10.21 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 48.5 del articulo 49 del Reglamento, se define lo sigulente:

« El nimerc méximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.
s El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%

10.22 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cusles deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacidn.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
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Tabla de Penalidades
PENALIDADES
N® Supuestos de aplicacion dé penalidad Forma de calculo Procadimiento *
Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) diss desde el inicio de su
participacién en la ejecucién del contrato o del | §:° 42 U POCCENA | gegun informe del
1 Intagro del plazo de ejecucién, si este 85 menor a los pnmun:rm:nl of plaro Inspector yfo
sesenta (60) dias, de conformidad con las Giriisho. Supervisor de Obra
disposiciones establecidas en el numeral 180.2 del i
articulo 190 del Reglamento
En caso el contratista incumpla con su obligacién de | 0,5 WIT, por cada Segln informe del
2 ajacutar la prestacidn con el personal acreditado o | dia ausencia del Inspector yfo
debidamente sustituido. personal en obra Supearvisor de Obra
No presentar dentro de los siete (07) dias calendario
de Iniciada la ejecucién de la obra, el Plan de Manejo | 0.5 UIT, por cada Segin informe del
3 | Ambiental programade de las actividades a dia ausencia del Inspector y/o
realizarse de insumos y recursos a utilizer y el |  personal en obra. Supervisor de Obra
cronograma de participacidn del personal
Si el contratista o su personal, no permite el acceso
al cuademo de obra fisico al INSPECTOR o | (5/1000), por cada Segun informe del
4 |SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN dia de dicho Inspector y/o
CORRESPONDA, impididndole  anotar  las impedimanto Supervisor de Obra
ocurrencias.
INDUMENTARLA E IMPLEMENTO DE
PROTECCION PERSONAL
El contratista que no cumpla en dotar al personal los 0,5 UIT, por Segln informa del
§ | implementos © equipo basico de proteccidn c:cu rm'-ncria Inspector yio
perasonal, en la ejecucion de la obra, conforme lo Supervisor de Obra
establece la Morma G.050.
La multa serd por persona, por ocurrencia y por dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE
PROTECCION PERSONAL COVID-18
El contratista que no cumpla en dotar al personal los 0,6 UIT, por Seqgln Informe del
[:] implementes o equipo basico de proteccion ucur fﬂll'lljﬂ Inspector y/o
personal, en la ejecucidn de la obra, conforme lo Supervigor de Obra
Resolucion Ministerial 448-2020-MINSA
La multa seré por parsona, por ocurrencia y por dia.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el confratista no cuente con los equipos 0.5 UIT, por Segun informe de!
T minimes exigidos en el expediente técnico, o gue los ocurna;acit Inspector y/o
tanga Incompletos para la ejecucidn de la obra. La Supervisor de Obra
penalidad sard por dia y por aquipo.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS
Cuando al supervisor yio inspector o coordinador 0.5 UIT, por Segln informa dal
8 observe un trabajo mal ejecutado. Ademas de la I:;GLI ' Inspector yla
penalidad. El CONTRATISTA debera corregir dicho Supervisor de Obra
trabajo sin costo alguno para ka Entidad.
CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee materialas que no
cumplan los requisitos de las especificaclones
técnicas contenidas en el expediente técnico v las T
g normativas vigentes. La penalidad serd por cada 0.5 UIT, por Saﬁ:'m m‘bm;?udal
caso detectado. EL CONTRATISTA dsberd retirar ocurrencia Supurv.plsur! :I:du Obra

dicho material y reemplazario por otro que cuente
con los respectivos certificados yfo ensayos de
Inomroi de cafidad. Siendo dicho a cargo del
| contratista,
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USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN CALIDAD
PREVIOS.
Cuando el contratista presente materizles que no

ocurrancia

cuemnten con los certificados yfo ensayos da calidad 0.5 UIT. par Segln informa dal
10 | previos & su ulilizacidn, EL CONTRATISTA debera : ng Inspactor yio
retirar dichos materiales y reemplazarlos por otros Supervisor de Obra
que cuenten con los respectivos certificados yio
ensayos de control de calidad. Siendo dicho a cargo
del Contratista.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA
El residente as de forma permanente y directa, (Art. 0.5 UIT, por cada Sagtn informe del
1 179 del RLC). En caso que & residente de obra no & de- SUssncE 8l i rylo
permanezca permanentemente en la obra serd onal Supervizor de Obra
causal de aplicacién de la penalidad. La penalidad e
serd por cada dia de inasistencia.
PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICD
| En caso que los profesionales del plantel técnico no | 0,5 UIT, por cada Segln informe del
12 | permanezcan en obra de acuerdo al coeficlents de | dia de ausencia del Inspactor yio
participacién y de acuerdo al cronograma de personal Supervisor de Obra
participacién.
PAGO DEL PERSONAL
Por la demara en &l cumplimiento en los pagos del 0.5 UIT, por cada Segdn Informe del
13 | personal el servicio del contratista por un periodo | "L L Inspactor yfo
mayor @ un mes. La multa serd por cada caso Supervisor de Obra
determinado.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad 0,8 UIT, por cada Sagun informe dal
14 | en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo calso da'tem-nn R Inspector yfo
las normas ¥ el expediente técnico, La penalidad Supervisor de Obra
serd por cada dla de incumplimiento.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL
Cuando al contratista no cumple con entregar el | 0.9 UIT, por cada Segun informe del
15 | calendario valorizado edecuado a la fecha de inicio dia de Inspector yio
del plazo contractual, en un plazo de 03 dias Incumplimiento Suparvisor de Obra
calendario de iniciado el plazo, La penalidad sera por
ceda dia de retraso en la presentacion.
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no cologue el cartel de Obra
dentro de Ios siete (07) dias calendarios posteriores
16 & la entrega de terreno, asl mismo, es obligaciin del 0 ugﬁx cada sgfpn inronm:odel
contratista mantener el cartel de obra en dptimas Incumplimiento Super\du u.nri Y d:Obr‘a
condiciones durante la ejacucion de la obra hasta la
recepcion de obra, caso contrario se efectuard ia
penalidad. La penalidad sera por dia.
Por presentar valorizaciones de Obras yfo metrados
17 | 1o ejecutados (sobre-valorizacianes), que no hayan | Hasta el 10% de fo S"f:&”:;"f;‘"
| sido sustentados, sin perjulclo de las acciones sobrevalorado Supervisor de Obra
legales que pudieran comesponder,
18 5i el contratista in::-urrllple con las normas Socio | 0,8 UIT, por cada 3’?&" MWJQMI
Laborsles y/o de Seguridad vy Salud en el trabajo. dia de ocurrencia Supeﬂmp; ormde Obra
En caso de que [a maquinaria y equipamisnto
estratégico presente deterioro y & contratista no Segun informe del
19 | realice la reposicitn al dia siguiente de haber sido 3:0"::[ por gda dia Inspector y/o
requerico, e aplicara una penalidad por cada dia de Supervisor de Obra
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‘ Mo presentar dentro de los siste (07) dias Segin informe del

calendarios de iniclada la ejecucién da la obra, el | 0,8 UIT, por cada dia

20 . | Inspector yio
Plan de Seguridad, conjuntamente con el | de ocurrencia
1 cronograma de actividades y recursos. Supervisor de Obra
Por no presentar & tiempo el Informe Técnico de Segln informe del
21 | Revisién del axpadiente técnico de obra de acuerde | 1 UIT Inspector yfo
al articulo n® 177 del R.L.C.E. Supervisor de Obra

No presentar dentro de los siete (07) dias
calendarios de iniciada la ejecucién de la obra, e
22 | cronograma de participacidn de todo el personal
técnico propuesto de acuerdo al coeficiente de
participacian.

(*) Segin Corresponda en su oportunidad

Segun informe dal
Inspector y/o
Supervigor de Obra

0,8 UIT, por cada
dia de ocurrencia

Procedimiento para aplicacién de penalidad:

1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla de
Penalidades, registra la infraccién en el Cuaderno de Obra fisico, v remite carta de preaviso al
contratista, adjuntando las evidenclas que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un
plazo para la subsanacion de la infracclén.

2. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanario en el plazo establecide, de no
hacerio pasa al siguiente numeral,

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segtin la Tabla de penalidades, sobre la base
del Monto del Contrato vigente, por dia, personal de ocurrencia, de corresponder, verificando
antes que el monte acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido €l monto méximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso
contrario pasa al literal 6).

. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra fisico la aplicacién de la penalidad y mediante

carta comunica a la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Emilio San Martin,

gue [a penalidad seré incluida en la siguiente valorizacidn.

“15, El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacidn con la aplicacion de la penalidad

. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méximo

admisible, el Supervisor de obra evaluard y podréd proponer a la Entidad que inicie la Resolucion del

Contrato de obra.

10.23 EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, serén tomando en consideracion de acuerdo a lo dafinido en el
expadients técnico.

La construccidn, sin excepcion, comprendera las mejores précticas de ejecucidn de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de (lima generacidn acordes con las
tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomarén las medidas de seguridad durante la
ejecucién de la obra, la misma gue deberad Implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio da la obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista debera efectuar un Inventario detallado de las instalaciones de servicios publicos
ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de redes principales y secundarias
de las redes sublterraneas y eéreas, asi como de las acometidas domiciliaries, estado de conservacién,
vida Gtil remanenta, etc.
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

E| Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de
aplicacion en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en
caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional g fin de
garantizar la seguridad vy salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes

propios.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenas que le corresponden
de acuerdo a Ley, Toda responsabilidad de cardcter iaboral y por el pago de aportaciones socigles es
exclusivamente dal Contratista.

10.24 Errores o Contradicciones
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico; ha realizado
sus propios Metrados v ha considerado todos log gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los
planos entregados.

20.25 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
cirounstancia de que la Supervision de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en
las mediciones o certificaciones parciales.

\  Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales

| utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista
debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de la Supervision de obra.

10.26 Obras Provisionales

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Coniratista, a la
Supervisién, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo Incluir oficinas, almacenes de
equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias
calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e lluminagion
y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser
necesarias.

Asimismo, el Contratista instalard las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar,

debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

+ El aimacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta,
exigléndose cerramientos laterales que tengan ventilacidn natural mediante aberturas practicables.

+ La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

+ Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumplirén con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
gjecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para
el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion delaobra, pero, en cualquier
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caso, deberd mantener informado al Supervisor de las modificaciones gue sobre el particular llevara a
cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia gensral de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en
caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y
tomar las demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.

10.27 PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberé presentar para
consideracién del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista deberd
presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicion de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacidn y terminacion contractual de la obra, en el
que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberén ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o
El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programe de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd tomar en cuenta las
restriccliones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estaré obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el Supervisor lo requiera
como consecuancia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos
establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del
Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

10.28 AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podré solicitar la ampliacidn de plazo
pactado por cualquiera de las sigulentes causales gjenas a la voluntad del Confratista, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de sjecucidn de obra vigente al momento de la solicitud de la
ampliacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2, Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En
aste caso, el Contratista ampiia el plazo de las garantias que hublere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados que no
provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

4. Para que proceda una ampliacion de plazo, deberd observarse el procedimiento y plazos
regulados en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.29 EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el Arl. 199° del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo dardn lugar a mayores
costos directos debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo
por reduccion de prestaciones que generen mencres gastos generales serdn deducidas de la
liquidacidn final del contrato,
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La entidad ampliara el plazo de los otros contratos celabrados vinculados directamenta al contrato
principal, de acusrdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.30 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes
construidos deberdn ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

10.31 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con &l medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacidn de velar por la conservacidn del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, confra la
legislacion relacionada con la preservacin del medio amblente.

10.32 RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra.

10.33 RECEPCION DE OBRA
A la terminacién de la obra y luego de una inspeccidn conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si
no surgen observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la Obra, se procedera a la Recepcion,
suscribiendo el Acta correspondients, en la que e indicara claramente el astado final de la obra, de existir
observaciones no se podra recepcionar la obra, se levantara un acta de observaciones, en la que se
- | indicara el plazo méximo para la subsanacion de las mismas, el contratista informara en su oportunidad
/- | que se ha culminado con la subsanaci6n de las observaciones determinadas por el comité de
/ recepcién de la obra, para lo cual la entidad definird una nueva fecha para la recepcion de la cbra, de
conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.34 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

orman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
nimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso de seleccién correspondisnte; asi
como el expediente técnico completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por
finalidad complementarse mutuamente,

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicaré el siguients
orden da precedencia entre los mismos:

Contrato de Obra

Bases del Procedimiento

Oferta del CONTRATISTA

Otros documentos que forman parte del Confrato

410.35 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de
contrataciones del Estado.

El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios contados a partir de la recepcion de
obra.

10.36 OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA

« E| Contratista debera contar con una Oficina Implementada en la cludad donde se realizara la
Supervisidon de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de
coordinaciones, durante la ejecucién de la obra.

e e e e
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El Contratista Debera consignar un correo electrénico en la cual AUTORICE que se notifigue la
documentacion gue se generen como consecuencia de la ejecucion contractual, ademas, debera
contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones fisicas de la
documentarias por parte de la Municipalidad Distrital de Emilio San Martin.

« El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Conira Accidentes Personales,
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. El mismo que
serd prasentado a la suscripcion del contrato y debera estar vigente desde el inicio de sus
actividades vy por el plazo estipulado en su contrato.

10.37 ADECUACION PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD COVID_19

EL CONTRATISTA, tiene la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de seguridad, higiene
industrial y administracion de riesgos y los lineamientos del plan de vigilancia de salud - COVID-18,
sagun corresponda, la normatividad vigente.

11.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
11.1 Del equipamianto:

EQUIPOS CANTIDAD |
ANDAMIO METALICO 03
CIZALLA MANUAL 02
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 01
ESCALERA TELESCOPICA 01
MEZCLADORA DE 9 P3 (trompo) 01
TEODOLITO 01

.\ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
- |deberén llevarse a abra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacidn escrita
=/ del Supervisor, que no podré negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las obras, corren
por cuenta del Contratista.

el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes
o inapropiados para asegurar |a calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

11.2 Del Plantel Profesional Clave

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesid Experiencia

Con experiencia minima de veinticuatro {24)
meses, computado desde la fecha de la
Ingeniero Civil colegiatura, en la ejecucién de Obras Similares
ylo Ingeniero al objeto da la convocatoria, como: Residente
Residente de Mecanico de obra o Residente y/o Jefe y/o Supervisor yfo
obra Eléctrico ylo Inspector ylo Jefe de Supervision yfo
Ingeniero Residente Principal y/o Director Residenta y/o
Electricista Jefe Resldente v/o Jefe Residente Principal y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor Principal

de Obra — &
| Ingeniero Civil y/o | Con experiencia minima de doce (12) meses,
Serns da Ingeniero de computado desde la facha de la colegiatura, en
Sg:;:uridad Seguridad y/o la ejecucién de Obras en General, como:
Ingeniero Especialista y/o ingeniero y/o supervisor yfo
Industrial yfo |efe ylo responsable y/o residente  em:

e
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Ingeniero seguridad y salud ocupacional o seguridad e
Quimico yfo higiene ocupacional o seguridad de obra o
Ingeniero forestal | seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
y/o Ingeniero implementacion de planes de seguridad e
Ambiental y/o higiene ocupacional o en prevencion de
Ingenieria en riesgos laborales.

Ecologla y/o

Ingenieria afines

NOTA: Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experlencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion
propia del cargo o puesto requerido.

11.3 De la experlencia en la Especialldad del Ejecutor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.00) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento,
creacion, Instalacion, ampliacidn de obras de electrificacion en el sector Publico.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

= A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
\ Reguisitos:
/ ’ EQUIPOS CANTIDAD
ANDAMIO METALICO 03
CIZALLA MANUAL 02
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP o1
ESCALERA TELESCOPICA ]
MEZCLADORA DE 9 P3 (trompo} o1
TEQDOLITO 01

Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este reguisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde soficitar como equipamiento que ef postor cuente con oficinas, locales u
ofros espacios fisicos. Asimismo, no se puede reguerir caracteristicas, aiios de antigiiedad
¥ demads condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Copia del Titulo Profesional:

Cargo Profesién

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Mecanico

Eléctrico yv/o Ingeniero Electricista
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Seguridad
yio Ingeniero Industrial y/o Ingeniero
Ingeniero de Seguridad Quimico y/o Ingeniero forestal yfo
Ingeniero Ambiental y/o Ingenieria en
Ecologla y/o Ingenieria afines

Residente de obra
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Acreditacion:

El Tiulo Profesional requerido sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segin comresponda, en el Registro Nacional de Grados Academicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Macional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/fenlinea.sunedu.gob.pe// o en el
Registro Macional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a traves
del siguiente link: hitps:/ftitulosinstitutos. minedu.gob.pe/, segun corresponda.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Bequisitog

A3

Plantel Profesional Clave
Profesién

Cargo Experiencia

Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses, computado desde la fecha de la
colegiatura, en la ejecucion de Obras Similares
al objeto de la convocatoria, como: Residente
de obra o Residente y/o Jefe y/o Supervisor y/o
Inspector y/o Jefe de Supervision ylo
Residente Principal y/fo Director Residente y/o
Jefe Residente y/o Jefe Residente Principal y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor Principal
de Cbra

Ingeniero Civil
y/o Ingeniero
Mecanico
Eléctrico y/o
Ingeniero
Electricista

Residente de
obra

Ingeniero de
Seguridad

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero de
Seguridad yfo
Ingeniero
Industrial y/o
Ingeniero
Quimico y/o
Ingeniero forestal
y/o Ingeniero
Ambiental y/o
Ingenieria en
Ecologia yfo
Ingenieria afines

Con experiencia minima de doce (12) meses,
computado desde |a fecha de la colegiatura, en
la ejecucion de Obras en General, como:
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe ylo responsable yo residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

« Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
personal corresponden con la funcion propia del cargo o puesto reguerido en las bases.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.00) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcidn de obra.
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Se considerara como obra similar a: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, creacion,
Instalacion, ampliacion de obras de electrificacion en el sector Publico.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respeciivas resoluciones de liguidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicté su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos gue se acredite experiencia adquirida en consarcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o €l contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contraios derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Ceonsorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en paries iguales.

5j el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una recrganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encueniren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros v AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

"En ol caso de consorcios, fa calificacion de fa experiencia se realiza conforme a la
Directiva "“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Iimportante

= S/ como resuftade de una consulta u observacidn corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

= [Los requisitos de calfficacion deferminan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para efecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada,

1 Deacuerdocon la Opinién N® 183-201T/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubilable aguelio
que se acredita, por ejemplo medianie, las resoluciones de liguidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
ofros.
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Se conslderard como obra similar a: Construccién, reconstruccian, remodelacion, mejoramiento, creacién,
Instalacion, ampliacion de obras de electrificacion en ef sector Publico.

Acreditacion:

La enperiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actes de
recepcion de obra; (il) contratos v sus respaectivas resoluciones de liquidacian; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacidon o cualquier otra documentacidn' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que Implicd su ejecucidn;
cormespondientes a un maximo de veinta (20) contrataciones.

En los casos que sa acredite exparlencia adquirida en consorcio, debe presentarse |a promesa de consorcio
o &l contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente al porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Agimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.00.2012, la callficacidn se cafiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que ef porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcie o del contrato de consorcio, En caso
que en dichos documantos no sa consigne el porcentaje de participacitn se presumird que las obligaciones
se ejecutaron en partes |guales.

Si el titular de la experiancia no as el poator, consignar i dicha experiencia corresponde & la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacidn sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida comp consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adiclonalmente al Anexo N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuantren exprasados en moneda extranjera, debe indicarsa al tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Bancs, Seguros y AFP correspondiente a |a fecha
de suscripcion.

5in perjuicio de lo amerior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® 10 referido a la experiencia
dal postor en la espaclalidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Esfado".

Importante

= §i como resulfado de una consulfe u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiente de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expedienie de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

» Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el conirato, lo que debe ser acreditade documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

7

! De acuerdo con la Opinidn N* 188-2017/DT N “cualquier olra documentacidny’ fal a |mummnloanm

por la Entidad contratante con ocasion de |a ejecucion de la obra que ia con demaosirar dd manera indubitatle aguallo

que &4 acredila, por ejemplo madiante, las rezoluclones da liquldacidn de obra, 12 actas de recs di conformidad, éntre
aotros,
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
EQUIPOS CANTIDAD
ANDAMIO METALICO 03
CIZALLA MANUAL 02
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA T HP 01
ESCALERA TELESCOPICA o1
MEZCLADORA DE 9 P3 {trompo) 01
TECDOLITO 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
Cargo Profesion
Ingeniero Civil ylo Ingeniero Mecénico
RS- el Eléctrico y/o Ingeniero Electricista
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Seguridad
y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero
Ingeniero de Seguridad Clulmico ylo Ingeniera forestal yio
Ingenlero Ambiental y/o Ingenieria en
Ecologia yfo Ingenieria afines
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
= Plantel Profesional Clave
Cargo Profesidn _ Expeariencia
| Con experiencia minima de weinticuatro (24)
meses, computado desde la fecha de la
Ingeniero Civil colegiatura, en la ejecucion de Obras Similares
yio Ingeniero al objelo de la convocatoria, como: Residents
Residenta de Mecanico de obra o Residente y/o Jefe yfo Supervisor yio
obra Electrico ylo Inspector wo Jefe de Supervision ylo
Ingeniero Residente Principal y/o Director Residente yio
Electricista Jefe Residenta y/o Jefe Residente Principal yio
Ingaenierc Residents y/o Supervisor Principal
de Cbra
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Ingeniera Civil ylo | Con experiencia minima de doce (12) meses,
Ingeniero de computado desde la fecha de la colegiatura, en
Sequridad y/o la ejecucidn de Obras en General, como:
Ingeniero Especialista y/o ingeniero ylo supervisor ylo
Industrial yfo jefe yio responsable y/lo residente en:
: Ingeniero seguridad y salud ocupacional o seguridad e
Ingeniero de j s ; 7
Seguridad Quimico yfo higiene ocupacional o seguridad de pbra o
ingeniero forestal | seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
yio Ingeniero implementacion de planes de seguridad e
Ambiental yio higiene ocupacional o en prevencidon de
Ingenieria en riesgos laborales.
Ecologla yo
Ingenleria afines
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacién:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a QUINIENTOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 92/100 SOLES (S/522,570.92), en la ejecucion
de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Construccidn, reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, creacion, instalacion, ampliacion de obras de electrificacion en el sector
publico.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 '° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

19

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e FEn el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra “CREACION DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA
LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO ABTAO DEL DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN DE LA
PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO CON CUI No 2595541”., que
celebra de una parte Municipalidad Distrital de Emilio San Martin, en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20206075997, con domicilio legal en Calle José Galvez N.° 681 (Loreto — Requena

— Emilio San Martin), representada por [......ccu.... ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra
parte [.....ccoviiiiiiiinnnn. ..., con RUC N° [........... ], con domicilio legal en

] mscnta enla Ficha N° [........ccoiiii, ] Asiento N° [...............]]
deI Reg|stro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... .. ...Jycon DNI N°® [.................... ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoviennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO
ABTAO DEL DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO CON CUI No 2595541”., a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratar a la empresa ganadora de la Buena Pro para ejecutar
la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
RURALES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO ABTAO DEL DISTRITO DE EMILIO SAN
MARTIN DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO CON CUI No
2595541”..

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
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materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacién MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de SESENTA (60) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 2

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

20

21

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la Suscripcion del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o podliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR2® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidon de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimiento
calculo *
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en gfdgedglgepor Sequn informe
1 la ejecuciéon del contrato o del integro del plazo de . 9 .

. s . . ausencia del del Supervisor
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de ersonal en el de Obra
conformidad con las disposiciones establecidas en el pl .
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de gé%g%gl'gepor Segun informe
2 ejecutar la prestacion con el personal acreditado o ausencia del del Supervisor

debidamente sustituido de Obra

personal en obra

En caso el contratista no cumpla con ejecutar las 0,5 UIT, por cada Segun informe
3 medidas de mitigacion ambiental sefialadas en el Plan ’ ocur’rencia del Supervisor

de Monitoreo ambiental aprobado. de Obra

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION

PERSONAL Segun informe
4 El contratista que no cumpla en dotar al personal los 0,5 UIT, por del Supervisor

implementos o equipo basico de proteccion personal, ocurrencia de Obra

en la ejecucion de la obra, conforme lo establece la

Norma G.050.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Cuando el contratista no cuente con los equipos 0,5 UIT, por Segun informe
5 minimos exigidos en el expediente técnico, o que los c;currer"ncia del Supervisor

tenga incompletos para la ejecucion de la obra. La de Obra

penalidad sera por dia y por equipo.

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS

Cuando el supervisor y/o inspector o coordinador 0,5 UIT, por Segun informe
6 observe un trabajo mal ejecutado. Ademas de la c;currer;cia del Supervisor

penalidad. EI CONTRATISTA debera corregir dicho de Obra

trabajo sin costo alguno para la Entidad.

CALIDAD DE MATERIALES

Por emplear materiales en obra no verificados y 0.5 UIT Segun informe
7 autorizados previamente por el Supervisor de (;wrrer;ggr del Supervisor

obra; y de ser el caso deberan ser sustituidos con de Obra

cargo al contratista.
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PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El residente es de forma permanente y directa. (Art.
179° del RLC). En caso que el residente de obra no
permanezca permanentemente en la obra sera causal
de aplicacion de la penalidad. La penalidad sera por
cada dia de inasistencia.

0,5 UIT, por cada
dia de ausencia
del personal

Segun informe
del Supervisor
de Obra

PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO

En caso que los profesionales del plantel técnico no
permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de
participaciéon y de acuerdo al cronograma de
participacion.

0,5 UIT, por cada
dia de ausencia
del personal

Segun informe
del Supervisor
de Obra

10

PAGO DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del
personal el servicio del contratista por un periodo mayor
a un mes. La multa sera por cada caso determinado.

0,5 UIT, por cada
caso determinado

Segun informe
del Supervisor
de Obra

11

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad en
la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las
normas y el expediente técnico. La penalidad sera por
cada dia de incumplimiento.

0,8 UIT, por cada
caso determinado

Segun informe
del Supervisor
de Obra

12

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumple con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del
plazo contractual, en un plazo de 03 dias calendario de
iniciado el plazo. La penalidad sera por cada dia de
retraso en la presentacion.

INICIO DEL

0,9 UIT, por cada
dia de
incumplimiento

Segun informe
del Supervisor
de Obra

13

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra
dentro de los siete (07) dias calendarios posteriores a
la entrega de terreno, asi mismo, es obligacién del
contratista mantener el cartel de obra en Optimas
condiciones durante la ejecucién de la obra hasta la
recepcion de obra, caso contrario se efectuara la
penalidad. La penalidad sera por dia.

0,9 UIT, por cada
dia de
incumplimiento

Segun informe
del Supervisor
de Obra

14

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no
ejecutados (sobre-valorizaciones), que no hayan sido
sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

Hasta el 10% de
lo sobrevalorado

Segun informe
del Supervisor
de Obra

15

Si el contratista incumple con las normas Socio
Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo.

0,8 UIT, por cada
dia de ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

16

En caso de que la maquinaria y equipamiento
estratégico presente deterioro y el contratista no realice
la reposicién al dia siguiente de haber sido requerido,
se aplicara una penalidad por cada dia de ocurrencia

0,8 UIT, por cada
dia de ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

17

No presentar dentro de los siete (07) dias calendarios
de iniciada la ejecucion de la obra, el Plan de Seguridad,
conjuntamente con el cronograma de actividades y
recursos.

0,8 UIT, por cada
dia de ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

18

Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de
Revisién del expediente técnico de obra de acuerdo al
articulo N° 177 del R.L.C.E.

1UIT

Segun informe
del Supervisor
de Obra

19

No presentar dentro de los siete (07) dias calendarios
de iniciada la ejecucion de la obra, el cronograma de
participacion de todo el personal técnico propuesto de
acuerdo al coeficiente de participacion.

0,8 UIT, por cada
dia de ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra
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P limient licacién d lidad:

1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la
tabla de Penalidades, se registra la Infraccion en el cuaderno de Obra Digital y remite carta
de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en
dicha carta se establece un plazo para la subsanacién de la infraccion.

2. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades,
sobre la base del Monto del Contrato vigente, por dia, personal de ocurrencia, de
corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no
haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

4. El Supervisor de Obra registrara en el cuaderno de obra Digital la aplicacion de la
penalidad y mediante carta comunica a la Oficina de Obras e Infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Emilio San Martin, que la penalidad sera incluida en la siguiente
valorizacion.

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacion de la penalidad

6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que
inicie la Resolucién del Contrato de obra.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?4

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacidn, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle José Galvez N.° 681 (Loreto — Requena — Emilio San
Martin

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nudmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Nudmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

2 Ibidem.
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| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contrataciéon establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”30

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucioén de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

30 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

31 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

°
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........cccccciiiieee.e. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]°%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

32 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-CSO-MDESM
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV35

Monto total de la oferta

o

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, sequn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificaciéon, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Senores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM

ANEXO N° 9

DECLARA’CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE o REC'I:EIEE:E(;):l:DgE LA IEI)Q(OPEEEEE?ETAE MONEDA | IMPORTE® T'Povzﬁfﬂ,"mo Alﬁ:ﬁ_%&
1
2
3
4
5

37

38

39

40

4

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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Ne CLIENTE o RECEEE:EQ:DIEE LA IEI)Q(OPEEEE«Z?ETAE MONEDA | IMPORTE® T'Povzﬁféﬁm'o Al&ﬁ%&)&
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-CSO-MDESM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectiua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




