

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10 de Marzo 2024					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		Contratacion de un ejecutor para la Ejecucion de obra IOARR: "Construccion de Aula de Educacion primaria, en el (la) I.E 65317-B en la Localidad Tierra Prometida, Distrito de Tahuania, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali", CUI 2594381.					
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		7					
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI	X	NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2594381	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO 07-C 09/06/2023	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Perfil		Factibilidad	
		Elaborado por	NOE CALISTO MEDINA SUAREZ		Aprobado por	NOE CALISTO MEDINA SUAREZ	
		Documento de aprobación	IOARR		Fecha de aprobación	9/06/2023	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS CALENDARIO				
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO					
		- 01 BALDE HIDRAULICO, 01 ESTACIÓN TOTAL O TEODOLITO INC ACCESORIOS, 02 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3, 02 VIBRADORES DE CONCRETO 4 HP 1.50", 01 MOTOBOMBA DE 3.5HP 2", 02 COMPACTADORA TIPO PLANCHA DE 4HP, 01 MEGOMETRO, 01 TELUROMETRO, 01 COMPRESORA, 01 MOTOSOLDADORA O ELECTROSOLDADORA DE 250AMP					
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO					
		EQUIPOS					
		RELACIÓN DEL PERSONAL					
		- 01 RESIDENTE DE OBRA, 01 ESPECIALISTA ELECTRICISTA, 01 ESPECIALISTA SANITARIO					
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL					
		- INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECT; INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECÁNICO ELECTRICISTA; INGENIERO SANITARIO Y/O INGENIERO CIVIL.					

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

		OTROS	
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI
		OTROS	
2.5		FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Se utilizó como fuentes de consulta, los procesos convocados por esta Entidad (precios históricos), y la estructura de costos (presupuesto), detallado en el expediente técnico, considerando sólo la segunda fuente señalada como necesario, en aplicación al artículo 34° del Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.</i>	
2.6		ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.	
		Sobre la fuente de información N° 1	Términos de Referencia: Obras iguales o similares, Profesionales propuestos, Equipo mínimo, y Factores de evaluación
		Sobre la fuente de información N° 2	Términos de Referencia: Obras iguales o similares, Profesionales propuestos, Equipamiento mínimo.
2.7	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	HIKARI E.I.R.L.
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0181-2023-GM/MDT
		Aprobado por	MUNICIPALIDAD DISTRITA DE TAHUANIA
		Fecha de aprobación	17/08/2023
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
1	NINGUNA		
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO			
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico		
1	El expediente técnico fue elaborado por la Empresa HIKARI E.I.R.L. (RUC 000000), el mismo que fue revisado por la Gerencia de infraestructura y Acondicionamiento Territorial.		
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	NO
		Documento de aprobación	Aprobado por
		Fecha de aprobación	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL			
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA			
Fecha de determinación del presupuesto de obra		25/07/2023	
Costo Directo	SI.	758,407.62	
Gastos Generales(10.00%)	SI.	75,850.76	
Utilidad (10.00%)	SI.	75,840.76	
Sub Total	SI.	910,089.14	
IGV (18%)	SI.	163,816.05	
Total Presupuesto	SI.	1,073,905.19	
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES			
RESUMEN GENERAL			
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES	MONTO	PORCENTAJE	
FIJOS	SI.	3,711.94	0.49%
VARIABLES	SI.	72,128.82	9.51%
TOTAL	SI.	75,840.76	10.00%

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 1,073,905.19 con 00/100 Soles					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS TDR	SI	X	NO			
De acuerdo al estudio de posibilidades del mercado, existe pluralidad de personas naturales o jurídicas inscritas en el capítulo de Ejecutor de Obras del Registro Nacional de Proveedores del Estado, que cumplen los Terminos de Referencia.							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, CP y AS derivada de LP y CP)	SI		NO	X		
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO			
<p>Para hallar el Valor Referencial (Presupuesto de Obra), se precisa los criterios y lineamientos generales sobre costos, que han sido utilizados en concordancia con los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos, Memoria Descriptiva, contenidos en el Expediente Técnico de la Obra.</p> <p>Cada componente considera la Mano de Obra, Equipo, Materiales y Servicios necesarios para la completa y correcta terminación de la Obra.</p> <p>En cuanto a los costos de profesionales, éstos son del mercado.</p> <p>Los costos de materiales, corresponden a materiales nuevos, cotizados a precios del mercado, incluyendo el flete/transporte, hasta obra.</p>							
5.	<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUAMANNA</p> <p>-----</p> <p><i>C.P.C. Renzo Carrasco de la Cruz</i></p> <p>SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO</p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							