

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP MIRAFLORES Y AL CP PONA ALTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2094047						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	274						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2094047					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	GP-257-2023		Fecha de recepción	2/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 350,494.120 incluido el IGV					

Electro Oriente
José Luis Rodríguez López
Departamento de Ingeniería

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/05/2023
------------	----------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
------------	-------------------------------------------------------------------	----	---	----	--

1. SERRANO BAZAN JOSE ROMEL
2. TECNOLOGIA Y CONSULTORIA JOSPAQ SRL

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.


Lic. José Luis Rodríguez López
Jefe Departamento de Logística (a)

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

VALOR REFERENCIAL

SALDO DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y AL CP. PONA ALTA,
DISTRITO DE BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA-AMAZONAS".

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
COMPONENTES		CONTRACTUAL				
		UND.	CANTIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL DEL CONTRATO S/
A	COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS					
	A.1	Honorarios profesionales				0.00
		(Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)				
		Jefe de Supervisión	Dias	1	150	0.00
		Ingenieros Asistente	Dias	1	150	0.00
		Técnico electricista	Dias	2	150	0.00
		Secretaria	Dias	1	150	0.00
		Chofer	Dias	1	150	0.00
	A.2	Otros costos				0.00
		Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y mantenimientos	Dias	1	150	0.00
		Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo	Glb/Dias	1	150	0.00
		Mobiliario, equipo, material de oficina y otros	Glb	1	1.00	0.00
		Personal en la cede central de la Empresa, Operación Experimental y Gastos de oficina principal y gastos varios	Glb	1	1.00	0.00
		Personal Profesional de Prevención, Pruebas de Detección COVID-19 (Todo el personal) COVID - 19, EPPs Prevención COVID-19, Material de limpieza y desinfección - COVID-19 (Incluye limpieza personal y desinfección de ambientes y vehiculos)	Glb	1	1.00	0.00
		EPP'S	Glb	1	1.00	0.00
	A.3	Seguros e Imprevistos				0.00
		Gastos de preparación de oferta e imprevistos	Glb	1	1.00	0.00
		Seguros, Pólizas SCTR	Glb	1	1.00	0.00
	A.3	Utilidades (7% A.1 y A.2)			7.00%	0.00
SUB TOTAL A (A.1+...+A.4)						0.00
B	RECEPCION Y LIQUIDACIÓN - PARTIDA GLOBAL					
	B.1	Recepción de Obra, Supervisión y/o Elaboración de la Liquidación de Contrato de obra	Glb	1	1	0.00
	B.2	Utilidades (7% B.1)			7.00%	0.00
SUB TOTAL B						0.00
	COSTO DIRECTO					0.00
	Impuestos (18%) IGV				18%	0.00
	COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN S/.					0.00