

CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA – LANGA – SAN LAZARO DE ESCOMARCA – HUAROCHIRI – EMP. PE – 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONCURSO PUBLICO N° 014-2024-GRL/CS-1

CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA – LANGA – SAN LAZARO DE ESCOMARCA – HUAROCHIRI – EMP. PE – 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906

En Huacho, a las 09:30 horas del día Diecinueve (19) del mes de Julio del año 2024, se reúnen en las instalaciones de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Lima, sito en Av. Circunvalación S/N sector Agua Dulce, los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO N° 1757-2024-GRL/SGRA DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **CONCURSO PUBLICO N° 014-2024-GRL/CS-1**; integrado por **JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO**, miembro titular quien lo preside, **JUAN CARLOS GOMEZ FLORES**, primer miembro titular y **VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI**, segundo miembro titular.


El Presidente del Comité de Selección comunica que la presente reunión es la verificación de presentación de ofertas de las siguientes empresas registrados como participantes, en el SEACE:

Nro	Tipo or con RUC	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveed or con RUC	100815798 87	MARTINEZ VARGAS ALBERTO JOSE	20/06/2024	Válido		20/06/2024	100815798 87	 
2	Proveed or con RUC	102241778 82	TEODORO LEANDRO CEFERINO LINDER	19/06/2024	Válido		19/06/2024	102241778 82	 
3	Proveed or con RUC	102831520 79	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	24/06/2024	Válido		24/06/2024	102831520 79	 
4	Proveed or con RUC	103160634 84	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	25/06/2024	Válido		25/06/2024	103160634 84	 
5	Proveed or con RUC	103162698 13	TINOCO HENOSTROZA JAVIER JULIO	20/06/2024	Válido		20/06/2024	103162698 13	 
6	Proveed or con RUC	103166025 12	ALEGRIA ALVARON CIRO	26/06/2024	Válido		26/06/2024	103166025 12	 
7	Proveed or con RUC	104010156 34	GONZALES VERGARA JESUS ANTONIO	18/06/2024	Válido		18/06/2024	104010156 34	 
8	Proveed or con RUC	104016036 84	GUTIERREZ PARADO WALTER JULIO	10/07/2024	Válido		10/07/2024	104016036 84	 
9	Proveed or con RUC	104135222 72	ANGLAS SCHMIDT JESSICA ROSALIA	10/07/2024	Válido		10/07/2024	104135222 72	 
10	Proveed or con RUC	104136926 82	ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN	18/06/2024	Válido		18/06/2024	104136926 82	 
11	Proveed or con RUC	104273626 51	ECHÉ MOSTACERO JEAN HERBERT	09/07/2024	Válido		09/07/2024	104273626 51	 
12	Proveed or con RUC	104358585 92	VILLACORTA DIAZ ALDO VITERBO	23/06/2024	Válido		23/06/2024	104358585 92	 
13	Proveed or con RUC	104500697 74	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	02/07/2024	Válido		02/07/2024	104500697 74	 
14	Proveed or con RUC	104642578 08	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY	19/06/2024	Válido		19/06/2024	104642578 08	 









CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA – LANGA – SAN LAZARO DE ESCOMARCA – HUAROCHIRI – EMP. PE – 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906

Nro	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
15	Proveedor con RUC	20137109612	GRACE VM CONSULTORES DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA AMC INGENIEROS	13/06/2024	Válido		13/06/2024	20137109612	 
16	Proveedor con RUC	20296847829	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	26/06/2024	Válido		26/06/2024	20296847829	 
17	Proveedor con RUC	20452475465	RUSA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	14/06/2024	Válido		14/06/2024	20452475465	 
18	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	19/06/2024	Válido		19/06/2024	20494986320	 
19	Proveedor con RUC	20511668094	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CIVILES	13/06/2024	Válido		13/06/2024	20511668094	 
20	Proveedor con RUC	20529241039	TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD	13/06/2024	Válido		13/06/2024	20529241039	 
21	Proveedor con RUC	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	17/06/2024	Válido		17/06/2024	20538812111	 
22	Proveedor con RUC	20602049907	LF INGENIERIA E.I.R.L.	23/06/2024	Válido		23/06/2024	20602049907	 
23	Proveedor con RUC	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	14/06/2024	Válido		14/06/2024	20609221578	 

El presidente del Comité de Selección señaló que el objeto de la reunión es la descarga de los archivos que contienen las ofertas del sistema SEACE para la verificación de documentos contenidos en ella, su evaluación y calificación, conforme a los lineamientos establecidos en las Bases Integradas. Se procede a verificar que los postores que han presentado oferta, se encuentren debidamente registrados como participantes, determinándose lo siguiente:

Nr o.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20511668094	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/07/2024	17:44:03	20511668094	12/07/2024	17:44:41	Enviado	Valido		 
2	10450069774	CONSORCIO ALFA	12/07/2024	21:33:11	10450069774	12/07/2024	21:50:40	Enviado	Valido		 



CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA – LANGA – SAN LAZARO DE ESCOMARCA – HUAROCHIRI – EMP. PE – 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906

Nr o.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
3	10401603684	CONSORCIO VIAL HUAROCHIRI	12/07/2024	18:53:37	10401603684	12/07/2024	23:41:59	Enviado	Valido		

Acto seguido en aplicación de lo establecido en el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2108-EF, se procede a determinar si las ofertas presentadas electrónicamente, responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificadas en las Bases, determinándose lo siguiente:

1. VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE ADMISION DE OFERTAS

Se procedió a evaluar la documentación de presentación obligatoria de los postores que presentaron su oferta, conforme al numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases y del Artículo 81° del Reglamento de la Ley de Contrataciones para su admisibilidad, encontrando las siguientes observaciones:

POSTOR: PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisión de oferta, por lo que su oferta se considerara como ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO ALFA

El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisión de oferta, por lo que su oferta se considerara como ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO VIAL HUAROCHIRI

El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisión de oferta, por lo que su oferta se considerara como ADMITIDA

Como resultado de las admisiones de las ofertas se detallan en el **Anexo N° 01**, el cual se adjunta a la presenta Acta.

2. CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS

Conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación, conforme a los criterios establecidos en las bases integradas:

Como resultado de las evaluaciones de las ofertas se detallan en el **Anexo N° 02**, el cual se adjunta a la presenta Acta.

Que de la determinación del puntaje técnico se procede a descargar del SEACE, las ofertas económicas procediéndose a determinar el puntaje total, quedando el orden de prelación de la siguiente manera:

N°	POSTOR	PUNTAJE TECNICO OBTENIDO	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE ECONOMICO OBTENIDO	TOTAL PTJ. TECNICO X 0.8 + PTJ. ECONOMICO X 0.2	BONIFICACION REMYPE 5 %	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
01	CONSORCIO ALFA	100.00	S/. 730,000.00	100.00	100.00	5.00	105.00	1

Por lo expuesto, y visto los resultados de las calificaciones, el Comité de Selección por unanimidad acuerda lo siguiente:

- **OTORGAR LA BUENA PRO** del procedimiento de selección **CONCURSO PUBLICO N° 014-2024-GRL/CS-1**, por la **CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA – LANGA – SAN LAZARO DE ESCOMARCA – HUAROCHIRI – EMP. PE – 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906**, al postor **CONSORCIO**



CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA – LANGA – SAN LAZARO DE ESCOMARCA – HUARACHIRI – EMP. PE – 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUARACHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUARACHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906

ALFA, integrado por **ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO** con **RUC N° 10450069774** y **VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX** con **RUC N° 10180928672**; por el importe de su oferta económica equivalente a la suma de **S/ 730,000.00 (setecientos treinta mil con 00/100 soles)**, con un puntaje total del 105 puntos, por las razones expuestas en los precedentes.

- Publicar la presente acta en el SEACE v3.0, conforme al cronograma previsto del presente procedimiento de selección.
- Asimismo, se deberá remitir todo lo actuado a la Oficina de Logística, para realizar la revisión y fiscalización posterior de los documentos presentados por el ganador de la buena pro, de ser el caso.

Culminada la reunión los miembros del Comité de Selección firmaron la presente acta en señal de conformidad.


JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO
PRESIDENTE


JUAN CARLOS GOMEZ FLORES
PRIMER MIEMBRO TITULAR


VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ADMISIÓN DE PROPUESTAS (ANEXO N° 01)

CONCURSO PUBLICO N° 014 -2024-ORL/CS-1

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA -LANGA -SAN LAZARO DE ESCOMARCA -HUAROCHIRI -EMP. PE -OO-A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANCA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI N° 2636906

Numeral 2.2.1. 1	CONTENIDOS DE LA OFERTA	POSTOR		POSTOR
		PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO VIAL HUAROCHIRI
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				
a.1)	Declaración Jurada de datos del postor. Anexo N° 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.2)	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. Anexo N° 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.3)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. Anexo N° 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.4)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. Anexo N° 4.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.6)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. Anexo N° 5	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO		ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA



REQUISITOS DE CALIFICACION (ANEXO N° 02)

CONCURSO PUBLICO N° 014 -2024-GRL/CS-1

CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA – LANGA – SAN LAZARO DE ESCOMARCA – HUAROCHIRI – EMP. PE – 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906								
N°	POSTOR	B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE	B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.		CONDICION
						IMPORTE DECLARADO	ESTADO	
1	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	VARIOS	SI, 2,948,902.01	NO CUMPLE	DESCALIFICADO
2	CONSORCIO ALFA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	VARIOS	SI, 3,684,129.82	CUMPLE	CALIFICADO
3	CONSORCIO VIAL HUAROCHIRI	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del artículo 139° del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	VARIOS	SI, 1,643,593.23	NO CUMPLE	DESCALIFICADO

*PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; Experiencia N° 01, el postor declara CONTRATO N° 057-2011-MTC/20 para la ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - EMPALME RUTA 10, TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA, el cual no se asemeja a los similares solicitados en las bases Integradas Pg. 64; SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, A LOS SIGUIENTES: ELABORACION O FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPARACION Y/O PONTONES; EN TAL SENTIDO NO SE CONTABILIZARAN MENCIONADAS EXPERIENCIAS.

*CONSORCIO ALFA; Experiencia N° 02 y 03, el postor declara CONTRATOS los cuales no se asemejan a los similares solicitados en las bases Integradas Pg. 64; SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, A LOS SIGUIENTES: ELABORACION O FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION Y/O EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE CONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPARACION Y/O PONTONES; EN TAL SENTIDO NO SE CONTABILIZARAN MENCIONADAS EXPERIENCIAS.

*CONSORCIO VIAL HUAROCHIRI; De la revisión de la experiencia N° 01,02,04,05,06,07,10 el postor declara CONTRATOS los cuales no se asemejan a los similares solicitados en las bases Integradas Pg. 64; SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, A LOS SIGUIENTES: ELABORACION O FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION Y/O EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE CONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPARACION Y/O PONTONES; EN TAL SENTIDO NO SE CONTABILIZARAN MENCIONADAS EXPERIENCIAS.




FACTORES DE EVALUACION (ANEXO N° 03)

CONCURSO PUBLICO N° 014 -2024-GRL/CS-1

CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA – LANGA – SAN LAZARO DE ESCOMARCA – HUAROCHIRI – EMP. PE – 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906

N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION				PUNTAJE TECNICO	CONDICION
		A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (70 puntos Max.)		B. METODOLOGIA PROPUESTA (30 puntos Max.)			
		MONTO	Pje	PRESENTA	Pje		
1	CONSORCIO ALFA	3,716,197.36	70	8 de 8	30	100	CALIFICADO

*CONSORCIO ALFA; Experiencia N° 02, 03, 04, 05, 06, 07 10, 13, 14, 16 Y 17 el postor declara CONTRATOS los cuales no se asemejan a los similares solicitados en las bases Integradas Pg. 64: SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, A LOS SIGUIENTES: ELABORACION O FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION Y/O EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE CONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPARACION Y/O REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y/O PISTAS Y VEREDAS Y/O PUENTES Y/O PONTONES; EN TAL SENTIDO NO SE CONTABILIZARAN MENCIONADAS EXPERIENCIAS.



CONCURSO PUBLICO N°014-2024-GRL/CS-1 - CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA – LANGA – SAN LAZARO DE ESCOMARCA – HUAROCHIRI – EMP. PE – 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906

PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

1. En el ítem 2. PLAN DE TRABAJO, presentado por el postor se menciona que en el término de referencia del servicio se solicita la actualización del Plan de Trabajo, sin embargo, en toda la extensión del término de referencia del servicio no se solicita dicha labor.

I. Planificación. Si bien según los TDR solo solicita realizar una actualización del presente "Plan de Trabajo", durante el desarrollo del proyecto se continuará recopilando y se analizará la información existente acerca de proyectos existentes, información de entidades públicas y privadas, entre otras; las cuales se irán integrando en la planificación de cada entregable y serán utilizadas en las reuniones de planificación al inicio de cada una. Asimismo, respecto a la actualización del Plan de Trabajo, para

Metodología propuesta por el postor PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

2. En el esquema de Matriz de responsabilidades RACI, presentado por el postor, la denominación del especialista en Estructuras y Obras de arte esta diferente al termino de referencia, esta considerando la denominación de ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.

• Esquema Matriz de responsabilidad RACI

MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES		leyenda			
		R= Responsabl	A= Aprueb	C= Consultad	I= Informad
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA - LANGA - SAN LAZARO DE ESCOMARCA- HUAROCHIRI - EMP. PE - 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906	Jefe del proyecto	R	A	C	I
	Especialista en Metrados, costes y presupuesto	R	A	C	I
	Especialista Estructural	R	A	C	I
	Especialista en diseño geométrico	R	A	C	I
	Especialista en Suelos y pavimentos	R	A	C	I
Especialista en hidrología y drenaje	R	A	C	I	
Fase previa al inicio					
Otorgamiento de buena pro	C				
Firma de contrato	I				
Acta de inicio del servicio	R				
Recopilación de información del estudio de Preinversión	R				

Metodología propuesta por el postor PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ÁREA DE CAMINOS
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

✓ **Especialista en Estructuras y Obras de Arte:** Experiencia profesional mínima de seis (6) meses en la especialidad, que, sin perjuicio de la denominación contenida en los certificados o constancias, demuestren haber participado como Especialista en Estructuras y Obras de Arte en consultoría de obra en general.

Bases Integradas.

3. En el ítem 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, señala como una actividad la presentación del plan de trabajo dentro de los TRES (3) días de iniciada el servicio, sin embargo, dicha actividad no se encuentra enmarcado en el término de referencia del servicio.

4. Descripción de Actividades

Se desarrollará las siguientes actividades:

- Levantamiento de Información
- Ingeniería Básica del proyecto y Planteamiento de Diseño.
- Elaborar el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico en un plazo no mayor de 60 días calendarios, desde la firma de contrato.
- Garantizar la gestión y obtención de las factibilidades de servicios, licencias y/o certificaciones y demás que se requieran para la elaboración y aprobación del expediente técnico.
- Emitir informes preliminares, periódicos y final de conformidad del expediente técnico asignados al SUPERVISOR. incorporando las firmas y sellos correspondientes en toda su extensión para la aprobación respectiva según lineamientos solicitados por la ENTIDAD.
- Llenado del Cuaderno de Control del Expediente Técnico.
- Presentar dentro los primeros TRES (3) días del inicio del servicio, un Plan de Trabajo, detallando: un calendario de reuniones, Cronogramas de actividades, recursos y tiempo de participación por especialistas, viajes a campo y demás que crea conveniente para el buen desarrollo de su servicio.



4. En el ítem 5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO presentado por el postor, no se encuentra visible las barras del diagrama.

Id	Nombre de tarea	Duración	S-2	S-1	S1	DIAGRAMA
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA - LANGA - SAN LAZARO DE ESCOMARCA- HUAROCHIRI - EMP. PE - 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA,	60 días				
2	Inicio	0 días				1/10
3	Fase previo al inicio	0 días				1/10
4	Otorgamiento de buena pro	0 días				1/10
5	Firma de contrato	0 días				1/10
6	Acta de inicio del servicio	0 días				1/10
7	Recopilación de información del estudio de Preinversión	0 días				1/10
8	Fase durante la ejecución del servicio	60 días				
9	Informe N°1	30 días				
10	Ingeniería Básica	30 días				
11	Estudio de tráfico	15 días				
12	Estudio de topografía	20 días				
13	Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua	25 días				
14	Estudio de geología y geotecnia	25 días				

Metodología propuesta por el postor PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

5. En el plan de Riego presentado por el postor se hace referencia a un riesgo durante el periodo de construcción es decir de la ejecución de la obra, sin embargo en las bases integradas se solicita identificación de dificultades y propuestas de solución durante la ejecución contractual .

7. Plan de Riesgo: se deberá describir los métodos para identificación de dificultades y propuestas de solución durante la ejecución contractual

a) Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.

b) Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

Metodología propuesta por el postor PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ficha técnica de la consultoría <ul style="list-style-type: none"> • Generalidades • Metas • Objetivo General • Objetivo Especifico 2. Plan de Trabajo 3. Plan de Presentación del servicio: Programación de asignación del personal y recursos, que debe comprender el programa de cada especialista, señalando el desarrollo de sus actividades de campo y gabinete por separado, indicando su fecha de inicio y termino de cada actividad, las que deben estar relacionadas a las exigencias de los términos de referencia <ul style="list-style-type: none"> • Organigrama estructural nominal y funcional • Esquema Matriz de responsabilidad RACI • Cronograma de asignación de personal 4. Descripción de Actividades 5. Cronograma de Ejecución del servicio. 6. Diagnóstico de componentes a plantear y diagrama clave referencial. 7. Plan de Riesgo: se deberá describir los métodos para identificación de dificultades y propuestas de solución durante la ejecución contractual 	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 30 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos</p>



Bases integradas

**FACTORES DE EVALUACION (ANEXO Nº 04)
CONCURSO PUBLICO Nº 014 -2024-GRL/CS-1**

CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA LM-117; TRAMO: ANTIOQUIA – LANGA – SAN LAZARO DE ESCOMARCA – HUAROCHIRI – EMP. PE – 22 A (SAN LORENZO DE QUINTI) DISTRITO DE ANTIOQUIA, LANGA, HUAROCHIRI Y SANGALLAYA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636906

Nº	POSTOR	PUNTAJE TECNICO OBTENIDO	OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE ECONOMICO OBTENIDO	TOTAL PTJ. TECNICO X 0.8 + PTJ. ECONOMICO X 0.2	BONIFICACION REMYPE 5 %	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
01	CONSORCIO ALFA	100.00	S/. 730,000.00	100.00	100.00	5.00	105.00	1

