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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 08/05/2023Costo alCliente

Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD  72,052.01

01.01    OBRAS PROVISIONALES  12,097.63

      CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFÍA DIGITAL) 4.80X3.60 M und01.01.01  1.00  1,073.55  1,073.55

      MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb01.01.02  1.00  6,400.00  6,400.00

      CASETA DE GUARDIANIA 2.00 M x 3.00 M m201.01.03  12.00  135.34  1,624.08

      ALQUILER DE LOCAL PARA  ALMACEN DE OBRA mes01.01.04  4.00  350.00  1,400.00

      ALQUILER DE LOCAL PARA  OFICINA DE OBRA mes01.01.05  4.00  400.00  1,600.00

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES  8,123.53

      DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (CAPTACIONES) m301.02.01  9.49  403.98  3,833.77

      DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (RESERVORIOS) m301.02.02  8.98  403.98  3,627.74

      ACARREO Y ELIMICACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DP=30 M. m301.02.03  25.86  25.60  662.02

01.03    SEGURIDAD Y SALUD  51,830.85

      EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb01.03.01  1.00  15,015.76  15,015.76

      SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb01.03.02  1.00  4,116.99  4,116.99

      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD

glb01.03.03  1.00  1,193.12  1,193.12

01.03.04       PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 - EJECUTOR 

DE OBRA

 27,876.88

         RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE SALUD DE LOS TRABAJADORES glb01.03.04.01  1.00  14,500.00  14,500.00

         EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL 

COVID-19

glb01.03.04.02  1.00  11,826.88  11,826.88

         SEÑALIZACION Y CAPACITACION glb01.03.04.03  1.00  1,550.00  1,550.00

01.03.05       PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 - 

SUPERVISION

 3,628.10

         EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL 

COVID-19  - SUPERVISION

glb01.03.05.01  1.00  3,628.10  3,628.10

02 SISTEMA DE AGUA POTABLE  915,379.30

02.01    CAPTACIONES DE LADERA TIPO C1 ( 6 UND) : EL SHIRAC I, SHIRAC II, SHIRAC 

III, CHILINCAGA I, CHILINCAGA II Y SHIRAC-IZQUIERDO

 125,778.92

02.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES  661.54

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.01.01.01  221.25  0.88  194.70

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m202.01.01.02  221.25  2.11  466.84

02.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  6,183.62

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.01.02.01  49.26  62.63  3,085.15

         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m202.01.02.02  69.28  3.07  212.69

         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DP=30 M. m302.01.02.03  60.99  25.60  1,561.34

         RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO, GRAVA DE 3/4" A 1" m302.01.02.04  12.99  83.35  1,082.72

         RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO, GRAVA DE 1 1/2" A 2" m302.01.02.05  2.90  83.35  241.72

02.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  15,108.59

         SOLADO DE C:H 1:12 E=4", SIN MEZCLADORA m202.01.03.01  16.90  29.76  502.94

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.01.03.02  5.37  472.32  2,536.36

         CONCRETO f¨c = 140 kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.01.03.03  7.66  436.35  3,342.44

         CONCRETO f¨c=140 kg/cm2 + 30% P.M - SIN MEZCLADOR m302.01.03.04  18.34  429.21  7,871.71

         CONCRETO IMPERMEABLE CON LECHADA m302.01.03.05  2.60  328.90  855.14

02.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  20,080.71

         CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.01.04.01  14.92  534.08  7,968.47

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.04.02  175.58  42.05  7,383.14

         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.04.03  667.01  7.09  4,729.10

02.01.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  6,272.70

         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE INTERIOR, MEZCLA 1:2 E=1.5 CM. m202.01.05.01  81.82  41.93  3,430.71

         TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5 E=1.5 CM. m202.01.05.02  79.01  35.97  2,841.99

02.01.06       PINTURA  2,451.68

         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES  (DOS MANOS) m202.01.06.01  79.01  31.03  2,451.68

02.01.07       INSTALACIONES SANITARIAS  2,240.28

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES. DE REBOSE Y LIMPIEZA und02.01.07.01  5.00  106.25  531.25

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES. DE REBOSE Y LIMPIEZA EN 

SHIRAC-IZQUIERDO

und02.01.07.02  1.00  117.80  117.80
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         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA und02.01.07.03  5.00  256.66  1,283.30

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA EN 

SHIRAC-IZQUIERDO

und02.01.07.04  1.00  307.93  307.93

02.01.08       CARPINTERIA METALICA  1,994.04

         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA DE 0.60M. x 0.60M. x 1/8" und02.01.08.01  12.00  166.17  1,994.04

02.01.09       VARIOS  70,785.76

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.01.09.01  4.97  472.32  2,347.43

         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE FºGº DE 2" x 

2.5mm

und02.01.09.02  54.00  232.24  12,540.96

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METÁLICA Nº 10 COCADA 2" x 2". m202.01.09.03  253.31  203.58  51,568.85

         SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m02.01.09.04  129.90  19.63  2,549.94

         PUERTA METÁLICA DE 1.20 x 2.20m UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 

ROMBO 1/2" x 1/2"

und02.01.09.05  6.00  296.43  1,778.58

02.02    LINEA DE CONDUCCION (2428.14 ML)  134,562.64

02.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  3,860.74

         LIMPIEZA DE TERRENO SEMI-ROCOSO m02.02.01.01  2,428.14  0.58  1,408.32

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN LINEA DE CONDUCCION m02.02.01.02  2,428.14  1.01  2,452.42

02.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  81,706.91

         EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SEMI-ROCOSO, A=0.50M. HP=0.60M. m02.02.02.01  2,428.14  18.85  45,770.44

         REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS DE A=0.50 M. (MANUAL) m02.02.02.02  2,428.14  1.30  3,156.58

         CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE A=0.50M, HP=0.10M C/ARENA FINA. m02.02.02.03  2,428.14  4.99  12,116.42

         LOMO SOBRE TUBERIA DE A=0.50M, HP=0.20M C/MAT. ZARAND. m02.02.02.04  2,428.14  5.38  13,063.39

         RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m02.02.02.05  2,428.14  3.13  7,600.08

02.02.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  44,983.02

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE PVC C-10 Ø 2" m02.02.03.01  2,336.73  18.85  44,047.36

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" m02.02.03.02  52.78  14.09  743.67

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  TUBERIA PVC SAP C-10 DE Ø 1" m02.02.03.03  38.63  4.97  191.99

02.02.04       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS  1,899.49

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 2" X 22.5° und02.02.04.01  40.00  38.76  1,550.40

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 2" X 45° und02.02.04.02  9.00  22.69  204.21

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 2" X 90° und02.02.04.03  4.00  36.22  144.88

02.02.05       PRUEBA HIDRAÚLICA  2,112.48

         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA m02.02.05.01  2,428.14  0.87  2,112.48

02.03    CAMARA DE REUNION (3 UND)  16,820.20

02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  67.98

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.03.01.01  12.66  0.88  11.14

         TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m202.03.01.02  12.66  4.49  56.84

02.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,371.38

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.03.02.01  16.36  62.63  1,024.63

         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m202.03.02.02  11.16  3.07  34.26

         RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m302.03.02.03  8.92  15.66  139.69

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS. MANUAL 

C/CARRETILLA

m302.03.02.04  6.75  25.60  172.80

02.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  199.90

         SOLADO DE C:H 1:12 E=2", SIN MEZCLADORA m202.03.03.01  8.19  22.43  183.70

         CONCRETO f'c=140 kg/cm2 - DADOS Y RELLENOS m302.03.03.02  0.04  405.11  16.20

02.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  4,251.29

         CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.03.04.01  3.08  534.08  1,644.97

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m202.03.04.02  33.06  48.49  1,603.08

         ACERO FY=4200KG/CM2 kg02.03.04.03  166.10  6.04  1,003.24

02.03.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  1,086.71

         TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5 m202.03.05.01  19.20  35.97  690.62

         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E=1.5 CM. m202.03.05.02  10.56  30.08  317.64

         MORTERO 1:2 , PENDIENTE DE FONDO m202.03.05.03  1.92  40.86  78.45

02.03.06       PINTURA  186.18

         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES  (DOS MANOS) m202.03.06.01  6.00  31.03  186.18
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02.03.07       INSTALACIONES SANITARIAS  5,218.05

         SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE INGRESO CR- 2" und02.03.07.01  3.00  313.03  939.09

         SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE INGRESO CR- 1 1/2" und02.03.07.02  3.00  456.68  1,370.04

         SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE INGRESO CR - 1" und02.03.07.03  3.00  250.90  752.70

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA CR- 2" und02.03.07.04  3.00  267.06  801.18

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA CR- 1 1/2" und02.03.07.05  3.00  127.39  382.17

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CR und02.03.07.06  3.00  286.55  859.65

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN TIPO 

PIPA - CR

und02.03.07.07  3.00  37.74  113.22

02.03.08       CARPINTERIA METALICA  944.10

         TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M. X1/8" und02.03.08.01  3.00  134.19  402.57

         TAPA METALICA 0.80 X 0.80 M. X1/8" und02.03.08.02  3.00  180.51  541.53

02.03.09       VARIOS  3,494.61

         PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1:5 m202.03.09.01  1.50  53.33  80.00

         SUMIDERO 0.20X0.20X0.20 CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" und02.03.09.02  3.00  9.31  27.93

         CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS m02.03.09.03  33.60  61.72  2,073.79

         PUERTA DE MADERA RUSTICA und02.03.09.04  3.00  437.63  1,312.89

02.04    PASE AÉREO L=25M (02 UND)  31,235.68

02.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES  55.06

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.04.01.01  22.66  0.62  14.05

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m202.04.01.02  22.66  1.81  41.01

02.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,813.16

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.04.02.01  21.37  62.63  1,338.40

         REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN m202.04.02.02  17.16  3.07  52.68

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS. MANUAL 

C/CARRETILLA

m302.04.02.03  55.55  25.60  1,422.08

02.04.03       OBRAS DE CONCRETO  12,788.44

         SOLADO DE C:H 1:12 E=4", SIN MEZCLADORA m202.04.03.01  11.40  29.76  339.26

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.04.03.02  5.47  472.32  2,583.59

         CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.04.03.03  7.50  534.08  4,005.60

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASE AEREO m202.04.03.04  40.32  57.57  2,321.22

         ACERO Fy=4200 kg/cm2 - EN TORRE DE SUSPENSION kg02.04.03.05  546.95  6.47  3,538.77

02.04.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS  1,088.32

         TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, E=1.5CM, 1:5 m202.04.04.01  24.32  44.75  1,088.32

02.04.05       PINTURA  165.38

         PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m202.04.05.01  12.16  13.60  165.38

02.04.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS  12,962.04

02.04.06.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES  6,866.52

            SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PASE AEREO (1/2") glb02.04.06.01.01  2.00  2,331.62  4,663.24

            SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASA GUIA (1/4") glb02.04.06.01.02  2.00  517.25  1,034.50

            SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO MOVIL TIPO RODILLO glb02.04.06.01.03  2.00  584.39  1,168.78

02.04.06.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS  6,095.52

            SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS PASE AEREO (1/4") DE 

L=25M

glb02.04.06.02.01  2.00  1,256.62  2,513.24

            SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA PENDOLAS (1/4") 

DE PASE AEREO L=25M

glb02.04.06.02.02  2.00  1,791.14  3,582.28

02.04.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  1,363.28

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS EN PASE AEREO DE L = 25M. glb02.04.07.01  2.00  681.64  1,363.28

02.05    CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 (2 UND)  5,334.02

02.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES  20.99

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.05.01.01  7.02  0.88  6.18

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m202.05.01.02  7.02  2.11  14.81

02.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  392.86

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.05.02.01  4.17  62.63  261.17

         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m202.05.02.02  5.70  3.07  17.50

         RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m302.05.02.03  1.93  15.66  30.22
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         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS. MANUAL 

C/CARRETILLA

m302.05.02.04  3.28  25.60  83.97

02.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  82.12

         SOLADO DE C:H 1:10 E=2", SIN MEZCLADORA m202.05.03.01  3.30  22.43  74.02

         CONCRETO f'c=140 kg/cm2 - DADOS Y RELLENOS m302.05.03.02  0.02  405.11  8.10

02.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,935.93

         CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.05.04.01  1.50  534.08  801.12

         ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kg02.05.04.02  104.13  6.04  628.95

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAREDES m202.05.04.03  12.03  42.05  505.86

02.05.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  420.48

         TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5 m202.05.05.01  5.51  35.97  198.19

         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E=1.5 CM. m202.05.05.02  5.76  30.08  173.26

         MORTERO 1:2 , PENDIENTE DE FONDO m202.05.05.03  1.20  40.86  49.03

02.05.06       INSTALACIONES SANITARIAS  1,056.04

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INGRESO CRP T.6 DE 1" und02.05.06.01  2.00  180.95  361.90

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA CRP T.6 DE 1" und02.05.06.02  2.00  122.31  244.62

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA 

CRP6

und02.05.06.03  2.00  180.14  360.28

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN TIPO 

PIPA - CRP06

und02.05.06.04  2.00  44.62  89.24

02.05.07       PINTURA  98.37

         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES  (DOS MANOS) m202.05.07.01  3.17  31.03  98.37

02.05.08       CARPINTERIA METALICA  484.60

         TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M. X1/8" und02.05.08.01  2.00  134.19  268.38

         TAPA METÁLICA DE 0.50M.X0.40M. und02.05.08.02  2.00  108.11  216.22

02.05.09       VARIOS  842.63

         PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1:5 , E=0.25m. m202.05.09.01  1.00  53.33  53.33

         SUMIDERO 0.20X0.20X0.20 CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" und02.05.09.02  2.00  9.31  18.62

         CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓN - CRP und02.05.09.03  2.00  256.01  512.02

         PUERTA DE MADERA RUSTICA und02.05.09.04  2.00  129.33  258.66

02.06    CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 30 m3 (01 UND)  50,645.20

02.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES  74.75

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.06.01.01  25.00  0.88  22.00

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m202.06.01.02  25.00  2.11  52.75

02.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,974.33

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.06.02.01  26.13  62.63  1,636.52

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS. MANUAL 

C/CARRETILLA

m302.06.02.02  33.97  25.60  869.63

         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m202.06.02.03  27.26  3.07  83.69

         RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ( HORMIGON, E=0.40M) m302.06.02.04  6.48  69.26  448.80

         RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO, PIEDRA MEDIANA DE 2"- 4" m302.06.02.05  8.09  115.66  935.69

02.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,511.60

         SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 m202.06.03.01  16.19  29.76  481.81

         CONCRETO f¨c=140 kg/cm2 m302.06.03.02  2.36  436.35  1,029.79

02.06.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  19,045.16

         CONCRETO F´C=210=KG/CM2 m302.06.04.01  16.96  542.34  9,198.09

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m202.06.04.02  90.20  48.49  4,373.80

         ACERO FY=4200KG/CM2 kg02.06.04.03  906.17  6.04  5,473.27

02.06.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  4,149.08

         TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5 ; E=1.5 cm m202.06.05.01  51.53  35.97  1,853.53

         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E=1.5 CM. m202.06.05.02  47.50  41.93  1,991.68

         MORTERO 1:5 , PENDIENTE DE FONDO m202.06.05.03  10.18  29.85  303.87

02.06.06       PINTURA  1,098.10

         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) m202.06.06.01  51.53  21.31  1,098.10

02.06.07       VARIOS  1,084.07



S10 Página  5

Presupuesto

EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 

EN EL DESVIO DE PORCON BAJO Y EL CASERIO MARAYLLACTA, DEL C. P. PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA 

- CAJAMARCA"

Presupuesto 0706006

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 08/05/2023Costo alCliente

Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN EN 

CASETA

und02.06.07.01  1.00  70.84  70.84

         TAPA SANITARIA  METÁLICA DE 0.60X0.60M und02.06.07.02  1.00  134.19  134.19

         ESCALERA TIPO GATO, EXTERIOR PARA INSPECCION EN RESERVORIO und02.06.07.03  1.00  341.30  341.30

         JUNTA WATER STOP DE 6" m02.06.07.04  22.68  23.71  537.74

02.06.08       CAJA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO  6,008.27

02.06.08.01          TRABAJOS PRELIMINARES  3.00

            TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m202.06.08.01.01  1.42  2.11  3.00

02.06.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  94.34

            EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.06.08.02.01  0.88  62.63  55.11

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS. MANUAL 

C/CARRETILLA

m302.06.08.02.02  1.14  25.60  29.18

            REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m202.06.08.02.03  1.54  3.07  4.73

            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, (AFIRMADO, 

E=0.15M)

m302.06.08.02.04  0.08  66.47  5.32

02.06.08.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  45.83

            SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 m202.06.08.03.01  1.54  29.76  45.83

02.06.08.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,183.80

            CONCRETO F´C=210=KG/CM2 m302.06.08.04.01  0.63  542.34  341.67

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m202.06.08.04.02  8.36  48.49  405.38

            ACERO FY=4200KG/CM2 kg02.06.08.04.03  72.31  6.04  436.75

02.06.08.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS  338.84

            TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES, MORTERO 1:5 m202.06.08.05.01  9.42  35.97  338.84

02.06.08.06          PINTURA  200.74

            PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) m202.06.08.06.01  9.42  21.31  200.74

02.06.08.07          VARIOS  938.77

            TAPA SANITARIA  METÁLICA DE 0.60X0.60M und02.06.08.07.01  3.00  134.19  402.57

            RELLENO CON GRAVA, DIAMETRO MAXIMO DE 2" m302.06.08.07.02  7.00  76.60  536.20

02.06.08.08          VALVULAS Y ACCESORIOS PARA RESERVORIOS  3,202.95

            VALVULAS Y ACCESORIOS DE INGRESO EN RESERVORIO DE 30m3 (2") glb02.06.08.08.01  1.00  826.17  826.17

            VALVULAS Y ACCESORIOS DE SALIDA EN RESERVORIO DE 30m3 (2") glb02.06.08.08.02  1.00  602.89  602.89

            VALVULAS Y ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE EN RESERVORIO DE 

30m3 (2")

glb02.06.08.08.03  1.00  913.37  913.37

            VALVULAS Y ACCESORIOS DE BYPASS EN RESERVORIO DE 30 M3 (2") glb02.06.08.08.04  1.00  469.17  469.17

            VALVULAS Y ACCESORIOS DE VENTILACON EN RESERVORIO DE 30 M3 glb02.06.08.08.05  1.00  391.35  391.35

02.06.09       SISTEMA DE CLORACIÓN  3,060.61

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE CLORACION (600Lt) glb02.06.09.01  1.00  1,279.97  1,279.97

         CASETA PARA TANQUE DE CLORACION glb02.06.09.02  1.00  1,780.64  1,780.64

02.06.10       CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO  10,639.23

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.06.10.01  0.89  472.32  420.36

         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE FºGº DE 2" x 

2.5mm

und02.06.10.02  9.00  232.24  2,090.16

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METÁLICA Nº 10 COCADA 2" x 2". m202.06.10.03  36.66  203.58  7,463.24

         SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO m02.06.10.04  18.80  19.63  369.04

         PUERTA METÁLICA DE 1.20 x 2.20m UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 

ROMBO 1/2" x 1/2"

und02.06.10.05  1.00  296.43  296.43

02.07    RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (7414.04 ML)  363,653.35

02.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES  11,788.32

         LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m02.07.01.01  7,414.04  0.58  4,300.14

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN RED DE DISTRIBUCION m02.07.01.02  7,414.04  1.01  7,488.18

02.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  265,719.20

         EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL, A=0.50M. HP=0.80M. m02.07.02.01  7,414.04  17.40  129,004.30

         REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS DE A=0.50 M. (MANUAL) m02.07.02.02  7,414.04  1.30  9,638.25

         CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE A=0.50M. HP=0.10M. CON MATERIAL 

PROPIO ZARANDEADO

m02.07.02.03  7,414.04  6.84  50,712.03

         RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE ZANJAS,  A = 0.50 HP=0.20 M 

CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

m02.07.02.04  7,414.04  7.17  53,158.67

         RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m02.07.02.05  7,414.04  3.13  23,205.95
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02.07.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  71,032.86

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE PVC C-10 Ø 2" m02.07.03.01  522.69  18.85  9,852.71

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" m02.07.03.02  803.92  14.09  11,327.23

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  TUBERIA PVC SAP C-10 DE Ø 1" m02.07.03.03  503.84  4.97  2,504.08

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  TUBERIA DE PVC C-10 Ø 3/4" m02.07.03.04  5,583.59  8.48  47,348.84

02.07.04       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS  7,445.36

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 2" X 22.5° und02.07.04.01  9.00  38.76  348.84

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 2" X 45° und02.07.04.02  1.00  22.69  22.69

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 2" X 90° und02.07.04.03  1.00  36.22  36.22

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 1 1/2" X 22.5° und02.07.04.04  12.00  10.52  126.24

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 1" X 22.5° und02.07.04.05  3.00  7.47  22.41

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 1" X 45° und02.07.04.06  5.00  7.47  37.35

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 3/4" X 22.5° und02.07.04.07  60.00  6.69  401.40

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 3/4" X 45° und02.07.04.08  28.00  5.60  156.80

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø 3/4" X 90° und02.07.04.09  17.00  5.26  89.42

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAP Ø 2" und02.07.04.10  25.00  19.58  489.50

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAP Ø 1 1/2" und02.07.04.11  15.00  22.09  331.35

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAP Ø 1" und02.07.04.12  13.00  11.38  147.94

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAP Ø 3/4" und02.07.04.13  100.00  7.39  739.00

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON PVC SAP 3/4" und02.07.04.14  21.00  21.70  455.70

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION Ø 2" - Ø 1 1/2" und02.07.04.15  1.00  34.18  34.18

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION Ø 2" - Ø 3/4" und02.07.04.16  5.00  34.16  170.80

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION Ø 2" - Ø 1/2" und02.07.04.17  21.00  31.70  665.70

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION Ø 1 1/2" - Ø 1" und02.07.04.18  1.00  15.90  15.90

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION Ø 1 1/2" - Ø 3/4" und02.07.04.19  3.00  15.22  45.66

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION Ø  1 1/2" - Ø 1/2" und02.07.04.20  12.00  30.62  367.44

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION Ø 1" - Ø 3/4" und02.07.04.21  4.00  6.71  26.84

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION Ø1" - Ø 1/2" und02.07.04.22  10.00  28.25  282.50

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION Ø3/4" - Ø 1/2" und02.07.04.23  89.00  27.32  2,431.48

02.07.05       PRUEBA HIDRAÚLICA  4,819.13

         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA m02.07.05.01  7,414.04  0.65  4,819.13

02.07.06       REMOSION Y REPOSICION DE CARPETA  ADFALTICA  2,848.48

         REMOCION DE CARPETA ASFALTICA Y BASE GRANULAR. m302.07.06.01  27.00  24.68  666.36

         SUB BASE GRANULA e=0.20 m m202.07.06.02  34.00  12.47  423.98

         BASE GRANULAR E=0.20 m. m202.07.06.03  34.00  13.73  466.82

         IMPRIMACION ASFALTICA. m202.07.06.04  34.00  4.89  166.26

         CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3". m202.07.06.05  34.00  33.09  1,125.06

02.08    PASE AÉREO L=50M (01 UND)  32,291.13

02.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES  60.27

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.08.01.01  24.80  0.62  15.38

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m202.08.01.02  24.80  1.81  44.89

02.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,926.37

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.08.02.01  35.65  62.63  2,232.76

         RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m302.08.02.02  16.38  15.66  256.51

         REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN m202.08.02.03  24.80  3.07  76.14

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS. MANUAL 

C/CARRETILLA

m302.08.02.04  14.10  25.60  360.96

02.08.03       OBRAS DE CONCRETO  19,727.87

         SOLADO DE C:H 1:12 E=4", SIN MEZCLADORA m202.08.03.01  19.04  29.76  566.63

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.08.03.02  5.76  472.32  2,720.56

         CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.08.03.03  17.76  534.08  9,485.26

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASE AEREO m202.08.03.04  60.52  57.57  3,484.14

         ACERO Fy=4200 kg/cm2 - EN TORRE DE SUSPENSION kg02.08.03.05  536.52  6.47  3,471.28

02.08.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS  1,783.29

         TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, E=1.5CM, 1:5 m202.08.04.01  39.85  44.75  1,783.29
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02.08.05       PINTURA  478.31

         PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m202.08.05.01  35.17  13.60  478.31

02.08.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS  6,633.38

02.08.06.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES  3,585.62

            SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PASE AEREO (5/8") glb02.08.06.01.01  1.00  2,483.98  2,483.98

            SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASA GUIA (1/4") glb02.08.06.01.02  1.00  517.25  517.25

            SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO MOVIL TIPO RODILLO glb02.08.06.01.03  1.00  584.39  584.39

02.08.06.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS  3,047.76

            SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS PASE AEREO (1/4") DE 

L=50M

glb02.08.06.02.01  1.00  1,256.62  1,256.62

            SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA PENDOLAS (1/4") 

DE PASE AEREO L=50M

glb02.08.06.02.02  1.00  1,791.14  1,791.14

02.08.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  681.64

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS EN PASE AEREO DE L = 50M. glb02.08.07.01  1.00  681.64  681.64

02.09    CAMARA ROMPE PRESION TIPO 07 (07 UND)  19,831.66

02.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES  73.46

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.09.01.01  24.57  0.88  21.62

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m202.09.01.02  24.57  2.11  51.84

02.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,375.76

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.09.02.01  14.60  62.63  914.40

         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m202.09.02.02  19.95  3.07  61.25

         RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m302.09.02.03  6.75  15.66  105.71

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS. MANUAL 

C/CARRETILLA

m302.09.02.04  11.50  25.60  294.40

02.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  291.48

         SOLADO DE C:H 1:12 E=2", SIN MEZCLADORA m202.09.03.01  11.55  22.43  259.07

         CONCRETO f'c=140 kg/cm2 - DADOS Y RELLENOS m302.09.03.02  0.08  405.11  32.41

02.09.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  7,365.94

         CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.09.04.01  5.24  534.08  2,798.58

         ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kg02.09.04.02  364.46  6.04  2,201.34

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.09.04.03  42.10  56.20  2,366.02

02.09.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  1,471.52

         TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5 m202.09.05.01  19.28  35.97  693.50

         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1 E=1.5 CM. m202.09.05.02  20.16  30.08  606.41

         MORTERO 1:2 , PENDIENTE DE FONDO m202.09.05.03  4.20  40.86  171.61

02.09.06       INSTALACIONES SANITARIAS  4,264.07

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INGRESO CRP T.7 DE 1" und02.09.06.01  5.00  306.61  1,533.05

         SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE INGRESO CRP7 - 3/4" und02.09.06.02  2.00  214.52  429.04

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA CRP T.7 DE 1" und02.09.06.03  5.00  104.02  520.10

         SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE SALIDA CRP7 - 3/4" und02.09.06.04  2.00  104.28  208.56

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA 

CRP7

und02.09.06.05  7.00  180.14  1,260.98

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN TIPO 

PIPA - CRP07

und02.09.06.06  7.00  44.62  312.34

02.09.07       PINTURA  344.12

         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES  (DOS MANOS) m202.09.07.01  11.09  31.03  344.12

02.09.08       CARPINTERIA METALICA  1,696.10

         TAPA METÁLICA DE 0.60M.X0.60M. und02.09.08.01  7.00  134.19  939.33

         TAPA METÁLICA DE 0.50M.X0.40M. und02.09.08.02  7.00  108.11  756.77

02.09.09       VARIOS  2,949.21

         PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1:5 , E=0.25m. m202.09.09.01  3.50  53.33  186.66

         SUMIDERO 0.20X0.20X0.20 CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" und02.09.09.02  7.00  9.31  65.17

         CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓN - CRP und02.09.09.03  7.00  256.01  1,792.07

         PUERTA DE MADERA RUSTICA und02.09.09.04  7.00  129.33  905.31

02.10    VALVULA DE AIRE (3 UND)  3,490.89

02.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES  7.29
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         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.10.01.01  3.00  0.62  1.86

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m202.10.01.02  3.00  1.81  5.43

02.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  205.56

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.10.02.01  2.10  62.63  131.52

         REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN m202.10.02.02  3.00  3.07  9.21

         RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y APISONADO MANUAL m302.10.02.03  0.84  27.20  22.85

         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DP=30M m302.10.02.04  1.64  25.60  41.98

02.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  67.29

         SOLADO DE C:H 1:10 E=2", SIN MEZCLADORA m202.10.03.01  3.00  22.43  67.29

02.10.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,489.43

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.10.04.01  0.95  472.32  448.70

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.10.04.02  14.64  42.05  615.61

         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.10.04.03  59.96  7.09  425.12

02.10.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  86.33

         TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5 m202.10.05.01  2.40  35.97  86.33

02.10.06       INSTALACIONES SANITARIAS  966.69

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE DE 

3/4"

und02.10.06.01  3.00  322.23  966.69

02.10.07       VARIOS  668.30

         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES  (DOS MANOS) m202.10.07.01  8.52  31.03  264.38

         GRAVA DMAX=1" PARA SUMIDERO m302.10.07.02  0.02  67.36  1.35

         TAPA METÁLICA DE 0.60X0.60M und02.10.07.03  3.00  134.19  402.57

02.11    VALVULA DE PURGA (14 UND)  15,546.19

02.11.01       TRABAJOS PRELIMINARES  58.85

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.11.01.01  23.24  0.88  20.45

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m202.11.01.02  18.20  2.11  38.40

02.11.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,228.88

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.11.02.01  12.74  62.63  797.91

         REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN m202.11.02.02  14.70  3.07  45.13

         RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y APISONADO MANUAL m302.11.02.03  6.27  27.20  170.54

         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DP=30 M. m302.11.02.04  8.41  25.60  215.30

02.11.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,087.65

         SOLADO DE C:H 1:10 E=2", SIN MEZCLADORA m202.11.03.01  16.94  22.43  379.96

         CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m302.11.03.02  0.50  514.03  257.02

         CONCRETO f¨c=140 kg/cm2 + 30% P.M - SIN MEZCLADOR m302.11.03.03  1.05  429.21  450.67

02.11.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  6,810.39

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.11.04.01  4.16  472.32  1,964.85

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.11.04.02  75.04  42.05  3,155.43

         ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kg02.11.04.03  279.82  6.04  1,690.11

02.11.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  805.73

         TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5 ; E=1.5cm. m202.11.05.01  22.40  35.97  805.73

02.11.06       INSTALACIONES SANITARIAS  2,434.87

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA DE 

2"

und02.11.06.01  1.00  163.64  163.64

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA DE 

1"

und02.11.06.02  1.00  191.75  191.75

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA DE 

3/4"

und02.11.06.03  12.00  173.29  2,079.48

02.11.07       VARIOS  3,119.82

         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES  (DOS MANOS) m202.11.07.01  39.76  31.03  1,233.75

         GRAVA DMAX=1" PARA SUMIDERO m302.11.07.02  0.11  67.36  7.41

         TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M. X1/8" und02.11.07.03  14.00  134.19  1,878.66

02.12    VALVULAS CONTROL (15 UND)  14,447.05

02.12.01       TRABAJOS PRELIMINARES  40.95

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.12.01.01  15.00  0.62  9.30

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m202.12.01.02  15.00  2.11  31.65
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02.12.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,023.93

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SEMI-ROCOSO m302.12.02.01  10.50  62.63  657.62

         REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN m202.12.02.02  15.00  3.07  46.05

         RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y APISONADO MANUAL m302.12.02.03  4.80  27.20  130.56

         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DP=30 M. m302.12.02.04  7.41  25.60  189.70

02.12.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  336.45

         SOLADO DE C:H 1:10 E=2", SIN MEZCLADORA m202.12.03.01  15.00  22.43  336.45

02.12.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  6,825.36

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m302.12.04.01  4.10  472.32  1,936.51

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.12.04.02  73.20  42.05  3,078.06

         ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kg02.12.04.03  299.80  6.04  1,810.79

02.12.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  863.28

         TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5 m202.12.05.01  24.00  35.97  863.28

02.12.06       INSTALACIONES SANITARIAS  2,316.82

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL 

1"

und02.12.06.01  2.00  164.30  328.60

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL 

3/4"

und02.12.06.02  13.00  152.94  1,988.22

02.12.07       VARIOS  3,040.26

         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES  (DOS MANOS) m202.12.07.01  42.60  31.03  1,321.88

         GRAVA DMAX=1" PARA SUMIDERO m302.12.07.02  0.12  67.36  8.08

         TAPA METÁLICA DE 0.50M.X0.50M. und02.12.07.03  15.00  114.02  1,710.30

02.13    CONEXIONES DOMICIALIARIAS AGUA  1/2" (134 UND)  101,742.37

02.13.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1,236.85

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m02.13.01.01  1,224.60  1.01  1,236.85

02.13.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  47,471.51

         EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SEMI-ROCOSO, A=0.50M. HP=0.60M. m02.13.02.01  1,224.60  18.85  23,083.71

         REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS DE A=0.50 M. (MANUAL) m02.13.02.02  1,224.60  1.30  1,591.98

         CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE A=0.50M. HP=0.10M. CON MATERIAL 

PROPIO ZARANDEADO

m02.13.02.03  1,224.60  6.84  8,376.26

         RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE ZANJAS,  A = 0.50 HP=0.20 M 

CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

m02.13.02.04  1,224.60  7.17  8,780.38

         RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m02.13.02.05  1,224.60  3.13  3,833.00

         ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE m302.13.02.06  105.81  17.07  1,806.18

02.13.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  2,538.08

         SOLADO DE C:H 1:10 E=2", SIN MEZCLADORA m202.13.03.01  24.12  22.43  541.01

         CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PARA UÑA m302.13.03.02  5.07  393.90  1,997.07

02.13.04       TUBERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS  20,450.45

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C.10 DE 1/2" m02.13.04.01  1,297.71  2.74  3,555.73

         VALVULAS Y ACCESORIOS DE CONEXION DOMICILIARIA DE 1/2" und02.13.04.02  134.00  126.08  16,894.72

02.13.05       OTROS  30,045.48

         SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE AGUA CON TAPA 

TERMOPLÁSTICA

und02.13.05.01  134.00  224.22  30,045.48

03 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO (134 UND)  1,302,647.11

03.01    CUARTO DEL SERVICIO HIGIENICO-VIVIENDAS (134 UND)  772,907.08

03.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES  2,885.01

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m203.01.01.01  1,056.78  0.62  655.20

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m203.01.01.02  1,056.78  2.11  2,229.81

03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  22,636.74

         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m303.01.02.01  269.15  39.14  10,534.53

         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m203.01.02.02  377.34  3.07  1,158.43

         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO  E=10cm m303.01.02.03  93.76  70.09  6,571.64

         ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE m303.01.02.04  256.13  17.07  4,372.14

03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  58,648.01

         CIMIENTOS CORRIDOS - MEZCLA C:H=1:10 + 30% PG m303.01.03.01  188.67  228.91  43,188.45

         SOBRECIMIENTOS - MEZCLA C:H=1:8 + 25% PM m303.01.03.02  44.42  324.59  14,418.29
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         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.03.03  22.75  45.77  1,041.27

03.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  88,959.73

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR (UBS) m303.01.04.01  44.08  515.18  22,709.13

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.04.02  694.84  39.10  27,168.24

         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.01.04.03  6,470.59  6.04  39,082.36

03.01.05       ALBAÑILERIA  103,824.52

         MURO DE LADRILLO,  ACABADO CARAVISTA BRUÑADO DE SOGA 

9x12.5x23cm

m203.01.05.01  1,520.63  65.74  99,966.22

         ACERO DE 1/4" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS kg03.01.05.02  673.35  5.73  3,858.30

03.01.06       REVOQUES Y ENLUCIDOS  91,554.02

         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E=1.5 CM. m203.01.06.01  774.72  30.08  23,303.58

         TARRAJEO EN INTERIOR  DE CASETA 1:5, e=1.5cm m203.01.06.02  1,054.98  29.85  31,491.15

         TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS, VIGAS MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m203.01.06.03  708.23  32.15  22,769.59

         EJECUCION DE BRUÑAS DE 1cm x 1cm. m03.01.06.04  643.20  5.97  3,839.90

         CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2cm, 

h=0.30 m

m03.01.06.05  868.99  11.68  10,149.80

03.01.07       PISOS Y PAVIMENTOS  71,940.54

         PISO DE CEMENTO ACABDO PULIDO, E=4" CON IMPERMEABILIZANTE m203.01.07.01  56.62  69.29  3,923.20

         PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO, E=4" m203.01.07.02  299.41  68.59  20,536.53

         VEREDA DE CONCRETO F´c=140 kg/cm2 e = 4" m203.01.07.03  582.90  69.04  40,243.42

         PROVISION Y COLOCACION DE TECNOPORT DE 3/4" PINTADO CON 

ASFALTO RC-60 (MEZCLA 1:3)

m203.01.07.04  49.85  21.30  1,061.81

         SARDINEL EN DUCHA C/MORTERO 1:5, h=0.20 m m203.01.07.05  203.68  30.32  6,175.58

03.01.08       CARPINTERIA DE MADERA  138,015.98

         PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.75m x 2.00m INCLUYE MARCO und03.01.08.01  134.00  352.60  47,248.40

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL DE MADERA und03.01.08.02  134.00  587.47  78,720.98

         VENTANA DE MADERA INCLUYE MALLA MOSQUITERA 0.37 x 0.73 und03.01.08.03  134.00  89.90  12,046.60

03.01.09       INSTALACIONES SANITARIAS  125,218.98

         INSTALACIONES SANITARIAS PARA CASETA DE UBS und03.01.09.01  134.00  536.74  71,923.16

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVATORIO LOSA BLANCO E INODORO 

BLANCO MAS ACCESORIOS

und03.01.09.02  134.00  397.73  53,295.82

03.01.10       INSTALACIONES ELECTRICAS  13,432.16

         INSTALACION  ELECTRICA EN CASETA DE UBS und03.01.10.01  134.00  100.24  13,432.16

03.01.11       VARIOS  55,791.39

         COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m203.01.11.01  905.84  37.33  33,815.01

         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES  (DOS MANOS)-Columas y Vigas m203.01.11.02  708.23  31.03  21,976.38

03.02    CAJA DE REGISTRO STANDARD 0.35mX0.60m (134 UND)  31,702.32

03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  76.83

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m203.02.01.01  28.14  0.62  17.45

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m203.02.01.02  28.14  2.11  59.38

03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  862.91

         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m303.02.02.01  14.07  39.14  550.70

         ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE m303.02.02.02  18.29  17.07  312.21

03.02.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  30,762.58

         SOLADO DE C:H 1:10 E=2", SIN MEZCLADORA m203.02.03.01  6.70  22.43  150.28

         SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REGISTRO SATANDARD pza03.02.03.02  134.00  228.45  30,612.30

03.03    BIODIGESTOR AUTOLAVABLE, V=600 Lts (134 UND)  219,979.21

03.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  335.13

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m203.03.01.01  122.76  0.62  76.11

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m203.03.01.02  122.76  2.11  259.02

03.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  17,276.78

         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m303.03.02.01  200.09  39.14  7,831.52

         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m203.03.02.02  122.76  3.07  376.87

         RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m303.03.02.03  74.11  32.51  2,409.32

         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DP=30M m303.03.02.04  260.12  25.60  6,659.07

03.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  3,653.34
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         SOLADO DE C:H 1:12 E=4", SIN MEZCLADORA m203.03.03.01  122.76  29.76  3,653.34

03.03.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLAVABLE DE PVC  198,713.96

         BIODIGESTOR DE 600LT und03.03.04.01  134.00  1,482.94  198,713.96

03.04    CAJA DE LODOS PARA VIVIENDAS DE 0.60m. x 0.60m. (134 UND)  42,134.39

03.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES  131.70

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m203.04.01.01  48.24  0.62  29.91

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m203.04.01.02  48.24  2.11  101.79

03.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,210.34

         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m303.04.02.01  36.04  39.14  1,410.61

         ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE m303.04.02.02  46.85  17.07  799.73

03.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  10,622.24

         SOLADO DE C:H 1:12 E=4", SIN MEZCLADORA m203.04.03.01  48.24  29.76  1,435.62

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m303.04.03.02  19.45  472.32  9,186.62

03.04.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS  5,159.32

         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E=1.5 CM. m203.04.04.01  171.52  30.08  5,159.32

03.04.05       INSTALACIONES SANITARIAS  24,010.79

         TUBERIA PVC SAL Ø 2" - DESAGUE m03.04.05.01  67.00  7.39  495.13

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS und03.04.05.02  134.00  88.49  11,857.66

         TAPA DE CONRETO DE 0.60X0.60 P/CAMARA DE LODOS und03.04.05.03  134.00  87.00  11,658.00

03.05    ZANJA DE INFILTRACION Y CAMARA DISTRIBUIDORA TIPO I - VIVIENDA (134 

UND)

 136,777.11

03.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES  2,615.61

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m203.05.01.01  958.10  0.62  594.02

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m203.05.01.02  958.10  2.11  2,021.59

03.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  56,020.91

         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL m303.05.02.01  545.38  44.74  24,400.30

         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m203.05.02.02  958.10  3.07  2,941.37

         RELLENO DE FILTRO DE GRAVA 1" -2" m303.05.02.03  99.50  83.35  8,293.33

         RELLENO DE FILTRO DE GRAVA 1 1/2" -2" m303.05.02.04  92.13  83.35  7,679.04

         CAPA DE PAJA - MATERIAL IMPERMEABLE m203.05.02.05  663.30  1.95  1,293.44

         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, NO 

COMPACTADO

m303.05.02.06  198.99  19.95  3,969.85

         RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, EN ZANJA DE TUBERIA m303.05.02.07  108.54  19.95  2,165.37

         ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE m303.05.02.08  309.21  17.07  5,278.21

03.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  29,130.76

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - CAMARA DISTRIBUIDORA m303.05.03.01  22.62  472.32  10,683.88

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.05.03.02  537.34  34.33  18,446.88

03.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  32,389.14

         TAPA DE CONRETO DE 0.55X0.45 P/CAMARA DISTRIBUIDORA DE 

CAUDALES

und03.05.04.01  134.00  241.71  32,389.14

03.05.05       INSTALACIONES SANITARIAS  16,620.69

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC SAL Ø 4" m03.05.05.01  402.00  12.78  5,137.56

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC SAL Ø 4" C/ORIFICIOC/0.15M m03.05.05.02  737.00  13.51  9,956.87

         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS - ZANJAS und03.05.05.03  134.00  11.39  1,526.26

03.06    REDES EXTERIORES  35,209.84

03.06.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS  17,847.46

         EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.40mx0.50m EN TN m03.06.01.01  1,273.00  8.77  11,164.21

         CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT.  PROPIO ZARANDEADO 

E=0.10m, B=0.40m

m03.06.01.02  1,273.00  1.66  2,113.18

         RELLENO CON MAT. PROPIO SELECCIONADO E=0.20, A=0.40M m03.06.01.03  1,273.00  1.85  2,355.05

         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 

0.40X0.50m

m03.06.01.04  1,273.00  1.74  2,215.02

03.06.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS  17,362.38

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC SAL Ø 2" m03.06.02.01  938.00  7.39  6,931.82

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC SAL Ø 4" m03.06.02.02  670.00  13.29  8,904.30

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE DESAGUE - REDES und03.06.02.03  134.00  11.39  1,526.26
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Presupuesto

EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 

EN EL DESVIO DE PORCON BAJO Y EL CASERIO MARAYLLACTA, DEL C. P. PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA 

- CAJAMARCA"

Presupuesto 0706006

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 08/05/2023Costo alCliente

Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

03.07    LAVADERO MULTIUSOS (134 UND)  63,937.16

03.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES  175.60

         LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m203.07.01.01  64.32  0.62  39.88

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m203.07.01.02  64.32  2.11  135.72

03.07.02       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  16,948.98

         CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - SIN MEZCLADOR m303.07.02.01  6.77  472.32  3,197.61

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m203.07.02.02  171.52  48.49  8,317.00

         ACERO FY=4200KG/CM2 kg03.07.02.03  899.73  6.04  5,434.37

03.07.03       ALBAÑILERIA  10,580.27

         MURO DE LADRILLO DE CABEZA P/ LAVADERO MULTIUSOS m203.07.03.01  53.60  128.34  6,879.02

         MURO DE LADRILLO DE CANTO P/ LAVADERO MULTIUSOS m203.07.03.02  65.66  56.37  3,701.25

03.07.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS  17,406.65

         TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:2 ; E=1.5 cm m203.07.04.01  385.38  35.97  13,862.12

         TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, 1.5CM m203.07.04.02  126.50  28.02  3,544.53

03.07.05       APARATOS, VALVULAS Y ACCESORIOS  18,825.66

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE AGUA und03.07.05.01  134.00  75.52  10,119.68

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE DESAGUE und03.07.05.02  134.00  64.97  8,705.98

04 VARIOS  504,231.94

04.01    PLANES DEL COMPONENTE SOCIAL  10,004.97

      GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO glb04.01.01  1.00  5,299.35  5,299.35

      EDUCACIÓN SANITARIA glb04.01.02  1.00  4,705.62  4,705.62

04.02    OBRAS DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  48,205.74

      MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb04.02.01  1.00  48,205.74  48,205.74

04.03    FLETES  446,021.23

04.03.01       FLETE TERRESTRE  167,938.35

         FLETE TERRESTRE glb04.03.01.01  1.00  167,938.35  167,938.35

04.03.02       FLETE RURAL  278,082.88

         FLETE RURAL glb04.03.02.01  1.00  278,082.88  278,082.88

COSTO DIRECTO  2,794,310.36

GASTOS GENERALES (9.1843513044843% CD)  256,639.28

UTILIDAD (5 %CD)  139,715.52

============================== ===================

SUBTOTAL  3,190,665.16

IGV (18%)  574,319.73

============================== ===================

VALOR REFERENCIAL  3,764,984.89

SUPERVISION DE OBRA (4.68872134039295% VR)  176,529.65

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO  80,400.00

============================== ===================

PRESUPUESTO TOTAL  4,021,914.54


