

06.01.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ
Ing. Noemi Giovanna Bazan Avila
INGENIERO SANITARIO
CIP N° 106500

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS (S/.)	CORPORACION CIEL E.I.R.L.	CORPORACIÓN JPT E.I.R.L.	CONSORCIO MATERIALES	CCI INGENIEROS E.I.R.L.
ABRAZADERA PVC Ø=110MM x 63MM	S/ 50.85	S/ 51.24	S/ 56.15	S/ 53.64
ABRAZADERA PVC Ø=315MM x 63MM	S/ 42.37	S/ 43.65	S/ 48.17	S/ 44.20
ABRAZADERA PVC Ø=63MM x 1/2"	S/ 33.90	S/ 35.26	S/ 34.12	S/ 36.25
ABRAZADERA PVC Ø=90MM x 1/2"	S/ 33.90	S/ 35.26	S/ 39.14	S/ 37.00
ABRAZADERA PVC Ø=90MM x 63MM	S/ 42.37	S/ 45.00	S/ 48.00	S/ 45.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	S/ 6.02	S/ 6.23	S/ 5.08	S/ 6.00
AGUA P/HIGIENE	S/ 12.68	S/ 12.35	S/ 10.17	S/ 12.00
AGUA PUESTA EN OBRA	S/ 5.63	S/ 6.25	S/ 4.24	S/ 6.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	S/ 9.63	S/ 8.56	S/ 6.36	S/ 8.20
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	S/ 8.34	S/ 8.56	S/ 6.36	S/ 8.20
ALCOHOL 96°	S/ 12.98	S/ 12.36	S/ 10.17	S/ 12.20
ALCOHOL EN GEL	S/ 18.69	S/ 17.41	S/ 15.25	S/ 17.63
ANGULO L 1"x1"x2.5mm	S/ 40.32	S/ 40.26	S/ 38.14	S/ 41.25
ANILLO ELASTOMERICO DE JEBE ISO Ø=110MM	S/ 43.25	S/ 44.65	S/ 48.96	S/ 45.60
ANILLO ELASTOMERICO DE JEBE ISO Ø=200MM	S/ 42.37	S/ 46.25	S/ 45.12	S/ 44.56
ANILLO ELASTOMERICO DE JEBE ISO Ø=315MM	S/ 33.90	S/ 36.45	S/ 36.15	S/ 36.20
ANILLO ELASTOMERICO DE JEBE ISO Ø=63MM	S/ 40.54	S/ 43.56	S/ 43.14	S/ 46.30
ANILLO ELASTOMERICO DE JEBE ISO Ø=90MM	S/ 33.90	S/ 38.90	S/ 38.64	S/ 36.50
ARENA FINA	S/ 115.47	S/ 114.56	S/ 110.17	S/ 115.25
ARENA GRUESA	S/ 105.00	S/ 102.30	S/ 97.00	S/ 102.34
ASFALTO LIQUIDO RC-250	S/ 25.36	S/ 23.00	S/ 21.19	S/ 25.00
BANNER PARA OBRA 4.80M X 3.60M	S/ 294.64	S/ 291.63	S/ 286.72	S/ 300.00
BOLSAS ROJA DE 20X30 X 100UND	S/ 55.40	S/ 54.23	S/ 50.85	S/ 52.00
CACHIMBA DE 45° PVC UF DESAGÜE Ø=110MM	S/ 29.14	S/ 28.00	S/ 25.42	S/ 27.00
CALAMINA GALVANIZADA 2.40 x 0.83 x 0.3mm	S/ 26.14	S/ 28.65	S/ 23.73	S/ 26.00
CANDADO 40mm	S/ 41.87	S/ 42.15	S/ 38.14	S/ 41.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	S/ 36.00	S/ 32.00	S/ 28.00	S/ 32.60
CINTA DE SEÑALIZACION	S/ 85.47	S/ 82.45	S/ 80.51	S/ 82.60
CLAVOS CALAMINERO 2 1/2" x 50UND	S/ 12.14	S/ 8.47	S/ 9.36	S/ 10.23
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	S/ 6.20	S/ 5.08	S/ 6.23	S/ 6.35
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"	S/ 5.89	S/ 5.08	S/ 6.23	S/ 6.35
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	S/ 6.03	S/ 5.08	S/ 6.23	S/ 6.35
CODO DE 11.25° PVC ISO-UF Ø=110MM	S/ 48.00	S/ 52.00	S/ 51.24	S/ 51.26
CODO DE 11.25° PVC ISO-UF Ø=315MM	S/ 505.00	S/ 510.00	S/ 542.31	S/ 512.34
CODO DE 11.25° PVC ISO-UF Ø=63MM	S/ 46.61	S/ 48.00	S/ 48.00	S/ 49.25
CODO DE 11.25° PVC ISO-UF Ø=90MM	S/ 46.61	S/ 48.60	S/ 48.00	S/ 49.36
CODO DE 22.50° PVC ISO-UF Ø=110MM	S/ 48.00	S/ 56.34	S/ 53.10	S/ 53.60
CODO DE 22.50° PVC ISO-UF Ø=315MM	S/ 505.00	S/ 510.00	S/ 514.16	S/ 512.35
CODO DE 22.50° PVC ISO-UF Ø=63MM	S/ 46.61	S/ 49.63	S/ 49.32	S/ 49.65
CODO DE 22.50° PVC ISO-UF Ø=90MM	S/ 46.61	S/ 51.42	S/ 49.36	S/ 47.00
CODO DE 45° DE PVC DN: 1/2"	S/ 4.27	S/ 5.36	S/ 5.63	S/ 5.24
CODO DE 45° PVC ISO-UF Ø=110MM	S/ 50.00	S/ 52.36	S/ 55.00	S/ 55.00
CODO DE 45° PVC ISO-UF Ø=315MM	S/ 555.00	S/ 563.25	S/ 648.00	S/ 600.00
CODO DE 45° PVC ISO-UF Ø=63MM	S/ 38.14	S/ 41.25	S/ 43.21	S/ 42.36
CODO DE 45° PVC ISO-UF Ø=90MM	S/ 46.00	S/ 48.00	S/ 49.00	S/ 50.26
CODO DE 45° PVC UF DESAGÜE Ø=110MM	S/ 29.66	S/ 32.25	S/ 34.25	S/ 35.60
CODO DE 90° DE PVC DN: 1/2"	S/ 4.27	S/ 6.35	S/ 5.63	S/ 6.25
CODO DE 90° PVC ISO-UF Ø=110MM	S/ 55.00	S/ 60.25	S/ 61.20	S/ 60.10
CODO DE 90° PVC ISO-UF Ø=315MM	S/ 635.00	S/ 658.00	S/ 642.31	S/ 642.20
CODO DE 90° PVC ISO-UF Ø=90MM	S/ 50.00	S/ 53.24	S/ 55.00	S/ 51.30
CURADOR Y SELLADOR DE CONCRETO	S/ 105.36	S/ 106.24	S/ 105.36	S/ 101.69
DETERGENTE 2KG	S/ 15.89	S/ 16.25	S/ 15.34	S/ 12.71
FICHA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA COVID-19	S/ 0.25	S/ 0.20	S/ 0.33	S/ 0.17
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19	S/ 0.25	S/ 0.20	S/ 0.33	S/ 0.17
GRAVA DE 1/2"	S/ 49.63	S/ 48.69	S/ 48.69	S/ 46.61
GRIFERIA PARA LAVADERO	S/ 58.70	S/ 58.96	S/ 57.90	S/ 55.08
HIPOCLORITO DE CALCIO A 70%	S/ 46.69	S/ 48.26	S/ 49.20	S/ 44.92
HORMIGON	S/ 70.65	S/ 69.00	S/ 71.26	S/ 67.80
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml	S/ 31.45	S/ 27.97	S/ 36.23	S/ 36.25
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml. P/DISPENSADOR	S/ 82.60	S/ 80.51	S/ 85.50	S/ 88.25
KIT PARA MONITOREO DE AIRE	S/ 1,412.20	S/ 1,355.93	S/ 1,426.30	S/ 1,400.00
KIT PARA MONITOREO DE RUIDO	S/ 1,963.24	S/ 1,864.41	S/ 1,956.30	S/ 2,100.00
LACA DESMOLDEADORA	S/ 76.32	S/ 72.03	S/ 78.26	S/ 85.24
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	S/ 198.63	S/ 194.92	S/ 203.40	S/ 203.10
LEJÍA DESINFECTANTE	S/ 36.12	S/ 29.66	S/ 33.50	S/ 33.00
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC ISO	S/ 145.87	S/ 135.59	S/ 145.35	S/ 145.00
MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO 2"x3m	S/ 19.63	S/ 15.25	S/ 16.54	S/ 16.70
MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO 4"x5m	S/ 18.45	S/ 16.95	S/ 18.60	S/ 20.50
MADERA TORNILLO	S/ 16.34	S/ 13.56	S/ 16.35	S/ 16.50
MALLA CERCADORA NARANJA	S/ 134.56	S/ 127.12	S/ 135.65	S/ 135.00
MALLA DE SEGURIDAD P/TUB. DE VENTILACIÓN Ø=90MM	S/ 216.78	S/ 211.86	S/ 246.12	S/ 251.00
MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE	S/ 79.48	S/ 76.27	S/ 79.63	S/ 79.50



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUAYBAY

Ing. Noemi Xovanna Bazan Avila
INGENIERO SANITARIO
CIP N° 105600

MATERIAL DE CANTERA PUESTA EN OBRA	S/ 79.48	S/ 76.27	S/ 79.36	S/ 79.65
MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESO	S/ 173.90	S/ 169.49	S/ 184.50	S/ 185.00
NIPLE DE FºGº Ø=63MM	S/ 9.45	S/ 8.47	S/ 9.56	S/ 9.65
OCRE	S/ 42.65	S/ 38.80	S/ 41.36	S/ 40.25
PALETAS DE SEGURIDAD PARE Y SIGA	S/ 56.78	S/ 52.36	S/ 55.60	S/ 50.85
PANELES INFORMATIVOS (SEÑALIZACION) PREVENCIÓN COVID-19	S/ 26.14	S/ 23.65	S/ 23.14	S/ 21.19
PAPEL TOALLA	S/ 14.23	S/ 14.25	S/ 12.65	S/ 10.17
PEGAMENTO PARA PVC	S/ 194.25	S/ 193.60	S/ 196.00	S/ 186.44
PERNO HEXAGONAL DE 1/4" X 1" INC. TUERCA	S/ 16.74	S/ 15.63	S/ 17.35	S/ 13.56
PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 6" INC. TUERCA	S/ 18.45	S/ 18.54	S/ 19.00	S/ 15.25
PIEDRA CHANCADA 1/2"	S/ 96.35	S/ 86.00	S/ 91.00	S/ 85.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	S/ 83.45	S/ 91.25	S/ 82.60	S/ 78.81
REDUCCIÓN PVC ISO-UF Ø=110MM A Ø=63MM	S/ 42.60	S/ 38.00	S/ 42.30	S/ 42.50
REDUCCIÓN PVC ISO-UF Ø=110MM A Ø=90MM	S/ 45.00	S/ 40.00	S/ 43.60	S/ 45.00
REDUCCIÓN PVC ISO-UF Ø=315MM A Ø=200MM	S/ 42.15	S/ 38.14	S/ 47.56	S/ 46.29
REDUCCIÓN PVC ISO-UF Ø=90MM A Ø=63MM	S/ 39.00	S/ 35.00	S/ 38.50	S/ 39.00
RESPIRADOR N95 O FFP2 QUIRURGICO X 50 UND	S/ 52.40	S/ 52.65	S/ 53.65	S/ 50.85
SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCIÓN, PROHIBICIÓN E INFORMACIÓN SURTIDA	S/ 26.14	S/ 23.65	S/ 24.14	S/ 21.19
SEÑALES DE TRANSITO (KIT)	S/ 670.00	S/ 672.25	S/ 673.56	S/ 661.02
TANQUE DE AGUA POLIETILENO DE 1100 LITROS INC. ACCESORIOS	S/ 1,698.25	S/ 1,623.50	S/ 1,624.50	S/ 1,525.42
TAPA DE HIERRO DUCTIL Ø 0.60 m	S/ 984.15	S/ 963.00	S/ 978.00	S/ 950.00
TAPON HEMBRA DE PVC Ø=4"	S/ 28.36	S/ 28.25	S/ 26.35	S/ 25.42
TAPÓN PVC ISO-UF Ø=63MM	S/ 26.14	S/ 24.35	S/ 23.45	S/ 21.19
TARIMA DE ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE DE AGUA INC. PINTURA	S/ 136.24	S/ 136.54	S/ 132.45	S/ 127.12
TEE INYECTADA PVC ISO-UF Ø=110MM	S/ 96.00	S/ 92.00	S/ 95.00	S/ 105.60
TEE INYECTADA PVC ISO-UF Ø=315MM	S/ 904.00	S/ 895.00	S/ 903.45	S/ 902.50
TEE INYECTADA PVC ISO-UF Ø=63MM	S/ 56.35	S/ 57.63	S/ 59.10	S/ 68.40
TEE INYECTADA PVC ISO-UF Ø=90MM	S/ 89.00	S/ 85.00	S/ 87.26	S/ 89.00
THINNER	S/ 41.65	S/ 38.14	S/ 42.60	S/ 41.00
TRANSICIÓN PVC ISO-UF Ø=110MM A PVC Ø=4"	S/ 42.36	S/ 40.00	S/ 43.20	S/ 45.00
TRANSICIÓN PVC ISO-UF Ø=200MM A PVC Ø=8"	S/ 46.25	S/ 42.37	S/ 44.25	S/ 46.00
TRANSICIÓN PVC ISO-UF Ø=315MM A PVC Ø=12"	S/ 380.69	S/ 375.00	S/ 386.00	S/ 386.00
TRANSICIÓN PVC ISO-UF Ø=63MM A PVC Ø=2"	S/ 28.65	S/ 25.42	S/ 27.26	S/ 29.00
TRANSICIÓN PVC ISO-UF Ø=90MM A PVC Ø=3"	S/ 31.14	S/ 28.00	S/ 31.45	S/ 29.00
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 4 mm	S/ 39.14	S/ 33.90	S/ 36.00	S/ 36.50
TUB. DE PVC C-10 DN:1/2"	S/ 5.14	S/ 5.36	S/ 4.27	S/ 5.63
TUBO DE Fº NEGRO 1 1/2" E=2.5mm	S/ 52.69	S/ 56.24	S/ 50.85	S/ 50.21
TUBO PVC NTP ISO-1452 C-10 UF Ø=110MM	S/ 46.12	S/ 48.00	S/ 42.37	S/ 46.98
TUBO PVC NTP ISO-1452 C-10 UF Ø=315MM	S/ 208.40	S/ 209.63	S/ 205.00	S/ 209.40
TUBO PVC NTP ISO-1452 C-10 UF Ø=63MM	S/ 18.69	S/ 17.52	S/ 15.25	S/ 17.25
TUBO PVC NTP ISO-1452 C-10 UF Ø=90MM	S/ 23.48	S/ 23.20	S/ 21.19	S/ 26.00
TUBO PVC NTP ISO-4435 S-25 UF Ø=110MM	S/ 16.00	S/ 16.00	S/ 14.00	S/ 18.00
UNION DE REPARACIÓN PVC ISO-UF Ø=110MM	S/ 45.00	S/ 45.00	S/ 43.00	S/ 46.00
UNION DE REPARACIÓN PVC ISO-UF Ø=315MM	S/ 486.00	S/ 481.42	S/ 470.00	S/ 482.50
UNION DE REPARACIÓN PVC ISO-UF Ø=63MM	S/ 36.70	S/ 36.20	S/ 33.90	S/ 36.50
UNION DE REPARACIÓN PVC ISO-UF Ø=90MM	S/ 49.00	S/ 45.00	S/ 44.00	S/ 45.00
UNION Y ADAPTADOR BRIDA HD Ø=110MM PN 16	S/ 26.47	S/ 26.20	S/ 23.73	S/ 26.00
UNION Y ADAPTADOR BRIDA HD Ø=315MM PN 16	S/ 196.00	S/ 193.56	S/ 189.00	S/ 195.60
UNION Y ADAPTADOR BRIDA HD Ø=63MM PN 16	S/ 42.15	S/ 41.25	S/ 38.14	S/ 45.60
UNION Y ADAPTADOR BRIDA HD Ø=90MM PN 16	S/ 42.15	S/ 42.50	S/ 38.14	S/ 46.78
VALVULA COMPUERTA TIPO PALANCA FºGº Ø=63MM	S/ 516.23	S/ 510.96	S/ 512.45	S/ 508.47
VALVULA CORPORATION PVC DE Ø=1/2"	S/ 26.00	S/ 25.00	S/ 22.00	S/ 18.00
VALVULA DE AIRE TRIPLE FUNCION HD PN 16 Ø=63MM	S/ 912.00	S/ 836.24	S/ 836.00	S/ 820.00
VÁLVULA HD BB Ø=110MM PN 16	S/ 645.00	S/ 635.25	S/ 642.50	S/ 625.00
VÁLVULA HD BB Ø=315MM PN 16	S/ 786.00	S/ 801.45	S/ 769.50	S/ 756.00
VÁLVULA HD BB Ø=63MM PN 16	S/ 432.00	S/ 415.36	S/ 408.56	S/ 406.78
VÁLVULA HD BB Ø=90MM PN 16	S/ 451.00	S/ 456.23	S/ 463.50	S/ 423.73
YESO BOLSA 28 kg	S/ 20.10	S/ 24.35	S/ 24.50	S/ 18.64


Ing. Noemi Yovanina Bazan Avila
 INGENIERO SANITARIO
 CIP N° 105600