/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDS/CS-1

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma
Bupervisot de lag
Contralacisnes
g Estada

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDS/CS-1
[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

DE LA LOCALIDAD DE SAISA DEL DISTRITO DE
SAISA - PROVINCIA DE LUCANAS -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO."

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA

RUC N° : 20231076868

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS NRO. SN SAISA — LUCANAS.
Teléfono:

Correo electronico: : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAISA DEL DISTRITO
DE SAISA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacién del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/. 153,789.14 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos Ochenta
y Nueve con 14/100 soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de setiembre 2024.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
p
S/. 153,789.14 S/. 138,410.23 S/. 169,168.05

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre
otros) por el plazo de ejecucion estimado, segun el siguiente detalle:

PERIODO

] N° DE O UNIDAD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPOS UNITARIA TOTAL

TIEMPO®

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

i N° DE g%F’e\:%?AOD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL

TIEMPO’

Supervision de obra

Liguidacion de obra

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

T . Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR) Sin IGV

Con IGV Sin IGV Con IGV

[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.
6 Dia, mes, entre otros.
7 Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

8 Dia, mes, entre otros.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL |LIMITE, 110% DEL
REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SIN IGV]

e El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-
2024-MDS/A. del 12/09/2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento Veinte (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/. 5.00 soles en caja de la entidad.
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1.10.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado; y sus modificatorias.
Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de Ley REMYPE.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresaria.

Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivaciéon econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.l) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.2) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

9  La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algin componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.3) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave v iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

a.4) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.5) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

a.6) Carta de compromiso del profesional propuesto legalizado, donde indique que no
tiene impedimento para contratar con el estado y no estar laborando a la fecha.

(adjuntar DNI biométrico de reporte del profesional propuesto con firma del
notario)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad*

11

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaraciéon
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores

de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 < c¢1 < 0.90]
c2 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 = c2 < 0.20]

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta PSP PP PP ]
Banco C L |
N° ccl? P |

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

12 En caso de transferencia interbancaria.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU16,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

16

17

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

n) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
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2.6.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en [INDICAR LUGAR Y DIRECCION EXACTA
DONDE DEBE DIRIGIRSE EL POSTOR GANADOR].

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7.

ADELANTOS?®

“La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?® mediante carta fianza
0 pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

2.8.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS,
DE TRATARSE DE PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS PRECISAR EL

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

19

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

20

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCION AL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL O SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE
SUPERVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS O SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS].

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del [REGISTRAR LA DENOMINACION DEL AREA
RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACION NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL
PAGO UNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PERIODICOS, SEGUN CORRESPONDA].

Dicha documentacion se debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA
DEPENDENCIA ,ESPECI'FICA DE LA ENTIDAD DONDE SE DEBE PRESENTAR LA
DOCUMENTACION], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA].

Importante para la Entidad
2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5
DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDS/CS-1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDS/CS-1

p (RTOMDLLESARAG 75,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA

Creado por decreto ley N° 15091 del 8 de Julio del 1964

E."n = 198 ;
~Cam i “Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAISA DEL
DISTRITO DE SAISA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI
N° 2521320.

I DEPENDENCIA SOLICITANTE
AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA

Il.  BASE LEGAL

Ley N° 31953 de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.
Decreto Legislativo N° 1440- del Sistema Nacional del Presupuesto Pdblico.
Ley N° 3(225- Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° (844-201 8-EF.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

N

v

v

v

v

v Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion publica

v' Ley N°26922, Ley Marco de Descentralizacion.

v Ley N° 27293, Ley del Sistera Nacional de Inversion Pablica

v DS. N°12-2007-EF, que aprobo el Nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversion
Pablica.

v Resolucion Directoral N° 001 -201 9-EF 63.01. Que Aprobd la Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

v Decreto Supremo N° O 1-79-VC.

Ill.  CONSIDERACIONES GENERALES
A. OBJETIVO
Contratacion de servicios de consultoria para la Supervision de Obra: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE/L;‘: LOCALIDAD DE SAISA DEL DISTRITO DE

\CIPALIBAD DISTRITAL DE SAISA
MUN C'LUC éNAS - AYACUCHO
—_— i '/ ——

Ing.EAwin Garcia Paredes

/ Cle. 2
RE SABLE DEL AREA INFRAESTRUCTURA
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SAISA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO', con CUI N° 252132Q
durante la etapa de ejecucion el Supervisor serd el responsable del control técnico, administrativo y
economico de la obra, exigird bajo responsabilidad el cumplimiento de las normas legales y
técnicas vigentes en la ejecucion de la Obras Publicas, asi mismo exigira el cumplimiento de las
especificaciones técnicas: la calidad de materiales y procesos constructivos hasta la aprobacion de
la Liquidacion fisica financiera de la Obra

B. LOCALIZACION
Departamento : Ayacucho

Provincia : Lucanas
Distrito : Sdaisa
Localidad : Saisa

C. PLAZO DE EJECUCION

v’ El plazo de ejecucion del servicio serd de 120 (CIENTO VEINTE] dias calendarios o 4 meses,
computados desde el dia de iniciada la ejecucion de la obra, hasta la conformidad final del
servicio emitida por el drea usuaria

v’ Los procesos de Recepcion y Liquidacion de obra serdn de acuerdo al Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018- EF y
sus modificatorias.

v La supenvision iniciara sus actividades el mismo dia de iniciada la ejecucion de la obra y se
cumplira durante todo el tiempo que demande el proceso de recepcion y liquidacion final de obra

v’ La supervision debera estar presente en todos los actos del proceso de ejecucion de la obra
hasta la suscripcion del Acta de Recepcion definitiva y el consentimiento de la Liquidacion Final
del Contrato de Obra, lo cual serd la tltima prestacion de servicio del Supervisor.

v" En cuanto dl plazo antes mencionado, este corresponde a la supervision efectiva de la obra, sin
embargo, la vigencia del contrato del servicio de supervision comprende ademds las actividades
posteriores a dicha culminacion: Recepcion y Liquidacion Final de la obra Precisandose que el
postor en su propuesta economica incluird el cumplimiento de todas las actividades senaladas en
el presente documento. / B

MUNICIPALIﬁAD DISTRITAL DESAISA
NAS - AYA HO
/ B ™
e ez
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D. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a S/. 153,789.14 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos Ochentay
Nueve con 14/100Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2Q24.

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION
ITEM | DESCRIPCION 1 UNIDAD | COEF. \ CANTIDAD ‘ PUS//U | TOTALS.
1.00 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
1.a Supervisor de Obra mes 1.00 4.00 800000 3200000
g Ingeniero de seguridad y salud — - el 6.00000 1200000
ocupacional
1.04 Ingeniero de calidad en construccion mes 050 4.00 6,00000 1200000
1.6 Ingeniero ambiental mes Q50 4.00 6,00000 1200000
1.06 | Supervisor Social mes 1.00 400 500000 2000000
TOTAL GASTOS REMUNERACION DE PERSONAL DE OBRA 88,000.00
2.00 MOVILIZACION DURANTE LA OBRA 7 .
20 Alguiler de Camioneta inc. Conductor mes 1.00 4.00 4,50000 1800000
2.2 | Combustible gl 1.00 20000 1513 3,026.00
TOTAL DE GASTOS EN VEHICULOS (El costo incluye combustible) 21,026.00
3.00 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD
30 | Pruebade rotura \ und ’ 1.00 ‘ 80(1)’ 3500 280000
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS VARIOS 2,800.00
4.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
40 Alguiler de Laptop (Incl. Software) mes 1.00 4.00 25000 1,00000
4. Alquiler de Fotocopiadora/mpresora mes 1.00 4.00 55000 220000
4.3 Internet mes 1.00 4.00 9000 36000
TOTAL GASTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 3,560.00
5.00 SERVICIOS Y MATERIALES Y GASTOS VARIOS
5a Alguiler de local mes 1.00 4.00 25000 1,00000
5@ Mobiliario de Oficina est 1.00 1.00 1,20000 1,20000
5@ | Papel Bond A4 80gr. millar 1.00 15.00 36.00 54000
504 Papel A3 90gr para plotter millar Q50 1/03 12000 ) 6000
50 | Papel A1 9Qgr para plotter und 1.00 /5' (00} r 75:00 225.00

\CIPALIFAD DISTRITAL DE-SAISA
R CLUC ﬁNAS - AYACUCHO
jlfesress X

e y s
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506 | Archivador und 1.00 2000 15.00 30000
507 | Libros de Actas und 1.00 200 15.00 3000
5.08 | Folder Manila Cto 1.00 800 25.00 20000
5.09 | Sobres Manila Cto 1.00 300 25.00 75.00
510 | Toner para impresora Jgo 2.00 3.00 18000 1,086000
51 Cartuchos para Plotter und 3.00 3.00 125.00 1,125.00

TOTAL GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS 5,835.00
6.00 | VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Casco blanco (incluido es i
6.0 Kpcesitp und 1.00 50 21.19 106.93
copa)
6.2 | Guantes de cuero par 1.00 500 2119 106.93
6.8 Chalecos de identificacion und 200 500 33.89 33890
6.04 | Botas punta de acero (norma ANSI 75) par 20 50 155.00 1,55000
6.05 | Poncho Impermeable und 2.00 500 2542 254.20
6.06 Mascarilla Quirurjica cga 3.00 50 570 85.50
Lentes de Proteccion (norma ANSI
6.07 und 2.00 5.00 1550 155.00
zZ87.1)
6.08 Corta viento para casco und 2.00 ‘ 500 11.80 11800

TOTAL GASTOS EN VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2,713.46

7.00 SEGUROS

70 Extintor contra incendios und 2.00 5467 109.34
7.2 | Kit Botiquin de primeros auxilios und 200 39.90 79.80
TOTAL GASTOS DE MITIGACION Y SEGURIDAD Y SALUD 189.14
'COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/. 124,123.60
UTILIDAD (5%) S/ 6206.18
SUBTOTAL S/ 130329.78
IGV(18%) S/ 23,459.36
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION ’ 7.77% | S/153,789.14

|CIPALIGAD DISTRITAL DE SAISA
MvH CLUC NAS - AYACUCHO
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o0 fendog Refzgrfliial Ref,g;z::ial
Descripcion del Objeto | Periodos de Unidad de S
Tiempo Tiempo Unitaria Total
S/ S/,

Supervision de Obra 120 Dias 1,153.42 13841023

Liguidacion de Obra 1537891

153,789.14

E. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION DE OBRA

El SUPERVISOR suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision de la
ejecucion de las obras, hasta el consentimiento de la Liquidacion final de las mismas.

El SUPERVISOR asumira la responsabilidad total por la supervision de todas las actividades
desarrolladas durante la ejecucion de obra La Supervision no tiene caracter limitativo, los servicios
comprenderan todo lo relacionado con la supervision, inspeccion, control técnico, control
econémico y administrativo, control en la prevencion de riesgo (seguridad) y medio ambiente, de
todas las actividades a ejecutarse.

F. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es de esquema mixto POR TARIFAS y SUMA ALZADA

Supervision de obra Tarifas (Unid ad de Tiempo) : Dia (1 20

SumaAlzada

Liquidacion de obra

G. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

ELSUPERVISOR suministrara totalmente los insumos necesarios para la Supervision de la obra

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico y

administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra

mencionada anteriormente.

a) El Supervisor al inicio del servicio debera revisar obligatoriamente el expediente Técnico, el
mismo que debe estar concordado con el terreno donde se viene ejecutando la obra y luego de
concluida la revision emitird un Informe Inicial de revisi;rzk Proyecto, donde se efecttien las

observaciones de situaciones que podrian modificar la ryta critica y como consecuencia de ello

MUNICIPALIFAD DISTRITAL DE SAISA
LUCANAS - AXYACUCHO
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generarse Anrpliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho documento deberd ser presentado
luego de los quince (15) dias calendario al iniciar la ejecucion de la Obra con comunicacion
Expresa o que la Entidad haga entrega del Expediente Técnico.

b) Remitir a la Entidad en un plazo no mayor a 15 dias de iniciada contractualmente la obra el
Calendario de Avance de Obra Valorizado y Fechado, que incluya el Diograma PERT CPM,
suscrito por el Residente, Representante Legal del Contratista y Supervisor.

¢) Revisar y evaluar detalladamente los Calendarios de Obra que El Contratista presente a la
Entidad para la aprobacion de ampliaciones de plazo u atraso de obra Estos calendarios
revisados y de ser el caso, corregidos y64 modificados seran gprobados con la suscripcion de
los documentos, por el representante del Contratista y de la SUPERVISION.

d Controlar la utilizacion del Adelanto Directo y Materiales para la obra, que se entregaran al
CONTRATISTA y Ejecutor de la obra, Controlar la calidad de los materiales que se emplean
en la obra, asi como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante el desarrollo de
la obra

e) Ejecucion integral del control, fiscalizacion y supervision de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, en
conformidad con las Normas de Construccion, RNE, NTP, Normas Ambientales, Normas y
Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas
aplicables

f) Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecucion de Obra (Programacion
CPM) y Diagrama de GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusion.

g Ejecutar el control fisico, economico y contable de la Obra efectuando detallada y
oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, mediante la
utilizacion de programas de computo, Paralelamente a la ejecucion de la Obra, El Supervisor ira
qgjustando los metrados de cada valorizacion, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de
obra, asi como ir progresivamente practicando la pre liquidacion de obra

h) Vigilar y verificar que El Contratista curmpla con las normas de seguridad, tanto del trdfico,
sefalizacion, salubridad, conservacion del medio anbiento/estinado ol personal directamente
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involucrado en la obra como a los que dirigen, supervisan o visitan la obra, deberdn reflejarse
con registros fotogrdficos.

i) Supervisar el cunplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo e indirecto involucrado en la
Obra, asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la
ejecucion de la Obra El control debera ser en todo momento lo que inplica la supervision
durante todos los tumos de trabgjo y cuando la necesidad de la obra lo amerite.

j) Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones
de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de la misma

k) Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos
idoneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los Informes
correspondientes, su Inventario detallado y actualizado, Deberan, ademas, llevar un control
especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra y estado de los equipos y
maquinaria.

[}  Preparar informes para presentarlos a la Entidad dentro de los plazos especificados, los cuales
deberan Indicar detalladamente los avances fisicos, economicos, administrativos y otros. Incluir
asi mismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las
soluciones adoptadas.

m) El personal propuesto, debera permanecer en obra de acuerdo a su coeficiente de participacion
segun su propuesta técnica planteada, garantizandose su, presencia en obra mediante la firna
del cuaderno de control de asistencia siendo esta "obligatoria’, indicando la fecha, nombre y
cargo del profesional, hora de entrada y salida de la obra, asi mismo firmard las valorizaciones
tramitadas por el contratista Al inicio de la ejecucion de la obra, el Supervisor apresurard el
cuaderno de asistencia del personal clave debidamente legalizado cuya copia sera presentada
como parte de su informe mensual para efectos de pago por el servicio de supervision.

n) Efectuar el andlisis de forma y de fondo de las solicitudes de ampliaciones de plazo y
adicionales de obra, emitiendo su pronunciamiento en el plazo legal previsto en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

o) Supervisar en campo y gabinete los ensayos y pruebas de laboratorio que se efectuasen a los
muateriales, equipos, instalaciones de la obra, dando su conformidad y en caso necesario
proponer alternativas y/ soluciones, con la conformidad del Proyectis} e
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p) Durante la etapa de inicio de la ejecucion de obra y recepcion de obra, EL SUPERVISOR
tomard las medidas necesarias para que El Contratista cumpla con las normas de conservacion
ambiental y las exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto

q) Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion de obra y Recepcion de Obra El
Supervisor tomard en cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales
exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental Especificaciones Técnicas del
Proyecto, Manual Ambiental y Guia de Supervision Ambiental, disposiciones y normas otras
agplicables.

1) Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a los sistemas constructivos que se
empleen para ejecutar la Obra y emitir opinion y pronunciamientos sobre los aspectos que
proponga El Contratista

s) Es obligacion del Supervisor prever los dias no laborales que tiene la Entidad, para que sus
expedientes sean presentados oportunamente en los plazos estableados.

t) Revisar las especificaciones y fichas técnicas de los elementos que conforman la mezcla de
concreto, dando su conformidad y en caso necesario, proporcionar dlternativas y soluciones.

u) Es de responsabilidad del Supervisor atender las consultas formuladas por el contratista tanto
por carta yb como las formuladas en el cuaderno de obra, de acuerdo como lo estipula el
Articulo 193.- del RLCE Consultas sobre ocurrencias en la obra

v) Revisar la solicitud y aprobar dentro los plazos que el reglamento lo establece el Adelanto
Directo, solicitado por el Contratista, en la medida que la Entidad pueda cumplir con lo
establecido en el reglamento, para el desembolso respectivo de corresponder, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 181.- Entrega del Adelanto Directo del RLCE.

w) Es responsabilidad del Supervisor el Control de las Amortizaciones de los Adelantos Directo, el
cual se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra
y para Materiales.

x) Es, igudlmente, responsabilidad del Supervisor el Control de la vigencia de la Carta Fianza por
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contratista

y) Elaborar yf presentar oportunamente, los informes mensuales, informe final informes y/6
expedientes sobres adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo
previsto en la normatividad que rige la contrat7’én publica emitiendo pronunciamiento.
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z) Verificar si el personal que viene ejecutando la obra resulta ser el mismo que oferto el
contratista al momento de presentar su propuesta técnica dentro del procedimiento de
seleccion, el no ejecutarlo sera materia de penalidades en caso de incumplimiento.

aa)La supervision debe estar permanentemente en la obra, salvo casos de emergencia, lo cual
serd comunicada a La Entidad con debida anticipacion o superada la situacion de emergencia,
siguiendo los procedimientos y canales administrativos establecidos.

bb)En toda documentacion presentada a la Entidad cada uno de los especidlistas de la
supervision debera sellar y firmar la documentacion que le ataie en sefal de revision,
conformidad y/6 aprobacion, verificando la firma y sello de los profesionales correspondientes
del equipo del Contratista responsable de la ejecucion del proyecto. El jefe de la Supervision,
debera firmar la totalidad de la documentacion presentada

cc) Revisar, verificar y ejecutar los trazos y niveles topogrdficos en general del drea destinada a la
construccion de la edificacion de la obra, aprobandolos via cuaderno de obra

dd)Es responsabilidad de la Supervision la verificacion de los diversos controles de calidad,
pruebas, ensayos y disefos.

ee)Velar por el cumplimiento de los planes de mitigacion de posibles impactos negativos que
genere la ejecucion de la obra, en relacion a las normas ambientales vigentes y a la Ficha
Técnica Ambiental aprobada

ff) Velar por el cumplimiento del ISO 14001, sistema de gestion medioambiental (SGM) eficaz. La
normua concebida para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad
y la reduccion del impacto medioambiental, debera ser aplicado en la ejecucion de la obra

H. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) DELAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR
Persona Natural y | uridica, Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores -
OSCE en el capitulo de: Consultores de Obras - Consultoria en obras Saneamiento y
dfines - Categoria 8 o superior, en cumplimiento de la DIRECTIVA N° 001 -2020-C5CE D,
dicha acreditacion podrd ser realizada de manera individual o mediante la conformacion
de un consorcio. En caso de consorcio, todos aquellos consorciados que se comprometan

it o

a ejecutar la obra deberan estar ins crit7/en el indicado Capitulo del RNP.
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Dicha acreditacion podra ser redlizada de manera individual o mediante la conformacion
de un consorcio, de acuerdo a lo sefialado en la DIRECT IVA N° N°OOS-201 9-G5CEAD,
que serala textualmente 'todos los integrantes del consorcio deberdn de contar con
inscripcion vigente en el Registro de Consultores de Obra'

Debido que en los proyectos de Construccion generan impactos ambientales importantes
durante todo el proceso del desarrollo de la obra, por ello la aplicacion de la norma de
implementacion ISO 14001 en el proceso de realizacion de la obra es de suma
importancia de dicha norma para la conservacion del entorno. Si no se implementan
procesos basados en la norma, se pueden llegar a generar impactos ambientales
irreversibles, ya que se puede producir una modificacion del entorno inmediato a la obra
Tratandose de la Supervision forma parte de sus responsabilidades y forman parte de
otras pendlidades la falta de control de posibles impactos ambientales en el proceso de

ejecucion de la obra por el Contratista

b) DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD.

Estar inscrito y vigente en el Registro Nacional de Proveedores - OSCE en el capitulo de:
Consultores de Obras - Consultoria en obras de Saneamiento y afines - Categoria B o
superior. En caso de Consorcio, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (O1) vez del
valor referencial, por la contratacion de servicios (como maximo en 20 contrataciones) de
consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10
anos anteriores a la fecha de la presentacion de oferta que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda

¢) PERSONAL DEL CONTRATISTA
La ENTIDAD considera que para la SUPERVISION se debe contar con un equipo
profesional especializado y los recursos humanos y fisicos necesarios.
La Supervision deberd estar organizada a partir de un equipo de trabgjo conformado por
profesionales de cada especiadlidad, liderado por un | efe de Supervision, el cual sera
responsable de controlar la correcta y adecuada ejecucion de la obra
Para tal efecto, debe de seguirse las consideracion?iguientes:
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v El SUPERVISOR debera presentar cronograma de permanencia de los
profesionales ofertados por la supervision en un plazo maximo de tres (08) dias
calendarios contados a partir del dia siguiente de la fecha de suscripcion del
Contrato de Supervision de la obra Incluira de su personal no clave

v" El SUPERVISOR debera contar con la organizacion necesaria para cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de
Referenciay en su Propuesta Técnica

v' El SUPERVISOR proporcionard y dispondrd adecuadamente de una
organizacion de profesionales, administrativos y personal de apoyo, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias, para cunplir eficientermente sus
obligaciones.

v Para la prestacion de los servicios de supervision y control, el SUPERVISOR
empleara el personal cdlificado especificado en su Propuesta Técnica No estd
permitido cambios, salvo por fuerza mayor, con el consentimiento previo y por
escrito de la Entidad. En caso de incumplimiento sera penalizado.

V' El SUPERVISOR con relacion ol Contrctista yf Ejecutor de la obra se
considerara como representante de la ENTIDAD.

v' La ENTIDAD podrd solicitar cambios del personal del SUPERVISOR, en
cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio del proyecto.

v' El personal del SUPERVISOR deberd observar y exigir en todo momento las
normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar
provistos de cascos, chalecos, botas, guantes,etc., es decir provisto del EPP
exigido normativamente

v" EI SUPERVISOR obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segin
la legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado
y cuenten con la aceptacion de la entidad.

v" Comunicaciones: El Supervisor deberd contar con teléfono movil y fijo, internet, y
un correo electronico que permanezcan activos desde el inicio hasta la
culminacion del Servicio. El contrato consignara esta informacion y servira para
todos los efectos durante la prestac:b7/ del servicio de supervision.
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V' El Supervisor es el unico responsable en el control técnico, economico y
administrativo de la obra y representa a La Entidad y Como tal velara mantendra
informado de las acciones y decisiones que adopte siembre en beneficio de la

obra
PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO
1. Supervisor de obra
Formacion académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacion de formacion
3 : Ingeniero Civilo | academica: Dicho requisito de calificacion se acreditara para
Hikyprofesknc Ingeniero Sanitario  |la suscripcion del contrato. (Ver nota 5)
Experiencia
. : i Tiempo de St At
Cargo Desempefiado | Tipo de Experiencia Experiancia Acreditacion de experiencia
Residente o supervisor o Copia simple de (i) contratos y
inspector o gerente de su respectiva conformidad o (ii)
construccion de proyectos Constancias o (ili) Certificados o
de construccion o jefe de () Cudlqurer otra
= 2 24 meses en el cargo 2
supervision o la Obras de saneamiento 4 sado documentacion que, de manera
combinacin de estos, en | u obras similares (Ver (c eseggel:; i fehaciente demuestre la
la ejecucion de obra o nota 8 fe' h Ze ls expenencia del personal clave
inspeccion de Obra o olf: ?atu (; propuesto. Documentos para
supervision de obra; en el la acreditacion de formacion
obras de saneamiento u académica: Dicho requisito de
obras similares. (Ver nota calificacion se acreditara para la
6) suscripcion del contrato.

Nota 1: los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos- ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; ley
N° 16063, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peni y al colegio de Ingenieros del
Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica ley N°
28858 ley que complementa la ley N° 16053, ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del
Perti y al Colegio de ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° Of 6-2008-
VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° OI'1-
2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion Mini7érial N° 192-201 8-VIVIENDA que

i/
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gprueba la "Norma Técnica de Disefio. Opciones Tecnologicas para Sistemas de Saneamiento
en el Ambito Rural"

2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

Formacion académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingelnegilzzlzm © | Documentos para la acreditacion de formacion academica:
Titulo profesional e Dicho requisito de calificacion se acreditara para la
Segiidexly Sald e suscripcion del contrato. (Ver nota 5)
el trabajo o ingeniero B i
Sanitario o Ingeniero
Civil
Experiencia
. : S Tiempo de Bt S
Cargo Desempenado | Tipo de Experiencia Experiencia Acreditacion de experiencia
Especialista:
ingeniero, supervisor,
Jefe, responsable,
coordinador o la i :
combinacion de estos, en Copes s:rrpde asly co.ntratos 4
) su respectiva conformidad o (i)
seguridad y salud : ;
: ¢ Constancias o (iii) Certificados o
ocupacional o seguridad e 2 :
hioi 4 (iv) Cualquier otra
igiene ocupacional o s
3 12 meses en el cargo | documentacion que, de manera
seguridad de obra o = ;
seguridad en eltrabajoo |  Obras en general S e
; (Computada desde la | experiencia del personal clave
seguridad y salud
: ; fechade la propuesto.
acypackinay mede colegiatura) Documentos para la
ambiente o salud g ] e P .
ocupacional o acreditacion de formacion
inypenentciide plves ac.ader?wca: dicho fequ:sn‘o de
8 5. calificacion se acreditara para la
desegukiade higkie suscripcion del contrato.
ocupacional, en la P i
Ejecucion y/b inspeccion
y/b supervision de obras
en general (Ver nota 6)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del pers:ftljjéve se sustentan en-los siguientes

documentos normativos Ley N° 29783, Ley de Segul

y Salud en e!tr
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Decreto Supremo N° 006-2017-TR, Decreto Supremo que oprueba el Plan Nacional de
Segundad y Salud en el Trabajo 201 7-2021; Ley N° 28806 Ley General de Inspeccion del
Trabajo y su reglamento: Resolucion Suprema N° (21-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e
Higiene en Obras de Edificacion. Norma G.G50 Segundad durante la construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° O 1-2006-VIVIENDA
y sus actualizaciones; Ley N° 3Q225, ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Lev
N° 16063, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y ol colegio de Ingenieros del
Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingenieria de la Repiblica; Ley N°
28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
del Pert y ol Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura
e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° Of 6-
2008-VIVIENDA. 'Y Resolucion Ministerial N° 192-200 8VVIENDA que aprueba la "Norma

Técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural"

3. Especialista Ambiental

Formacion académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales
o Ingeniero de Documentos para la acreditacion de formacion

Titulo profesional | Recursos Naturales o |academica: Dicho requisito de calificacion se acreditara para
Ingeniero Sanitario o |la suscripcion del contrato. (Ver nota 5)
Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecanica de
Fluidos.

i/ >
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Experiencia
- s Tiempo de St et
Cargo Desempeniado | Tipo de Experiencia Eiveranch Acreditacion de experiencia
Espeaal:stf:( 0 ingeniero o Copia simple de: (il contratos y
supervisor o jefe o ; : i
; su respectiva conformidad o (i)
responsable o residente o ; ;
e Constancias o (iij) Certificados o
la combinacion de estos, 110 Cickiier ogi
en: ambiental o mitigacion i e
; 2= 12 meses enel | documentacion que, de manera
ambiental o ambientalista » ;
oD | D cargo desenperado fehaciente demuestre la
) . Computada desde la | experiencia del personal clave
ambiental o impacto
; ; fecha de la propuesto.
ambiental o medio :
ambie 2 colegiatura). Documentos para la
nte o proteccion de s ;
) . acreditacion de formacion
medio ambiente; en la = ' of
e b HSpae academica: dicho requisito de
4 Y ope calificacion se acreditara para la
y/ supervision de obras T
engeneral (Ver nota 6) suscripcion def conftrarto.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental:
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental: Ley N° 16053. Autorizando a los
colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Peri para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e ingenieria de la Republica: Ley N° 28858 Ley que
conplementa la Ley N° 16053. Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al
Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria
de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° O 6-2008-
VIVIENDA, y Resolucion Ministerial N° 192-201 8-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de
Disefio- Opciones Tecnologicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rurdl"

4. Especialista en Calidad

Formacion académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion

Documentos para la acreditacion de formacion
academica: Dicho requisito de calfficacion se acreditara para
la suscripcion del contrato. (Ver nota 5)

Ingeniero Sanitario o

Titulo profesional ———

i/ >
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Experiencia

Cargo Desemperiado

Tipo de Experiencia

Tiempo de
Experiencia

Acreditacion de experiencia

Especialista, ingeniero,
supervisor, | efe,
residente, gerente de

prptocolos de calidad; en
la ejecucion y/ inspeccion

Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva conformidad o (ii)

construccion, Constancias o (ii) Certificados o
responsable, coordinador (#v) Cudlquier otra
o la combinacion de . i 12 meses enel | documentacion que, de manera
estos, en: control de ot;.: ser;emn{e\;) cargo desempenado fehaciente demuestre la
calidad o calidad o g s”t: ges & (Computada desde la| experiencia del personal clave
aseguramiento de calidad e fecha de la propuesto.
o programa de calidad o colegiatura). Documentos para la

acreditacion de formacion
academica: dicho requisito de

y/ supervision de obras calificacion se acreditara para la
en general suscripcion del contrato.
(Ver nota 6)

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Es

tado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peri y ol
colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° Ol 6-2008-VIVIENDA, Norma GE.QB0 del Reglamento Nacional de
Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° OI'1-2006-VIVIENDA 'y sus actualizaciones
NTP 712 201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION Lineamientos para la aplicacion de la
NTP-SO 9001.2015 en el Sector Construccion 1a Edicion, y Resolucion Ministerial N° 192-
201 8VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para
Sistenas de Saneamiento en el Ambito Rural'"

Nota 5: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a traves del siguiente link: https:/nlinea.sunedu.gob. pe/
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. / i
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La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la

ejecucion de la prestacion

Nota 6: Documentos para la acreditacion del cargo desenpenado: la Entidad debe valorar de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar
la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcion propia

del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector piblico o privado.

Nota 7: Obligatoriedad de participacion: La unidad ejecutora evaluarg; para el caso de
supervision de obras menores o iguales a 50% del valor referencial de una adjudicacion
simplificada; la obligatoriedad de participacion de este personal clave. De no ser incorporado,
las responsabilidades contractuales recaeran sobre el supervisor de obra

Nota 8: Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Bdsicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre o ecologica o compostera o de hoyo seco hidraulico

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/ instalacion y/6 remodelacion y/6
ampliacion y6 mejoramiento y/6 reconstruccion y/ rehabilitacion y/ reparacion y6 renovacion
y/ reposicion y/6 cambio y6 reubicacion yAi optimizacion de infraestructura de sisternas y/6
servicios de agua potable, como captaciones yb lineas de conduccion yf reservonas yb
plantas de tratamiento de agua potable y/ lineas de aduccion yf redes de agua yf
acueductos yb conexiones domiciliarias de agua potable y/ redes secundarias de agua
potable; yb infraestructura de saneamiento de sistemas y/ servicios de alcantarillado y6o
desagtie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/ conexiones domiciliarias de
dlcantarillado y/ redes secundarias de alcantarillado y/6 redes secundarias de desagtie y/6
unidades badsicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de
hoyo seco.

El personal clave debe cumplir el minimo de coeficiente detallado en el desagregado de los
gastos de supervision, pudiendo el contratista incrementar su coeficiente, evaluando la

necesidad, sin requerimiento de mayores gostos y debera remitir al inicio de obra su
cronograma de permanencia en obra. / .
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SUPERVISOR DE OBRA:

Las atribuciones y responsabilidades principales del referido profesional son las siguientes:

v' Estar a tiempo completo, a cargo de los servicios bajo Contrato durante toda su
vigencia En ese sentido el supervisor presentara fotografias fechadas y
georreferenciadas una por cada dia de presencia en obra, salvo causas de fuerza
mayor lo que sera comunicada oportunidad aportando las justificaciones que resulten
razonables.

V' Mantener permanentemente informada a la ENTIDAD de todos los aspectos
relacionados con el avance de la obra

V' Ser responsable de la conducta profesionadl, tanto técnica como ética de todo el
personal de la supervision, con autoridad suficiente para tomar las medidas necesarias

dl respecto, ya sea por iniciativa propia o por indicacion de la ENTIDAD.

Son funciones del Supervisor de Obra, entre otras las siguientes:
V" Consolidar la informacion brindada por el contratista
v" Revisar la documentacion presentada por el contratista, ya sean: valorizaciones
mensudles, solicitudes de prestaciones adicionales, solicitudes de ampliaciones de
plazo; asi como consultas de toda indole presentadas durante la ejecucion de las
obras. Las cuales deben ser presentadas a la entidad con un informe técnico
emitiendo su opinion favorable, segun corresponda
v Mantener una comunicacion fluida con todos los integrantes de su equipo de
Supervision. Mantener una comunicacion fluida con la Entidad.
V" Asignar responsabilidades a los miembros de su equipo de Supervision, conforme a
sus competencias.
V' Verificar el avance de obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales enviadas por el
Contratista
v" Monitorear el cumplimiento de la oferta de la Supervision de la Obra, siendo éstos
concordantes con el avance de la obray con sus informes mensuales.
v" Monitorear las modificaciones que se puedan presentar durante la ejecucion de la
obra Informar oportunamente los riesgos, es decir: oportunidades o amenazas, que se
puedan presentar durante la ejecucion de la obri / P i
Mumc;mém}m msmn&gg—sms:&
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V' Informar a la Entidad sobre situaciones favorables y6 desfavorables que se puedan
presentar en el desarrollo de la obra
v Informar los incumplimientos del Contratista, de ser el caso.
v Verificar y supervisar el cumplimiento de la oferta del Contratista de obra en todos sus
términos.
v" Demds funciones descritas en el item 7. Obligaciones del Supervisor

V" Otros que la Entidad considere conveniente.

d) DEL EQUIPAMIENTO

Como minimo los siguientes equipos de ingenieria deberan ser suministrados por el

Consultor:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 |Estacion Total Inc /Prismas Und 1
2 |Nivel Topogrdfico Inc /Prismas Und 1
3 |0 GPS navegador Und 1
4 |Computadora Corel i7 o superior Und 1
5 |Impresora multifuncional Und 1
6 | Plotter formato Al Und 1

El Consultor implementara una oficina como centro de operaciones de la supervision. Este
estara ubicado cerca del terreno donde se ejecutara la obra, el cual sera acreditado para
la suscripcion de contrato.
El equipo minimo propuesto podrd ser propio o arendado (alquilado), y deberan
permanecer 100% en el lugar de las obras, desde el inicio hasta la culminacion del
servicio.

e) DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (OI) vez del
valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria en 20 contrataciones de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria como maximo, durante los diez (10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de oferta que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segtin corresponda

/

f) OTRAS PENALIDADES ‘
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Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades (hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%») del monto del contrato vigente)
segin lo establece el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Las pendlidades se describen a continuacion:

a) Se aplicara una pendlidad porcada dia de atraso hasta un maximo del 10% del
Contrato, por los siguientes conceptos:

i Por no presentar oportunamente, los siguientes documentos: el
Calendario de Avance Acelerado (CAA); el calendario de Avance de
Obra Actudlizado (CAOA), SEGUN LO ESTABLECIDO POR LAS Bases
de Adjudicacion (Bases de Adjudicacion que son de conocimiento de la
Supervision y que forman parte integrante del contrato); el cronograma
de permanencia en obra del personal clave ofertado. En estos casos se
gplicard una pendlidad de Q25% del monto contractual por dia de
retraso

i. ~ Por demora en la presentacion de los informes inicial, mensucles,
especidles, de valorizaciones, de Expedientes de presupuestos
adicionales o de deductivos del informe final y de ampliaciones de plozo.
La penalidad por esta demora es del Q5% del monto contractual

ii. ~ Por remitir presentaciones de informes mensuales fuera de plazo
contractual o legal La penalidad por esta demora es del Q5% del monto
contractual, por dia de retraso.

b) Las sanciones previstas en el literal anterior seran gplicadas administrativamente
por la Entidad procediéndose a su descuento en la valorizacion que
corresponda, de los servicios de EL SUPERVISOR.

¢) SiEL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o remitiera en forma defectuosa
o incompleta valorizaciones de Obra (principal y6 adicionales) asumird el pago
del 100% de los Intereses que el Contratista reclame como consecuencia de no
haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones, y se le aplicara
adicionalmente una pendlidad del 1% de su contrato regjustado.

d Por no presentar en un plazo de diez (10 dias a la Entidad, el informe para emitir
o notificar ol CONTRATISTA la res?fcién mediante _cual se-pronuncia sobre la
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procedencia de la ejecucion de la prestaciones adicionales, y que como
consecuencia de ello se tenga que anpliar el plazo ol CONTRATISTA, con
reconocimiento de mayores gastos generales, EL SUPERVISOR asumird el pago
del 100% de los mayores gastos generales que le coresponda al
CONTRATISTA, a la vez no se le reconocerd pago alguno por el tiempo
correspondiente a la ampliacion de plazo de sus servicios.

e) Por no absolver las consultas y/ requerimientos del Contratista, en un plazo
maximo de tres ((B) dias. La Entidad aplicara una penalidad del Q25% del monto
de su contrato regjustado, por cada dia de retraso.

) Se qplicara una pendlidad del 1.0% de su Contrato regjustado, si EL
SUPERVISOR no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las
valorizaciones del Contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista
o se reduzca el saldo a favor de la Entidad

g) Se aplicara una penalidad del 1.0% de su Contrato reqjustado, si EL
SUPERVISOR no comunicara a la Entidad dentro de los cinco dias de haber
recibido de parte del Contratista, la solicitud de Recepcion de Obra

h) Se aplicara una penalidad del 1.0% del monto total de su contrato por lo
siguiente;

v Por vdlorizar sin cefiirse a las bases de pago y/6 por valorizar Obras
Adicionales dentro de la planilla de la Obra Contratada

v" Por no absolver y regularizar la valorizacion presentada o cualquier
partida de una valorizacion observada por la Entidad.

v" Por no sustentar con la totalidad de los documentos necesarios en sus
informes relacionados con las ampliaciones de plazo solicitados por el
Contratista

v Por no sustentar con la totalidad de los documentos necesarios en sus
informes relacionados con los presupuestos para adicionales de obra

i) Se aplicara una penalidad del 1. 0% del monto total de su contrato reqjustado por
lo siguiente:

v" Por valorizar Obras y/6 metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones)

y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que

LIBAD DISTRITAL DE SAISA
MUN'C‘LPGC ‘SNAS - AYA ‘6CHO

/|| s=>o=<
—— z w =

e - -
ing.LAwin Garcia Paredes
/ CiP.' 79722
RESPONSABLE DEL AREA INFRAESTRUCTURA
7




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDS/CS-1

p (IRETEONBESARTG 5,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA

Creado por decreto ley N° 15091 del 8 de Julio del 1964

§; “Ario del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la

conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
deriven en pagos Indebidos o no encuadrados en las disposiciones
vigentes,

v" Por no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y6 por no haber
adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto
trabajo, evitando el posible retraso en que incurra El Contratista de obra;
por no controlar la sefalizacion (diurna y nocturna) durante la ejecucion
de Obra y/6 por no haber adoptado las acciones necesarias para que El
Contratista ejecute la senalizacion que la Obra requiere para evitar
accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

j)  Encaso se efectiien cambios en el Equipo de Supervision correspondera:

v' Cambio del Jefe de Equipo de Supervision, la pendlidad sera
equivalente ol 1.00% del monto total del contrato, en caso de
reincidencia la penalidad serd equivalente al 1.50% del monto total del
contrato; en ningtin caso la penalidad sera menor a una (Of) Unidad
Impositiva Tributaria

v" Cambio de los profesionales del equipo de la supervision, la penalidad
serd equivalente al Q50% del monto total del contrato, en caso de
reincidencia la penalidad sera equivalente al 1.00% del monto total del
contrato;

v’ El remplazante deberd reunir las calificaciones iguales o superiores a las
del profesional reemplazado.

v' Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

e Por fallecimiento del profesional

*  Por enfermedad que impide la permanencia del profesional
sustentando con certificado médico, que podria ser verificado
por la Entidad.

»  Despido del profesional por disposicion de la Entidad

e Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya
postergado por mds de 60 dias entre el otorgamiento de la
buena pro y la entrega del terreno.

k)  Otras pendlidades aplicables /
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Adicionalmente, se aplicaran las penalidades sefialadas en el cuadro siguiente
siembre que no estén estipuladas en los literales anteriores y en caso de

coincidencias o doblemente citadas, el que resultare mayor

OTRAS PENALIDADES APLICABLES A LA SUPERVISION DE OBRA

N° | SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
7 ; 3 1500 del valor del Bt
q Incumplimiento de uso de uniformes e implementos | contrato,  por  cada Segun informe del responsable

de seguridad del personal de la Supervision. del darea de Infraestructura

ocurrencia en la obra

1500 del vdlor del

2 No hacer cunplir ol contratista las medidas de | i oy Segtn informe del responsable
seguridad indicadas en el Expediente Técnico. | ocumrencia e ,fg obra del drea de Infraestructura
No tener al dia el cuaderno de obra Lo cual sera

3 tomado "como no estar al dia’, cuando no haya| 1500 del valor del|Segun informe del responsable

sido atendida la consulta del residente de obra al | contrato, por dia del drea de Infraestructura
dia siguiente de realizada dicha consulta

No comunica a la Entidad en el dia, sobre eventos
4 | ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones,
etc.)

1500  del Valor | Segtin informe del responsable
| Contratado, por dia del area de Infraestructura

5 No cumplir con lo estipulado en el Reglamento | é./g gf atado,delpor Z% Segtn informe del responsable

Nacional de Edificaciones Norma G. G50 | faltr del area de Infraestructura
|
6 No hacer cunplir al Contratista la ejecucion de la ’Clg r(wf l e d;;/a!% Segun informe del responsable
obra con el personal propuesto en su oferta técnica s YR\ del drea de Infraestructura.

| ocurrencia.

No se asegura que los materiales adquiridos y/
7 equipos  instalados  cunplan  con  las | 1500 del valor del|Segin informe del responsable
especificaciones técnicas del expediente técnico de | contrato, por cada falta | del drea de Infraestructura

la obra

- . ., |1/250  del  Vdlor .
No responder las solicitudes escritas de la Entidad | Cﬁ niraodo, por dia de Segtn informe del responsable

en el plazo establecido del drea de Infraestructura
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No cumple con las responsabilidades de pago del
9 salario a su personal incluyendo los beneficios | 1500 del valor del|Segin informe del responsable
sociales de acuerdo con la ley, evidenciados por | contrato; por ocurrencia | del drea de Infraestructura
los reclamos de su personal a la Entidad
No se asegura de la presentacion de la Garantias | 1200  del Valor .
10 | de Fiel Cumplimiento de parte del contratista, ante | Contratado, por j:,gg,';éndfjﬁieslﬁﬁfaue
incrementos del monto del contrato de obra | ocurrencia.
Aplazar o demorar el inicio de un trabgo o| 1200  del Valor
actividad, por inasistencia ln}l{snﬁcadade personal | Contrataqq por Segiln informe del responsable
11 |clave o carencia de equipos propuestos, o ocurrencia o por cada ool ity el D
Unicamente no mantiene en obra los equipos | equipo no presente en
propuestos | obra
Cuando el Supervisor de Obra no se encuentra en
12 forma permanente en la Obra y6 segin su lﬁ) %tode[ (\j/izlor ca%ec: Seguin informe del responsable
cronograma de participacion, sin haber jusﬁﬁcadof B apz; i og,ra del area de Infraestructura
su ausencia ante la entidad. Por dia y ocurrencia
Cuando el Personal clave (Especidlista en
seguridad y salud ocupacional, especidlista en
13 calidad, especialista ambiental) no se encuentra en Z_ﬁ, slrgto o (\)lyzlor ca(zg Segtn informe del responsable
forma permanente en la Obra yf segin su| ocurrenéiapg i ot{ra del area de Infraestructura
cronograma de participacion, sin haber justificado
su ausencia ante la entidad. Por dia y ocurrencia.
Cuando el Personal complementario (Supervisor
Social) no se encuentra en forma permanente en la | 1/200 del valor del CIE WY -
14 | Obrayb segtin su cronograma de participacion, sin | contrato, por dia y cada delgdrea S dﬁ? i
haber justificado su ausencia ante la entidad. Por | ocurrencia en la obra
diay ocurrencia

/
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No presentar o no mantener al dia los seguros
contemplados en los gastos generales de obra
como: Seguro Conplementario de Trabgjo de
Riesgo (SCTR) del personal profesional y técnico; zoﬂnctfxto ol (;Zlor m‘i’

15 No mantener en obra el Equipo de mitigacion y ocurrenéi:;; ra ol);ra L Segun informe del responsable
seguridad en obra como el botiquin debidamente vkl e da del drea de Infraestructura
equipado, extintor con fecha de caducidad vigente, i incurrplirien tgor
equipo de no contermplado en el costo directo de
obra, entre otros y que estén financiados yfo
pagados con cargo al proyecto.

Presentar informes mensuales o final con panel
fotogrdfico sin la presencia del supervisor en cada
una de las vistas fotogrdficas y del personal clave | 1200 del valor del z

16 |cuando corresponda el informe respectivo. La| contrato, por dia y cada gjigggéndfgrm;e;lﬁgg;amable
penalidad se aplicara por cada imagen fotogrdfica | ocurrencia en la obra
que no corresponda a la fecha de presencia en
obra. Segtn coeficiente de participacion

. . 1200 del vdlor del
No hacer cumplir las normas ambientales en la o

17 | ejecucion de la obra y los requerimientos de la ISO conae pr d%ede no’; gslgqn lndfc;r;n; el resparsate
1400/ cunplimiento drea de Infraestructura

norma

Procedimiento de Aplicacion

a) De detectarse alguna infraccion cometida por el Supervisor, el Responsable
del drea de infraestructura, comunicara mediante carta al Supervisor, que se
aplicara la penalidad en vista de su incumplimiento.

b) El Responsable del area de infraestructura, procede a calcular la penalidad

segun las consideraciones establecidas en los items y la tabla establecida,

sobre la unidad impositiva tributaria, por dia, persona u ocurrencia, u otro

indicador segtn corresponda, verificando antes que el monto acumulado de

penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad

admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,

caso contrario se gplicara el inc/o f. o

/
IPALIFAD DISTRITAL DE'SAISA
MUNlCLUc ﬁNAS - AYA GCHO

= S 5 —

T e -
JEAwin Garcia Paredes

ey cna¢7972‘2
‘ RESPONSABLE DEL AREA INFRAESTRUCTURA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDS/CS-1

o CoRTTEE,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA

Creado por decreto ley N° 15091 del 8 de Julio del 1964

§§ “Ario del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

¢) El Responsable del area de infraestructura mediante carta comunica al
supervisor la aplicacion de la pendlidad, la cual debera ser gplicada en la
valorizacion siguiente sobre la valoracion del mes en que haya incurrido el
incumplimiento.

d) El Responsable del drea de infraestructura elabora y remite al administrador
Municipal la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

e) En los casos que el monto acumulado de pendlidades aplicadas haya
excedido el monto maximo admisible, El Responsable del area de
infraestructura propone al Administrador de Contratos se inicie la resolucion
del contrato de consultoria de obra

f) El administrador Municipal y6 Administrador de Contratos evalian la
conveniencia de proceder con la resolucion del contrato de consultoria de
obra y emite la disposicion de que corresponda

g Clausula anticorrupcion
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
reglamento de la ley de contrataciones del estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento,
durante la ejecucion del contrato, con honestidad probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrante de los organos de administracion, dpoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
conpetentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuvie/rg conocim‘ento;,yr ii)-adoptar medidas técnicas,
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organizativas y/ de personal dpropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los
funcionarios pablicos con los que deba interactuar, en situaciones refiidas con
la ética en tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a estos,
cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/ gratificacion, ya sea de

bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga

) OTRAS CONSIDERACIONES
. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del
SUPERVISOR, sin que sea limitativa debiendo los proponentes
aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado lineas
abgjo.

V' Participar en la entrega de terreno, firmando el Acta
correspondiente; apertura el Cuaderno de Obra, supervisar y
controlar las instalaciones, los equipos de construccion, el
laboratorio y personal del Contratista.

v" Solicitar, revisar y aprobar los cronogramas yf calendarios
remitidos por el Ejecutor de la Obra, en un plazo no mayor de
05 dias calendario contados a partir del dia siguiente de ser
recepcionado.

v' Solicitar ol Ejecutor de la obra los diserios de ejecucion y
métodos de construccion propuestos por el Contratista de
requerirlo la supervision o la Entidad.

V' Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar
permanente control topografico durante la construccion.

v' Revisar, verificar y ejecutar los trazos y niveles topogrdficos en
general del drea destinada al Proyecto, detallando los
resultados / aprobandolos via cuaderno de obra.
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V' Supenisar y verificar de forma permanente la calidad y
cantidad de los materiales, insumos, maquinarias y equipos
que se empleardn en la ejecucion de la obra su correcto
traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de
la obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando
en los informes correspondientes, su inventario detallado y
actudlizado. Deberd, ademas, llevar un control e informar a la
ENTIDAD sobre la permanencia en la Obra del Personal
Técnico, cuadrillas de trabajo, los equipos y maquinarias.

v' Revisar la solicitud, opinar sobre su otorgamiento y el adelanto
de Materiales para la obra, que se entregara al Contratista,
cuyo proposito es la movilizacion de equipo, gastos iniciales y
adquisicion de materiales para ejecutar la Obra

v Programar y coordinar reuniones periodicas con el Contratista y
la ENTIDAD.

v Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD.

v' Revisar y verificar que el equipamiento a proporcionar por el
Contratista cumpla y redna las condiciones de los planos y
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, debiendo
informar a la Entidad.

v' TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar
tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias feriados
el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las
mismas, siendo estos trabajos a cuenta y costo del contratista
ejecutor de la obra El Supervisor controlara los trabgjos
autorizados durante dicho periodo.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que
exista peligro, el Contratista podra redlizar los tareas
/ _— imprescindibles en horas  extraordinarias, pero debera
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comunicarlo ol Supervisor inmediatamente antes de  su
iniciacion. El Supervisor controlara estos trabajos durante dicho
periodo.
En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el
Cuademo de Obra de la situacion y de su autorizacion o
denegacion segtin corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

v' Mantener una permanente comunicacion con los funcionarios
de la ENTIDAD sobre el estado de la obra y el desarrollo del
contrato.

v' Redlizar, supewvisar, verificar y garantizar las pruebas de
control de calidad de materiales y de las etapas constructivas.

V' Interpretar, opinar y concluir sobre los resultados de los
ensayos de laboratorio y campo que se hayan efectuado por
parte del contratista. Asimismo, ejecutar y presentar, por su
cuenta, pruebas de control de calidad de los trabajos, que sean
necesarias /0 requeridas durante la ejecucion de las obras, asi
como pruebas de verificacion de materidles y etapas
constructivas.

v" El Supervisor esta obligado a elaborar un Informe Técnico que
senale la metodologia enmpleada en cada ensayo, sus
correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones.
Sera presentado a la ENTIDAD con copia del ensayo y se
incluira en el Informe de Situacion de la Obra

v' Valorizar mensualmente las obras ejecutadas  segin

presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden;
asi como de los presupuestos adicionales, y/6 deductivos si

fuera el caso, sustentdndolos con la documentacion técnico -
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V' Supenvisar y controlar todas las actividades directas e
indirectas desarrolladas durante la obra, asi como la gestion
desarrollada para la Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la
totalidad de trabgjadores, peatones, transetntes y la
prevencion de darios a terceros. Asimismo, deberd supervisar,
controlar y verificar que el Contratista de la obra mantenga
actudlizada las planillas del personal, vigencia de todas las
Polizas de Seguros contra accidentes y dafos a terceros,
durante la ejecucion de las Obras, hasta la recepcion final

v' Supervisar y controlar todas las actividades directas e
indirectas desarrolladas durante la obra, referente a la gestion
de Medio Ambiente. Dispondrd y coordinard los procesos para
la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno, a carga del
Contratista de la obra, manejo de residuos sélidos, polucion y
otros.

v Verificar si el personal que viene ejecutando la obra resulta ser
el mismo que oferto el contratista al momento de presentar su
propuesta técnica dentro del proceso de seleccion, el no
gjecutarlo serd materia de pendlidades en caso de
incumplimiento.

v' Preparar los Informes de Avance mensual de Revision de
Liquidacion de Obra, y demas sefialados en los términos de
referencia

v Preparar y remitir informes especiales para la ENTIDAD,
cuando esta los requiera o las circunstancias lo determinen.

V' Absolver oportunamente las consultass del Contratista yf
Ejecutor de obra y evaluar las anpliaciones de plazo y
adicionales al Contratista, dentro de los plazos previstos por las

normas vigentes. Su incumplimiento conllevara a la aplicacion
/ Z d de las penalidades correspondientes.
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V" Asesorar a la ENTIDAD en controversias con el Contratista y/f
terceros, incluso después de concluida su labor, siempre que la
controversia se refiera a dicha prestacion.

V" Ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio la
buena marcha de la obra, o ponga en riesgo la salud de las
personas, asi como el retiro de materiales o equipo
defectuosos o de mala calidad, lo cual deberd de ser anotado
en el cuademo de obra e informar a la Entidad de lo sucedido a
través de una carta y/ informe.

v' Preparar oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos
establecidos en la normatividad vigente, los expedientes
técnicos que involucren presupuestos adicionales v
deductivos de obra a que hubiera lugar, para su presentacion y
tramite para su aprobacion ante la ENTIDAD. El SUPERVISOR
debera efectuar el seguimiento de dprobacion de los
expedientes presentados.

V" Tramitar con su opinion, y en el mds breve plazo los reclamos
y/ planteamientos del Contratista de la obra que excedan de
su nivel de decision y que a su juicio merezcan la elaboracion
de un expediente, destinado a culminar en una resolucion o
acto administrativo.

v" Informar a la Entidad sobre los retrasos en caso de producirse
en periodos no mayores a 15 dias calendario en la ejecucion
de la obra o incumplimiento del contratista ejecutor de la obra,
que conlleven a dicho retraso, afin de que la Entidad proceda a
efectuar el enmplazamiento correspondiente para dicha
ejecucion. Asimismo, deberda informar inmediatamente de
ocurrida la configuracion de causales que ameriten la
resolucion del contrato de obra

/
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v Vigilar que la sefalizacion de! plan de desvio vial, durante la
ejecucion de la obra, cumpla con lo requerido por las
autoridades locales (municipal), para el transito respectivo. En
ese sentido, supervisara que el Contratista publique y sefiale
adecuada y oportunamente, los avisos sobre desvios viales e
instrucciones de transito vehicular y coloque los carteles
informativos de obra.

v Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas
Fianza y Pélizas del Contratista, comunicando a la ENTIDAD
los vencimientos con 15 dias de anticipacion.

v El SUPERVISOR debera mantener un control permanente
sobre los Adelantos de Materiales y/o Directo otorgados al
Contratista, lo que se refiejara tanto en las valorizaciones
(amortizaciones dentro del plazo de ejecucion de obra) como
en los ajustes de los montos y plazos de las respectivas Cartas
Fianza.

v Los pagos por reajustes por la formula K", seran atendidas
luego de la liquidacion de la obra y por ningin motivo el
supervisor admitira a tramite los requerimientos de/ contratista
por éste concepto.

Il.  ACTIVIDADES DE RECEPCION DE OBRA, LIQUIDACION DE
CONTRATO E INFORME FINAL

v El Supervisor, denfro de los cinco (5) dias de la solicitud def

Contratista para la Recepcion de la Obra, informara a la entidad de

este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificacion,

sobre la culminacion de la Obra y en qué fecha se produjo la

misma; y de ser el caso, informara a la Entidad sobre las

4

obse/aciones pendientes de subsanacion.
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v' Previo informe del Supervisor, la Entidad designard un Comité de
Recepcion dentro de los (7 dias de recibida la comunicacion por
parte del Supervisor.

v' EL SUPERVISOR presentara un Informe Final de Obra segtn
estructura y formato entregado por la Entidad, dentro de los diez
(10 dias naturales después de la Recepcion de la Obra, en el que
incluird el resultado estadistico del control de calidad de la Obra
ejecutada, asi mismo, deberd presentar los documentos de
acuerdo a los formatos que la Entidad les Facilitara

v" EL SUPERVISOR integrara el Comité de Recepcion de Obra y
participard durante todo el proceso de Recepcion de la Obra

v Antes de la Recepcion de Obra, el Contratista debera haber
presentado al Supervisor los Planos Post Construccion (los que
reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra)

v’ El Supervisor dentro de los cinco (5) dias calendario de la solicitud
del Contratista para la Recepcion de la Obra, dard cuenta de este
pedido a la ENTIDAD con su opinion clara y precisa, sobre si
terminé o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la
mismg; y de ser el caso informara sobre las observaciones que
tuviera al respecto.

v" Al término de la obra, inspeccionara minuciosamente toda la obra,
verificando su culminacion y supervisando las pruebas respectivas.
Finalmente emite informe de calidad de ejecucion de la obra

v El Supervisor procedera a la medicion final de acuerdo a los
trabgjos ejecutados, en funcion de las partidas presupuestadas.
Los metrados post- construccion de la Obra deberan estar suscritos
por el Supervisor y el representante legal de la Supervision y
asimismo por el representante legal del Contratista

v’ El Supervisor participard en el acto de recepcion de obra, de
acuerdo dl articulo 208, Recepcion de la Obra y plazos del RLCE.
Aseso%i efectuando-las~ mediciones y pruebas convenientes,
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tomando nota de las observaciones de la Comision a fin de exigir la
inmediata subsanacion por parte del Contratista El Comité de
Recepcion junto con el Contratista, verificara el fiel cumplimiento de
lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y efectuara
las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la
obra

v Culminada la verificacion se levantara un acta que serd suscrita por
los miembros del Comité de Recepcion y el Contratista. En el acta
se incluiran las observaciones, si las hubiera

v' De no existir observaciones, se procederd a la Recepcion de la
obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el
Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento del Supervisor
en contrario.

v El Supervisor mantendrd informado a la ENTIDAD del
levantamiento de observaciones. Subsanadas las observaciones, el
Contratista  solicitara la Recepcion Final de la obra y su
equipamiento, lo cual sera verificado por el supervisor. El Comité
de Recepcion verificard la subsanacion de observaciones
formuladas en el acta En caso que el Supervisor haya comunicado
a la Entidad el levantamiento de las observaciones y haya
solicitado la recepcion final de la Obra y que el Comité de
recepcion rechace recibir la obra por subsistencia de las
observaciones, se aplicara ol Supervisor las pendlidades que
correspondan, pudiendo la ENTIDAD resolver el Contrato de
Supervision.

v' Una vez presentada a la ENTIDAD por parte del Contratista de
Obra la Liquidacion del Contrato de Obra, segtn el Articulo 209.-
Liquidacion del Contrato de Obra del RLCE, la ENTIDAD alcanzard
a la Supervision dicha Liquidacion para su revision y conformidad.
El Supegtisor presentarq, dentro del plazo de quince (15) dias
contazjév a patir de la entrega de la Liquidacion de Obra al
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Supervisor, el Informe Final de Revision y Conformidad de la
Liquidacion del Contrato de Obra.

v Una vez que la Entidad emita pronunciamiento que declare
consentida la Liquidacion del Contrato de Obra o se inicie arbitraje
respecto de dicha liquidacion, el Supervisor tendra un plazo de
Quince (15) dias para presentar el Informe Final de Supervision y
Liquidacion del Contrato de Supervision, de conformidad ol Articulo
170 del Reglamento, para su gprobacion por parte de la Entidad,
debiendo adjuntar la siguiente documentacion visada:

Memoria descriptiva valorizada (elaborada por el contratista
de obra).

Planos de replanteo (elaborados por el contratista de obra).
Metrados finales (o parcicles).

Liquidacion de su contrato. Otros documentos necesarios.

Ill.  RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION

v' EL SUPERVISOR, serd responsable de la calidad de los servicios
que preste, y de velar que la obra se ejecute con dptima-calidad,
para lo cual mantendrd su presencia permanente en todas y cada
una de las actividades que conforman la ejecucion de la obra

v EL SUPERVISOR sera responsable de la entrega de
valorizaciones, de la entrega de la documentacion para la
Liquidacion de la Obra de la liquidacion del Contrato de
Supervision, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales
seran recogidos en el Contrato.

v EL SUPERVISOR controlard y exigird el cunplimiento de los
Programas de Avance de Obra y debera requerir al CONTRATISTA
que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

Asimismo, exigir al CONTRATISTA el fiel cumplimiento de las
normas de s /ezridad e higiene industrial
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v' EL SUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre la
vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la
Entidad los vencimientos con un quince (15) dias de anticipacion.

v" EL SUPERVISOR debera cunplir con la evaluacion y presentacion
de los Expedientes Técnico que sustenten los presupuestos
adicionales o deductivos, debiendo verificar los metrados y costos
de las diferentes partidas, que se originen por modificaciones del
Proyecto Original de la Obra Contratada en el plazo previsto para
ello en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el
representante legal del Contratista

v" En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en
mayores gastos por incumplimiento de EL SUPERVISOR de lo
sefalado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran
asumidos por EL SUPERVISOR, descontandose de sus honorarios
profesionales.

v' De ser el caso, EL SUPERVISOR debera mantener un control
permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al
CONTRATISTA, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones
cormo en los gjustes de los montos de las Cartas Fianzas.

v Vigilar que la sendlizacion de transito cumpla con lo requerido por
la Entidad y las autoridades de transito.

v Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacion del
Adelanto  Directo otorgado ol CONTRATISTA se efectie
regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra
controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las
valorizaciones  correspondientes, dentro del Plazo vigente de
ejecucion de la Obra

v EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le

ha correspon?do desempefiar, serd legalmente responsable por el
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periodo de siete (7) afios, a partir de la findlizacion de sus
servicios.

v' Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR
comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de
Referencia y en el Contrato, sino ademds las que conforme a ley le
corresponden, para lo cudl la Entidad iniciara acciones legales
pertinentes de ser el caso.

v' ELSUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni
de ordenar ningtn trabgjo adicional o variacion de obra que de
alguna manera involucre ampliacion de plazo o cuadlquier pago
extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la
Entidad de acuerdo a Ley.

v' Por ningtin motivo EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en
la planilla de Obra Contratada

v' EL SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las
Obras ordenando al CONTRATISTA de la obra, las pruebas de
control requeridas.

v" El SUPERVISOR de acuerdo a la Propuesta Técnica ofertada, sera
supervisor y ejecutor de los ensayos, protocolo y pruebas de
laboratorio que aseguren la mejor calidad de los trabgjos de la
Obra en todas sus etapas; serd responsable de los resultados de
los servicios que preste, asi como de la idoneidad del personal a su
cargo y de velar que la obra se ejecute con dptima calidad, asi
como que cuente en forma permanente con un Supervisor en Obra

v' El SUPERVISOR serd responsable de la supervision de los
materiales, etapas constructivas, planes de seguridad, plan de
desvio vial y todo lo referente a las actividades contempladas para
la ejecucion de la obra, elaboracion de la liquidacion final de obra y
lo indicado e}él Contrato. -
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v Es responsabilidad del SUPERV ISOR controlar et cumplimiento de
los Programas de Avance de Obra, exigiendo al Contratista de la
obra, que adopte las medidas necesarias para lograr su
cunrplimiento. El Supervisor es responsable por los metrados que
informa, pudiendo descontarse de sus pagos los metrados que no
hayan sido realmente ejecutados, en caso de resolucion
contractual al contratista de la Obra. Asimismo, exigir al Contratista
de obra el cumplimiento del plan de desvio aprobado por las
entidades competentes en concordancia con las normas de
seguridad, medio ambiente e higiene industrial

v' Es responsabilidad del SUPERVISOR previa autorizacion de la
Entidad, la elaboracion y presentacion oportuna de los Expedientes
y Presupuestos Adicionales o deductivos, que se originen. Estos
presupuestos deben ser suscritos por el jefe de la Supervision,
Representante Legal de la Supervision y el Representante Legal
del Contratista de la obra

v' El SUPERVISOR no tendrd derecho a retribucion de sus servicios
que tengan por origen lo sefalado en el numeral anterior.

v Vigilar que el Contratista de la obra publique oportunamente los
avisos sobre desvios e instrucciones de transito vehicular y
supervisar que el Contratista yf Ejecutor de la obra sendle
adecuadamente y oportunamente los desvios de transito y coloque
los carteles informativos de obra

v' El Supervisor queda obligado a responder a la ENTIDAD, a la
brevedad, de todos los requerimientos que le sean efectuados
durante el periodo de responsabilidad por la ejecucion de las
Obras, segtn lo dispuesto Articulo 40’ de la Ley de Contrataciones
del Estado (aprobado mediante Ley N° 30225).

v En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son

solidariamente responsables frente a la Entidad.

-
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V" En el caso que la obra requiera de obras adicionales, serd previa
opinion del SUPERVISOR y autorizacion de la ENTIDAD y se
procederd de acuerdo a lo sefalado en el Articulo 205.
Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por
ciento (15%), Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
v’ Es de responsabilidad del Supervisor seguir estrictamente los
procedimientos para las ampliaciones de plazo de corresponder de
acuerdo al Articulo 198.- Procedimiento de ampliacion de plazo.
PERSONAL NO CLAVE:
SUPERVISOR SOCIAL

COEFICIENT EDE

N CARGO CARRERA PROFESIONAL PARTICIPACION

Titulado en las  Carreras  de:
Antropo logia, trabgjo social Ciencias de la
Comunicacion,  docentes,  psicologia, 1.00
Sociologia De acuerdo a la orden de
prelacion establecida

Nota £l personal no clave no forma parte del requisito de evaluacion.

Supervisor
Social

TIPO DE TIEMPO DE

EXPERIENCIA EXPERIENCIA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

CARGO DESEMPENAD O

Antropologo, trabajador social,
ciencias de la comun i cadq
Sociologo, Psicologo o Ed ucacion
Facilitador en la ejecucion de
proyectos de agua y saneamiento
en el ambito rural y/o urbano
faciitador de  procesos  de

Copia simple de: (i) Contratos y su
Respecliva Conformidad o (lj) Constancias
o (ii) Certificado o (iv)Cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave

12 meses En el
cargo desempeiiado
Obras engeneral  |(Computados desde
la fecha de

fortalecimiento comunitario oy, propuesto.
manejo de metodologias de
capacitacion.

PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DECOMPONENTE SOCIAL

Contempla los procedimientos a seguir para el control adecuado de los objetivos, indicadores, actividades,
presupuesto y metodologias, de acuerdo a los lineamientos del PNSR. La supervision social verifica la ejecucion
de las actividades programadas, evalia los resultados de los objetivos mediante los indicadores establecidos.

/ >
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Es importante precisar que la ejecucion de las actividades de la intervencion social, es un componente socio-
institucional intangible e indispensable para garantizar la sostenibilidad en la prestacion de los servicios de
saneamiento durante el funcionamiento y/ puesta en marcha de la infraestructura
La supervision social forma parte de la supervision de obra, incluso el presupuesto.
a) Objetivos del Plan de Gestion de los Servicios Objetivo general
Supervisar la adecuada ejecucion de los planes de capacitacion de Educacion Sanitaria y de Gestion de
Servicio comprendidos en el Componente Social del Proyecto de Inversion.
Objetivos especificos
v" Monitorear y evaluar la ejecucion de las actividades programadas en los planes de capacitacion
de Gestion de Servicio y Educacion Sanitaria
V" Aprobar la conformidad de las actividades ejecutadas de los planes de capacitacion de Gestion
de Servicio y Educacion Sanitaria, segun las especificaciones técnicas establecidas en el
expediente técnico, para su posterior valorizacion.
V' Verificar el cumplimiento de actividades, objetivos y resultados, asi como el uso adecuado de
los recursos, considerando el logro de indicadores.
v" Proporcionar informacion a la Unidad Ejecutora de Inversiones para la toma de decisiones.
b) Indicadores de evaluacion de los planes:
Un indlicador es una caracteristica especifica, observable y medible que puede ser usada para mostrar
los cambios y progresos que esta haciendo un Plan de Trabajo, hacia el logro de un resultado

especifico.
META (AL FINAL DE
INDICADOR EJECUCION DE
PROYECTO)
UGM constituida con sus dreas comercial y de OyM, ejerciendo un rol eficiente en la 100
prestacion de los servicios de Ay S del CP.
UGM dispone de libros de gestion legalizados y los maneja e-cientemente 100
(actualizados, llenados correctamente).
UGM cuenta con actividades incorporadas en el POI 100
UGM cuenta con Plan de Presupuesto formulado para el SAS, y certificacion presupuestal
; ; 80

aprobada de acuerdo a compromisos asumidos. 4
UGM cuenta con Plan de Operacion y Mantenimiento (POM) de los servicios de |-

: : o / & 100
saneamiento del CP en intervencion. / P
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La UGM cuenta con plan de costos de instalacion de conexiones domiciliarias.

UGM provee agua potable cumpliendo con los parametros de agua sequra:

UGM con manuales de OyM del SAS para uso del Operador. /

Calidad:

- SAP con andlisis fisico, quimico y microbiologico del agua post ejecucion en laboratorio 100

acreditado (incluir metales pesados y pardmetros bdsicos de campo).

- El agua se mantiene con cloro residual libre, no menor a Q5 ppm y turbiedad no

mayor a 5 UNT en cualquier punto de la red. 100

- SAP con equipamiento para el control de calidad de agua (cloro, turbiedad) 100

- Operador de UGM con capacidades de desinfectar y clorar el SAP, mide cloro residual y 80

registra adecuadamente en libro de registro de cloro.

Cantidad:

- Usuarios disponen de una dotacion de agua de 50 a 100 litros por personafia, 90

acorde al diseno proyectado.

Continuidad: SAP funciona normalmente con una continuidad de 24 horas de agua dl dia. 100

Cobertura: SAP cobertura simultaneamente el 100 % de las conexiones domiciliarias del 160

proyecto.

Costo:

e Cuota familiar disefiada de acuerdo a la RCD N° 028-201 8-SUNASS 'y aprobada con 100

conocimiento de los delegados de la Junta Vecinal u otra organizacion comunal no

prestadora de servicios de saneamiento que se exista en el CP.

Morosidad no excede al 5%. 80

Cultura hidrica.

* UGM promueve la reforestacion y/ conserva la vegetacion en la parte dlta de la 80

fuente de agua o UGM que conduce el agua de acuerdo al Qmax diario.

» UGM implementa un reglamento interno, con penalidades por uso inadecuado del 100

agua

UGM con Operadorfs remunerado/ capacitados y entrenado para la Operacion y 100

mantenimiento del SAS en la localidad de intervencion.

UGM con Kit de herramientas para la OyM. 100

Operador(es) capacitado(s) y entrenado(s) en OyM de la PTAR (en los sistemas que 100

corresponda).

UGM con Operador capacitado para el mantenimiento preventivo y correctivo de las UBS. 100
100

IPALIGAD DISTRITAL DE SAISA
MUNchuchAs - AYAGUCHO

P

/ >

LS 3 ‘.
Ing.Adwin Garcia Paredes
> CieP.' 79722
RESPONSABLE DEL AREA INFRAESTRUCTURA




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDS/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA

Creado por decreto ley N° 15091 del 8 de Julio del 1964

X Tiwwmesl = : : - .
~Cimmam i “Ario del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra ndependencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
UGM con derechos de uso de agua (DUA). 100
UGM con autorizacion de vertimientos de aguas residuales tratadas (caso de PTAR). 100
UGM con registro de inscripcion del SAP en MINSA. 100
Indicadores del Plan de Capacitacion de Educacion Sanitaria
META Al
ITEM | INDICADORES Término de la
ejecucion)
1 Familias con nifios menores de 5 afios que conocen los momentos claves de lavado de manos. 80%
2 Familias sin nifios menores de 5 afios que conocen los momentos claves de lavado de manos. 80%
3 Familias practican la técnica correcta de lavado de manos. 80%
4 Familias que consumen agua segura (hervida y6 clorada) 80%
5 Familias que adoptan adecuadas medidas para el uso y cuidado del agua 80%
6 Familias que conocen el uso y mantenimiento de sus Unidades Bdsicas de Saneamiento. 80%
7 Familias que cuentan con viviendas saludables. 60%
8 Familias que cuentan con rincon de aseo (jabon, pasta y cepillo dental, toalla y peine). 80%
9 Familias que eliminan las aguas residuales en sistemas de drengje o biodigestores. 80%
(]
10 | Familias que disponen adecuadamente de los residuos sélidos. 80%
1 Familias conocen la importancia del pago oportuno de la cuota familiar. 80%
12 Familias que participan en asambleas convocadas por el CD referente al componente social (se 60%
verifica con las actas). ’
Familias que participan en talleres y sesiones referente al componente social (se verifica con
13 ; s 80%
las planillas de asistencia).

c) INDICADORES DE EVALUACION DEL EQUIPO SOCIAL:
INDICADORES DE DESEMPERO DELLAGESTOR(A) SOCIAL.
Los indicadores de evaluacion de desemperio, son los valores con los que se podra medir el desemperio
del Gestor(q) Social y6 Capacitador Técnico, el cual le permitird alinear en relacion a los objetivos y
metas establecidas.
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Table: Indicdores de Desermperio al Gestor (a) Social

VALOR

COMPETENCIA

O=No

1=Si

Cunple

Cunple

Vocacion deservicio: Demuestra sensibilidad con las necesidades de la
poblacion y compromiso para aportar a la solucion de sus demandas de acceso
alos servicios de saneamiento.

Resolucion de conflictos: Resuelve oportunamente los conflictos
relacionados al grupo objetivo y actividades del componente social del proyecto.

Liderazgo Negociacion: Identifica la posicion de las partes en conflicto y gestiona

acuerdos satisfactorios para la marcha del provecto en ejecucion.

Comunicacion: Se comunica asertivamente con los actores decisorios (Unidad
Ejecutora) y de la comunidad (OC, famiias) y otros actores relacionados, a nivel
lescrito como oral sobre el desarrolio del provecto,

Respeto: A las diferentes formas de pensamiento, creencias y costumbres de
la poblacion

Organizacion: Planifica en equipo, implementa, define prioridades
para alcanzar los objetivos de la intervencion social del proyecto.

Trabajo en equipo: Articula con el equipo técnico- social para
elmejor desempefio de sus funciones y cumplimiento oportuno de
sus actividades.

Desenpeno
profesional

Etica Profesional :Practica una conducta profesional en el
Trabajo, en la interrelacién con todos los actores.

Presentacion: E| disefio (tamario de las letras y grdficos, colores) del material
son adecuados para la visualizacion de los conceptos que se emiten para la
Diseno y Uso |educacion de adultos.

e Martles Contenido: El contenido de los materiales es redactado con claridad y con la
temdtica especifica, de tal manera que facilita la comprension de los capacitados.

Permanencia en la zona: Elfa Gestor(a) Social hace presencia efectiva en las
localidades asignadas de acuerdo a los dias programados,segtin su coeficiente
de participacion.

Permanencia
enlaZona

Idioma nativo: Se expresa claramente en el idioma que habla la poblacion
Idioma nativo - usuaria y aplica estrategias de comunicacion efectiva. (Opcional de acuerdo a la

demanda).
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Tabla: Indicadores al Capacitador (a) Tecnico (a)

COMPETENCIA VALOR

Liderazgo Comunicacidn'Se comunica asertivamente con la comunidad (OC, familias) a

Vocacion de servicio: Demuestra sensibilidad con las necesidades de la
poblacion y compromiso para aportar a la solucion de sus demandas de acceso
a los servicios de saneamiento.

Respeto A las drferentes formas de pensamento creencias y costumbres de
la poblacion.

Dominio de los temas: Conocelos procesos de la prestacion del servicio
(operacion y mantenimiento) y estd actualizado con la normatividad (calidad de
agua_ opciones tecnologicas).

Desemperio
profesional Tbajo en eqmpo Amcula con elequ:po técnico - social para elme/or
Etlca Profesmnal Pracnca una conductu profes:onal enehraba/o en la
interrelacion con todos los actores.
s o Bheaeriii Pres:.ffrlaCIdn:Usq 'adecuadarnente los‘ m‘aterlales didacticos para captar la
atencion delos participantes en las capacitaciones.
: Permanencia en la Zona: Elda Capacitador (a) Tecnico (a) hace Presencia
Permanel
e 10';20 enla efectiva en las localidades asignadas de acuerdo a los dias programados, segiin

su coeficente de participacion

Idioma Nativo  |usuaria y aplica estrategias de comunicacion efectiva. (Opcional, de acuerdo a la

Idioma nativo: Se expresa claramente en elidioma que habla la poblacion

demanda.

A. Actividades del Supervisor Social:

1)

2)

3

4)

5
6)

Realizar mensualmente el seguimiento y verificacion de los indicadores de las actividades de
capacitacion de Gestion de Servicio y Educacion Sanitaria

Absolver las consultas técnicas del Componente Social en las actividades desarrolladas por
parte delda Gestor{a) Social y Capacitador{a) Técnico(q).

Verificar y evaluar el cumplimiento de las metas fisicas programadas por elda Gestor(a) Social
y Capacitador(a) Técnico.

Ejercer control permanente de la capacidad operativa, las metodologias aplicadas y uso de
los materiales que utiliza elda Gestor{a) Social y elda Capacitador{a) Técnico{a) segtn las
especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico.

Adecuar y actudlizar el cronograma de actividades de supervision social

Revisar y emitir opinion sobre el contenido del Componente Social del expediente técnico de
acuerdo dl lineamiento del PNSR, al inicio de ejetucion de obra =

- —aa - s 1‘
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7) Presentar el informe mensual de supervision social, consolidando y sistematizando los
informes presentados por elda Gestor(a) Social y6 Capacitador(a) Técnico().

8 Redlizar la medicion final de los indicadores para la evaluacion de resultados establecidos en
los planes de capacitacion segtn el expediente.

9) Consolidar mensualmente la informacion fisica y digital del Componente Social

10 Elaboracion y presentacion del informe final del Componente SOCIAL

11) Registrar informacion en el cuaderno del Componente Social las actividades que participa
elda Supervisor(a) Social

FUNCIONES DEL SUPERVISOR SOCIAL:

1) Permanecer durante el tiempo de ejecucion del proyecto en cunplimiento del coeficiente
establecido en el expediente técnico.

2) Coordinar con el Supervisor de obra las actividades programadas en el expediente técnico.

3) Revisar, evaluar y aprobar los informes mensuales presentados por elda Gestor(a) Social y
Capacitador(a) Técnico(a) respecto a la ejecucion de actividades de capacitacion,
constatando los medios de verificacion detallados en las especificaciones técnicas.

4) Seguimiento y acompariamiento a las actividades desarrolladas por el Gestor(a) Social y
Capacitador(a) Técnico(a).

5) Verificar, monitorear y evaluar el cumplimiento de los indicadores de proceso planteados en
los planes de capacitacion del Componente Social, a través de la gplicacion de fichas de
evaluacion.

6) Verificar que las actividades se realicen con la metodologia de acuerdo dl tipo de actividad
que se desarrolle (sesion, taller, entre otros), asi como el uso adecuado de los materiales.

7) Absolver consultas del Gestor{a) Social y Capacitador(a) Técnico(a).

8) Redlizar la el seguimiento y medicion de indicadores de los planes de capacitacion del
Componente Social mensualmente.

9) Revisar y evaluar el contenido del Componente Social del expediente técnico y emitir
opinion al inicio de ejecucion de obra

10 Verificar el cumplimiento de las metas fisicas ejecutadas del Componente Social en relacion
con las actividades programadas en el expediente técnico.
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11) Verificar y evaluar el cumplimiento de las diferentes actividades programadas por elda
Gestor{a) Social(a) y Capacitador(a) Técnico(a) en relacion a los planes de capacitacion que
se tiene con cada grupo objetivo, de acuerdo a los lineamientos y enfoques del PNSR.

12)Ejercer control permanente de la capacidad operativa para la ejecucion de las actividades
por elda Gestor{a) Social y& Capacitador{a) Técnico{a) respecto de las actividades
implementadas con relacion a las actividades programadas, asi como, la verificacion de los
materiales que utiliza elda Gestor{a) Social y elda Capacitador(a) Técnico(a) de acuerdo a
los costos unitarios que se detallan en el presupuesto.

13)Adecuar y actudlizar el cronograma de actividades de supervision social teniendo en cuenta
las metas e indicadores planteados en el Componente Socidl del expediente técnico.

14) Ejecutar el plan de supervision social, de acuerdo al cronograma de actividades actualizado.

15)Presentar el informe mensual consolidando y sistematizando los informes del Gestor(a)
Social y6 Capacitador(a) Técnico(a), indicando claramente el nivel de avance respecto a los
indicadores considerado en el plan.

16)Redlizar la medicion para la evaluacion de los indicadores de resultados dl finalizar la
ejecucion del proyecto, de acuerdo lo establecido en los planes de capacitacion del
Componente Social que indica el expediente técnico del proyecto.

17)Llevar un registro sistematizado de los informes en version digital, actividades mensudles y
ejecucion del presupuesto social de las localidades del ambito del proyecto.

18) Tomar acciones inmediatas, si detecta que elda Gestor(a) Social yf Capacitador(a)
Técnico(a), evidencian el incumplimiento de sus obligaciones, o incurran en algin otro
hecho que contravenga las condiciones del convenio, o esté interfiriendo con la oportuna y
correcta ejecucion de las actividades. Para ello elda Supervisor(a) Social debe hacer de
conocimiento al Supervisor de obra, coordinador de la obra de la UEI.

19)Elda Supervisor(a) Socidl es responsable de la veracidad de la informacion que presente a
la UET; las actividades realizadas deberdn ser registradas en el cuaderno del Componente
Social del proyecto.

20 Garantizar el trabgjo articulado e interinstitucional generando espacios de fortalecimiento
para la participacion de los diferentes sectores y/ instituciones publicas y privadas en el
proceso de ejecucion del componente social del proyecto.
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21)Al findlizar la ejecucion del Componente Social elfa Supervisor(a) Social presentard el
informe final de las actividades ejecutadas.
22) Apoyar en la solucion de conflictos sociales que se generen en el marco de la intervencion

del proyecto e informar al supervisor del proyecto.

d) DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR LA

SUPERVISION COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El SUPERVISOR debera presentar a la Entided la siguiente documentacion, como resultado de la

prestacion de servicios:

1. INFORME INICIAL

La presentacion del Informe Inicial de revision del Proyecto (Expediente Técnico), formulando
observaciones, conclusiones y recomendaciones, indicando probables variaciones de obra
(adicionales y/6 deductivos) que se formularan dentro del periodo de ejecucion, asi como la
definicion de las marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra
Dicho Informe Inicial debera ser ingresado por Mesa de Partes luego de los quince (15) dias
calendario de suscrito el Contrato o que la Entidad haga entrega del expediente técnico.
Los Informes incluiran las alternativas y/ propuestas de solucion pertinentes para corregir o
modificar, con la debida anticipacion, cualquier incompatibilidad en la elaboracion del
Expediente Teécnico y del Proyecto de Inversion o con respecto a las condiciones existentes

2. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

EL SUPERVISOR debera entregar a la Entidad, informes mensuales de las actividades

Técnico - Econdmico - Administrativo de la Obra (segtn modelo que serd entregado por la
Entidad), debiendo incluir los reportes de los especidlistas del plantel, los cuales deberdn ser
entregados dentro de los primeros cinco (05) dias del mes siguiente, contabilizados a partir del
primer dia habil del mes siguiente.

Informe Mensual de las actividades Técnico - Economico - Administrativo de la Ejecucion de
Obra, los cuales deberdn ser entregados dentro de los cinco (05) dias habiles contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, con una ficha de

i/

informacion mensual y un resumen eje7ﬂvo, debiendo incluir lo siguiente:

/) iz
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1) El contratista presenta al supervisor como maximo el tercer dia habil del mes siguiente
al mes valorizado. Para este caso, se considerara como Ultimo dia habil el dia sabado
de la semana que termina ya que en obra se labora hasta el dia sdbado de cada
semana. El supervisor hara conocer ello al Contratista a través del residente de obra

2) Elsupervisor presenta a La Entidad como maximo el quinto dia habil del mes siguiente
al mes valorizado. En este caso, si el dltimo dia habil cae en un dia no laborable en la
administracion pablica, la fecha de presentacion del Informe mensual corre al primer

dia laborable de la semana siguiente.

3. INFORMES ESPECIFICOS DE OCURRENCIAS
Deberdn ser presentados dentro del plazo de 24 horas, se informard a detalle de las
ocurrencias que por su grado de importancia tendran que ser informadas a la entidad para que

tome las acciones pertinentes.

4. INFORMES ESPECIALES:
Deberdn ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

a) Informes solicitados por la Entidad dentro del plazo que esta considere de acuerdo a las
circunstancias que el caso amerite. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por
razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de presentacion del Informe.

b) Informe de oficio sin que lo pida la Entidad cuando se trata de asuntos que requieran
pronunciamiento o resolucion de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo; o
se trate de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya
tomado en el ejercido de sus atribuciones; y que serdn cursadas dentro del término de la
distancia

¢) En los Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hard un recuento de la accion
tomada

d EL SUPERVISOR presentard el Informe de Término de Obra para la Recepcion de la
Obra

/

5. INFORME DE FIIVALIZACIO}DE OBRA PREVIO A LA RECEPCION DE LA OBRA
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El SUPERVISOR presentard el informe de la situacion de obra previo a la Recepcion de la
Obra, en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la Obra terminada, la
evaluacion del cumplimiento de las medidas y especificaciones técnicas de la obra, los planos
post - construccion, los que deberan de estar firmados por el especialista competente, el
inventario del mobiliario, asi como el inventario valorizado de todos los equipos y sistemas
instalados en obra; adjuntando a éstos dltimos sus catalogos, manuales, garantias y protocolos
y las actas donde conste la capacitacion otorgada al personal designado por la ENTIDAD
respecto al uso y mantenimiento de los equipos y sistemas que conforman la obra Este
informe servird para distribuir a los miembros del Comité de Recepcion y sera entregado cinco
(06) dias antes de la fecha programada para la Recepcion de Obra

6. INFORME DE REVISION Y CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA
El Supervisor presentara dentro del plazo de quince (15) dias de alcanzada la Liquidacion Del
Contrato de Obra elaborada por el Contratista Este informe tiene la findlidad de revisar y
validar la Liquidacion, Memoria Valorizada presentada por el Contratista de obra, del inventario
de equipos y sistemas instalados, y de los Planos Post- construccion que son "Conforme a los
trabajos realmente ejecutados en Obra'; suscribiéndolo en sefial de conformidad.

En caso de presentarse observaciones que deba subsanar el Contratista, se procedera segtn
lo establecido en los articulos 209 y 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado (aprobado mediante decreto supremo N° 344-201 8£F).

7. INFORME FINAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LOS SERVICIOS DE
SUPERVISION
Tiene la findlidad de dar una vision completa de los servicios de supervision realizados, asi
como del costo final de diichos servicios. El informe se presentard en un ejemplar, dentro de los
quince (15) dias calendario siguiente de que la Entidad emita pronunciamiento que declare
consentida la Liquidacion del Contrato de Obra
El Informe Final incluira la Declaracion | urada de gener reclamos laborales del MTPE y

pagos pendientes a los trabajadores del contratista Sypervisor.
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El Informe Final incluira las recomendaciones para la conservacion de las obras ejecutadas y
una cinta de video, editada profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso
constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de las obras.

e) FORMA DE PAGO

v La forma de pago serd por TARIFA que sera calculado en forma diaria y pagado en forma
mensual, contra entrega del informe de supervision correspondiente al periodo (mensudl) y el
cargo dela presentacion de la Valorizacion Mensual del Contratista. Asimismo, serd obligatoria
la presencia de la supervision, exigiéndole estar a tiempo conpleto (jornada laboral diaria)
durante la ejecucion de todas las partidas contempladas en el proyecto.

V" Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que dicho pago se encontrara supeditado a la
ejecucion efectiva de sus actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta
razonable exigir que la Entidad efectué pagos sin recibir una contraprestacion por ello.

V" El dltimo pago sera a la aprobacion del informe final, asi como a la revision y consentimiento de
la liquidacion del contrato de obra, dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato.

V" En caso que el SUPERVISOR mantenga alguna deuda derivada del Contrato de Supervision
con la Entidad, ésta podrd retener el monto adecuado, comunicando por escrito tal hecho a la
Supervision.

v" El pago de los servicios de Consultorias mensuales (Pago por Tarifa) seran previa conformidad
de la Sub Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de La Entidad
Nota importante:

El contrato de supervision culmina en caso la liquidacion de obra sea sometida a
arbitraje.
f) SUB CONTRATACION

No se encuentran autorizadas las subcontrataciones del servicio de supervision.

g) SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes se sujetardn, segun establecido en el articulo 223, 243,
245y 251 del RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacion o arbitraje el contratista se debera al ambito

de la jurisdiccion de la provincia de LUCANAS, %anan—ento Ayacucho -
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1. Centro de arbitraje del OSCE
2 Centro de conciliacion extrajudicial

IV.  REQUISITOS DE CALIFICACION

A __|CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

REQUISITOS:

Persona Natural y6 | uridica, inscrito en el RNP como Consultor de obras en la Especialidad de Consultoria
en obras de saneamiento y dfines

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-201 6/DTN, la habilitacion de un postor, estd relacionada con cierta
atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder levar a cabo la actividad materia de
contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cudles se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de
determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.
ACREDITACION:

Impresion Costancia RNP

B |CAPACIDAD TECNICA Y PRFESIONAL
B.1_|CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
REQUISITOS:
Cargo Profesion
Supervisor de Obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
Especialista en Seguridad en lngenle'ro de ng{erfe y Segurl-dad Industrial o Ingenl.ero
; Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el trabgjo o
Obra y Salud Ocupacional |, . o ; :
ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Especiolista Ambiental Nam.ral.es 0 Ingenlgro de }.?.ecursos qurales o I{)ggmero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecdnica de
Fluidos.
Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
ACREDITACION:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Realamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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B2 |CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

\FORMACION ACADEMICA

REQUISITQS:
Perfil profesional clave para el servicio de consultoria de Supervision de una obrade Saneamiento Urbano

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo Profesion Experiencia y Carqo Desemperiado

Debera de contar con una expediencia en
obras de saneamiento mnima de 24 meses
en el cargo desenpeiiado (Computada
desde la fecha de la colegiatura).

Residente o supervisor o inspector o
Supervisor de Obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario gerente de construccion de proyectos de
construccion o jefe de supervision o la
combinacion de estos, en la ejecucion de
obra o inspeccion de Obra o supervision de
obra; en obras de saneamiento u obras
similares.

Nota 1: los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: ley N° 30225, ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento; ley N° 16063, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de
Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica ley N° 28858, ley que
complementa la ley N° 16053, ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de ingenieros del Pert para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
01 6-2008-VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° OI1-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones, y Resolucion Ministerial N° 192-201 8-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diserio. Opciones Tecnologicas

ACREDITACION:
De conformidad con el nimeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscrincion del contrato
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GATURION-RESARAD 75,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA

Creado por decreto ley N° 15091 del 8 de Julio del 1964

T

“Ario del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

12 meses en el cargo desenpenado
(Computada desde la fecha de la
colegiatura).

Cargo  desenperado:  Especialista,
Ingeniero, Supervisor, | efe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos, en
Seguridad 'y Salud  Ocupacional o
Seguridad e Higiene ocupacional o
seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e Higiene Ocupacional en la
ejecucion y/b Inspeccion yf supervision de
obras en general

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el trabajo o
ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Especialisia en Sequridad en
Obra y Salud Ocupacional

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos Ley N° 29783, Ley
de Segundad y Salud en el rabajo y su reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan
Nacional de Segundad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806 Ley General de Inspeccion del Trabajo y su reglamento:
Resolucion Suprema N° 021-83-TR, Normas Bésicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion. Norma G.050 Segundad
durante la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus)
actualizaciones; Ley N° 30225, ley de Contataciones del Estado y su Reglamento, Lev N° 16053, Autorizando a los colegios de
Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingenieria de la Republica;
Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de
Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado
medlame Decrem Supremo N° 016 2008- VIVIENDA Y Resolucmn Mlmstenal N° 192 2018-VAVIENDA que aprueba la "Norma Técnica

Debera de contar con una experiencia
minima de 12 meses en el cargo
desempenado (Computada desde la fecha
de la colegiatura).

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe
o responsable o residente o la combinacion

Eapecistuinbienil Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecdnica de |de estos, en: ambiental o mitigacion
Fluidos. ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o

medio ambiente o proteccion de medio
ambiente; en la ejecucion y/ inspeccion y6
supervision de obras en general

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley
Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental: Ley N° 3(225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 27446,
Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental: Ley N° 16053. Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peri y al
colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingenieria de la Republica: Ley N° 28858, Ley
que complementa la Ley N°16053. Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Pert para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
O16-2008-VIVIENDA, y Resolucion Ministerial N° 192-201 8-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diserio- Opciones

Tecnaldgicos nara Sisteras de Saneamienta en el Amhita Ru/rﬂl' L
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA

Creado por decreto ley N° 15091 del 8 de Julio del 1964

“Ario del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra ndependencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacuci

Debera de contar con una experiencia
mnima de 12 meses en el cargo
desempeniado (Computada desde la fecha
de la colegiatura).

Especialista, ingeniero, supervisor, | efe,
residente, ~ gerente de  construccion,
responsable, coordinador o la combinacion
de estos, en: control de calidad o calidad 0
aseguramiento de calidad o programa de
calidad o prptocolos de calidad: en la
ejecucion y/ inspeccion y supervision de
ohras en general

Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos- Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perd y al colegio de
Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Reptblica: Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y ol Colegio de Ingenieros del Peri para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
01 6-2008-VIVIENDA, Norma GE.Q80 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° Of 1-2006-
VIVIENDA y sus actualizaciones NTP 712 201:201 8 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION Lineamientos para la aplicacion de la NTP-
ISO 9001.2015 en el Sector Construccion 1a Edicion, y Resolucion Ministerial N° 192-201 8-VIVIENDA que aprueba la "Norma
Técnica de Diserio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”

Nota 5: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https:/enlinea sunedu.gob. pe/De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerird para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion

Nota 6: Documentos para la acreditacion del cargo desempenado: la Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con
la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector piiblico o privado.

Nota 7: Obligatoriedad de participacion: La unidad ejecutora evaluard; para el caso de supervision de obras menores o iguales a 50% del
valor referencial de una adjudicacion simplificada; la obligatoriedad de participacion de este personal clave. De no ser incorporado, las
responsabilidades contractuales recaerdn sobre el supervisor de obra

Nota 8 Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Bdsicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre o ecologica o compostera o de hoyo seco hidraulico

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/ instalacion yf remodelacion y6 ampliacion y6 mejoramiento yf
reconstruccion y/ rehabilitacion y/ reparacion y/ renovacion y/ reposicion 6 cambio y/ reubicacion yAi optimizacion de infraestructura
de sistemas y/ servicios de agua potable, como captaciones y/6 lineas de conduccion y/ reservonas y/ plantas de tratamiento de agua
potable y/ lineas de aduccion y/ redes de agua y/6 acueductos y/ conexiones domiciliarias de agua potable y redes secundarias de
agua potable; y/ infraestructura de saneamiento de sistemas y/b servicios de alcantarillado y/ desagiie como plantas de tratamiento de
aguas residuales y/6 conexiones domiciliarias de alcantarillado y/6 redes secundarias de dlcantarillado y/6 redes secundarias de desagtie
y/ unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de

hoyo seco. /
/ il
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Creado por decreto ley N° 15091 del 8 de Julio del 1964

A
~Cimame i “Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

ACREDITACION:
De conformidad con el nimeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del reglamento el supervisor, debe cunplir con la misma experiencia
establecida para el residente de Obra

B |CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 |EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
| ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1__|Estacion Total Inc /Prismas Und 1
2__|Nivel Topogrdfico Inc /Prismas Und 1
3 |0l GPS navegador Und 1
4 |Computadora Corel i5 o superior Und 1
5 __|Impresora multifuncional Und 1
6 |Plotter formato Al Und 1

Acreditacion: De coformidad con el Numeral 49.3 del articulo 49 y el letral e) del numeral 139.1 del artiiculo
139 del reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (Of) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares supervision de
obra y/ elaboracion de expediente técnico de la convocatoria, durante los diez (10 afos anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segtn corresponda.

Se considera servicio de consultoria de obras similares a los siguientes: supervision de Obras de
Mejoramiento yb anpliacion y6 culminacion yb instalacion y6 instalacion yb rehabilitacion yb
construccion y/ creacion de sistemas y/6 abastecimiento y/b servicios de agua potable y/6 red de aQua
potable yb sistema de alcantArillado y/6 redes de desagtie y/6 olcantarillado ylo redes de alcantarillado yb
saneamiento y/b reservorio.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u ordenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato. o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuento, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancélacion en el mismo comprobante de pago.
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- “Ario del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la

conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion: de lo contrario se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes. en cuyo caso solo se considerard las veinte (2Q) pnmeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

....... el solo sello de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colocado por el propio postor no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vdlida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago
ha sido cancelado”

(..)

Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término cancelado”

0 pagado] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza. ante la cual

debera reconocerse la validez de la experiencia':

En el caso de sewicios de supervision en ejecucion. solo se considera como expenencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10 afos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas,debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Enlos casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato

Asimismo. cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
2009.201 2, la cdlificacion se cenird al método descrito en la Directiva '"Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor consignar si,dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursa , o fue transmitida por feorganizacion societaria, debiendo acompanar la

documentucion sustentatoria correspondiente.
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e “Ario del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la

conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria,debe presentar adicionalmente el Anexo N°9

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion delcomprobante de pago, segin corresponda

Sin perjuicio de lo anterior,los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante:

« El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda. debe valorar de
manera itegral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tol sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denommacion del objeto contractual no coincida literalmente con
el previsto en las bases, se deberd validar lo experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requenda

« En al caso de consorcios, la calificacion da la experiencia se realiza conforme ala Directiva "Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado"

Importante:

= Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o gjustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento

= El cunplimiento de los Términos de Referencia se redliza mediante la presentacion de una declaracion
jurada De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredlite el
cunplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en indicada en la presente base.

= Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada

Es todo cuanto informo,para su conocimiento y fines que crea conveniente.

/ e Atentamente,
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR — CONSULTORIA DE OBRAS

Importante

De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
COPIA SIMPLE DE RNP.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Titulo profesional Ing. Civil o Sanitario, del personal clave requerido como Supervisor de Obra.
Titulo profesional Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenieria de
Seguridad y Salud en el trabajo o ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil., del personal clave requerido
como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD OCUPACIONAL.

Titulo profesional Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos, del
personal clave requerido como Especialista Ambiental.

Titulo profesional Ing. Civil o Sanitario, del personal clave requerido como Especialista en Calidad.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA:

Contar con 24 meses en el cargo desempefiado como Residente o supervisor o inspector o gerente
de construccién de proyectos de construccion o jefe de supervision o la combinacion de estos, en la
ejecucion de obra o inspeccion de Obra o supervision de obra; en obras de saneamiento u obras
similares (Computada desde la fecha de la colegiatura).

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD OCUPACIONAL

Contar con 12 meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura), como
Especialista: ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos, en
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en
el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion
de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la Ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras
en general.

Especialista Ambiental.

Contar con 12 meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura), como
Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la combinacion de estos, en:
ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigacibn ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente o protecciébn de medio ambiente; en la ejecucién y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general.

Especialista en Calidad.

Contar con 12 meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura), como
Especialista, ingeniero, supervisor, Jefe, residente, gerente de construccién, responsable, coordinador
o la combinacién de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad; en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificaciéon

gue no seincluyan.

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

o/
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 |Estacion Total Inc / Prismas Und 1
2 |Nivel Topografico Inc/ Prismas Und 1
3 |01 GPS navegador Und 1
4 |Computadora Corel i7 0 superior Und 1
5 |Impresora multifuncional Und 1
[ 6  |Plotter formato A1 Und 1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a A
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3.0]%? veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >=[2.0] veces el valor
referencial y < [3.0]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [1.0]? veces el valor
referencial y < [2.0] veces el
valor referencial:

[30] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo (objetivo, secuencia, descripcion de conceptos

basicos empleados, procedimientos para asegurar la calidad de
la consultoria, descripcion de elementos y/o herramientas y/o
técnicas a ser empleadas, Se acreditaran mediante plan de
trabajo los siguientes cuadros: Relacion de actividades para la

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

21

22
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

RPpoo~Nogok,~wd

realizacion del trabajo, Programa de recursos, Programa de
actividades Gantt y del servicio del personal.

Rol de actividades del personal propuesto.

Cronograma de Ejecucién de Actividades.

Recopilacion historica de informacién

Desarrolla la metodologia que sustenta la oferta

Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico
Mejoras a los trabajos

Organizacion del equipo técnico

Monitoreo de ejecucion

Empleo de software de ingenieria

Pautas en el desarrollo del plan de trabajo debera estar acorde con
los términos de referencia.

Los procedimientos de trabajo.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio.

. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de

seguridad y salud

. Sistemas de mitigacion ambiental
. Presentacion del servicio de consultoria

Organizacion durante la entrega de las valorizaciones

. Procedimiento de control para la calidad de los informes
. Programacion de actividades de elaboracion técnicos en funcién

al proyecto en software de programacion.

. Metodologia de revision y control del contenido del informe de

valorizacién

. Minimo 10 fotografias de la zona del proyecto fechados y

georreferenciados, no se consideran fotografias extraidas del PIP
ni expediente técnico, ni otro documento similar.

. Conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,

dificultades y propuestas de solucion

Aspectos criticos;

Area vulnerable;

Infraestructuras existentes;

Propuesta de solucidon a riesgos identificados e impacto
ambiental.

Conocimiento del Proyecto

Identificacion de facilidades

Identificacion de dificultades y propuesta de solucion
Presentar matriz de riesgos.

Evaluacién de seguridad y salud.

Aseguramiento de la calidad del servicio

Acceso y condiciones climéticas para el trabajo de campo
Conflictos sociales

Interaccién con beneficiarios

Conocimiento de marco normativo.

0. Conclusiones

aoop

33-7:‘-3@ o

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Importante

Para acceder a la etapa de evaluacidon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
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e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
0 documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [........cceoiiiiiiiiiiniieeenn, con RUC NO [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............o ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

25
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

obligaciébn de ejecutar la prestacion con el

DE CALCULO, QUE NO

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

comité de recepcion.

4 [ (.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeioeeeineesinneennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.

©/
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nhos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccccvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

&

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

&
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3S

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?"

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDO% TIEMPO®

OFERTADA#°

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

35

36

37

38

39

40

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE™| 1\ en | ypogTess | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO

1

2

3

42

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL |CoupropANTe b | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTE| \yoneps | mporTe | TIPODE CAMBIO | paCTURADG
PAGO CASO® ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

