

ANEXO 2: EVALUACIÓN													
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-CS-MDS-1													
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN TACNA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA"													
ANEXO 2: FACTORES DE EVALUACIÓN													
N°	POSTORES	ANEXO N° 6	PUNTAJE	BONIFICACIONES			CRITERIOS DE DESEMPEÑO					SORTEO	RESULTADO ORDEN DE PREFERENCIA
				REMYTE (5%)	COLINDANCIA (10%)	PUNTAJE TOTAL	DISCAPACITADOS						
							CONSTANCIA DE INCREDITACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO	PLANILLA DEL MES ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	30% DE DISCAPACITADOS	DE LOS CUALES EL 80% QUE REALICEN LABORES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA			
1	CAVAFI S.R.L.	S/384,579.28	100	SI	SI	115					NO CORRESPONDE PORQUE NO EMPATA	NO	1
2	CORPORACIÓN EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	S/412,447.32	93.24	SI	NO SOLICITA	97.9					NO CORRESPONDE PORQUE NO EMPATA	NO	2

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS**



**ING. SERGIO ALBERTO CCAULLA AYBAR**  
PRESIDENTE

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS**



**ING. EMILIO RICARDO ARNAO LOO**  
COMITÉ DE SELECCIÓN MIEMBRO N° 1

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS**



**Econ. PEDRO LEONARDO NEGRETE GOMEZ**  
JEFE ABASTECIMIENTO (a)

PEDRO LEONARDO NEGRETE GOMEZ  
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE