SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
refier nsideraciones important tener en cuenta por
. Importante para la ISeeeleilco sdz ;o es I;.)o.adesaeee | ? dp(|)
. v r n ser elimin na vez culmin
entidad contratante os e au.al ores y deben ser e adas una vez cu ada la
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccién de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitaciéon publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccién y disefo y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional.

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementaciéon de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.
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21.

CAPIiTULOII

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefalada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. La absolucién de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccioén?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdémicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de
la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacion de ofertas SIN

PRECALIFICACION vy consiste en:

es

a. Admisidn de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
senalados en el Capitulo Il de la seccién

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econdémicas: La evaluacion
de la oferta econdémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
economica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.23.

2.24.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificaciéon y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefalado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccidn, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecciéon segun relacién de items. Tratandose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



http://www.rnp.gob.pe/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°014-2025-MPS-CS-1 - BASES INTEGRADAS

2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representaciéon del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacién de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONSOrcio.
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
senalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestiéon como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucién de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccién, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposiciéon Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°014-2025-MPS-CS-1 - BASES INTEGRADAS

24,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacidon o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacién de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccién de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente diseno.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsidon presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2.

3.3

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencién de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequenas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 614 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caodigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
nimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucidon de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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9)

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168

perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluaciéon de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

i)

Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccién y diseno y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposiciéon de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razdn social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peru deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccidon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio

Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2.

1.3.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley N°27972 — Ley organica de Municipalidades

- Ley N°27444 — Ley de Procedimiento administrativo general.

- Ley N°32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el aio fiscal 2025.

- Ley N°32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N°32187 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025

- Ley N°27785 — Ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de la
republica

- Ley N°27806 — Ley de transparencia y acceso a la informacién publica

- Ley N°28611 — Ley General del Ambiente y sus modificatorias

- Ley N°29973 — Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento.

- Ley N°28716 — Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

- Ley N°29060 — Ley del Silencio Administrativo y su modificatoria aprobada por el Decreto
Legislativo N°1029

- Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe).

- D.S N°009-2005-TR — Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias

- D.S N°003-98-SA — Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- D.S N°42-F — Reglamento de Seguridad Industrial y modificatorias

- Decreto Legislativo N°1486 — Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucioén de las inversiones publicas y modificatorias

- Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus modificaciones

- Reglamento de metrados vigentes

- Resolucién de Contraloria N° 335-2011-CG - Directiva del “Registro de informacion sobre
Obras

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

RUC N° : 20163065330

Domicilio legal :Jr. Enrique Palacios 341 Ancash — Santa — Chimbote - Peru
Teléfono : 043-323771

Correo electrénico . sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente al “MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA MZ. A LT. 9 DEL A.H MANUEL
AREVALO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH” CON CUI N°2557094”.
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1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS®
La cuantia de la contratacién asciende a S/ 355,618.64 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

MIL SEICIENTOS DIECIOCHO CON 64/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

Importante para la entidad contratante

e En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se incluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo S/ 251,143.11
Gastos Generales (10.00%) S/ 25,114.31
Utilidad (10.00 %) S/ 25,114.31
Sub Total S/ 301,371.73
Impuesto .G.V. (18%) S/ 54,246.91
Presupuesto Base S/ 355,618.64
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) S/ 355,618.64

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue mediante Resolucién Gerencial N°268-2025-GM-MPS el 10
de junio del 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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21.

2.2,

CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 43 del Reglamento, si la entidad contratante realizo el
anuncio de contratacion futura a través del SEACE de la Pladicop y/o en su sede digital, con una
anticipacion no menor de cuarenta dias calendario a la fecha de convocatoria, se puede reducir el
plazo entre la fecha de convocatoria y la presentacion de ofertas a dieciocho dias como minimo,
considerando lo establecido en el numeral 64.3 del articulo 64 del Reglamento. En ninguin caso la
presentacion de consultas y observaciones puede tener un plazo menor a siete dias habiles
contabilizados desde la convocatoria. Asimismo, la presentacion de ofertas no puede tener
un plazo menor a tres dias hdbiles contabilizados desde la publicacion de la integracion de
bases.

De conformidad con lo establecido en el numeral 67.6 del articulo 67 del Reglamento, en caso la
entidad contratante haya difundido el requerimiento a través del SEACE de la Pladicop o en su sede
digital, siguiendo el procedimiento establecido en dichas disposiciones, es posible omitir la etapa de
elevar el pliego de absolucién de consultas y observaciones y la integracién de bases ante el OECE.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracioén de las bases

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefalados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
c) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun

8 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
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corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracién jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefo y construccion, se anexa la estructura de costos del disefo.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informaciéon que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la entidad contratante

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccién cuya cuantia de la contratacién sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT:

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por
otorgar la garantia mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el

abono en:
N° de : 00-781-210137
Cuenta
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CClI : 018-781-000781210137-51

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar la documentacion correspondiente en MESA
DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, sito en JR. ENRIQUE
PALACIOS N°343 — CASCO URBANO - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH, los siguientes

docum

entos para perfeccionar el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacidon de notificaciones durante la ejecucidon contractual al correo electrénico

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.4.

previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

j)  Los analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta. aplica para cada item o tramo que conforme la agrupacion.

k) Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

I) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e E£n caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificaciéon, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

La suscripcién del contrato se realiza en la GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, sito en JR. ENRIQUE PALACIOS N°341-343 — CASCO URBANO
— CHIMBOTE — SANTA - ANCASH - CUARTO PISO.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO 1l )
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

g\

i

REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION.
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CHIMBOTE

REQUERIMIENTO.

EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA MZ. A
LT. 9 DEL A.H. MANUEL AREVALO EN EL
DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON
CUI N° 2557094.

DISTRITO : CHIMBOTE

PROVINCIA : DEL SANTA
DEPARTAMENTO : ANCASH

LOCALIDAD : A.H MANUEL AREVALO.

CHIMBOTE, 2025.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

CAPITULOII
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION |

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION.

La presente contratacién, tiene como finalidad la EJECUCION DE LA OBRA
denominado: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA MZ. A LT. 9 DEL A.H. MANUEL
AREVALO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2557094.

El objetivo del Proyecto es mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades
recreativas y de esparcimiento en el A.H. Manuel Arévalo.

Los pobladores del A.-H. Manuel Arévalo los cuales no cuentan con una infraestructura
para realizar las actividades de deporte y recreacién, también es afectada la poblacién
de los pueblos jévenes colindantes, ya que es un punto de encuentro de précticas
deportivas y también de campeonatos deportivos mayormente en los meses de verano,
asi mismo la poblacién beneficiaria seré todo el distrito de Chimbote.

Objetivos Especificos:

¢ Disponibilidad de una zona que brinde un servicio para esparcimiento
deportivo, recreacional y civico.

* Mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona.

* Mejorar el ornato urbanistico de la zona y la ciudad.

3.1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacion para la ejecucién de la obra denominada: MEJORAMIENTO DEL
PARQUE EN LA MZ. A LT. 9 DEL A.H. MANUEL AREVALO EN EL DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°
2557094.

3.1.2 AREA USUARIA.

Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial del Santa.

3.1.3 ANTECEDENTES

El AH. Manuel Arévalo carece de lugares de esparcimiento social y a su vez la ausencia
de infraestructura deportiva necesaria, esto hace el requerimiento de la creacién de un
Parque Recreacional, parafomentar la practica deportiva, ofreciendo una mayory mejor
infraestructura, especialmente de caracter publico a la comunidad. Como consecuencia
de esto, la demanda de lugares donde se puedan llevar a cabo estas actividades
aumenta con el pasar de los dias, llegando a ser considerado actualmente como
alternativa de negocio. La promocién de valores sociales y personales sin duda puede

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ser abordada desde diferentes ambitos educativos, sin embargo, la actividad

' recreativa y el deporte, por su popularidad y atractivo entre los jévenes, y por las
estrechas e intensas relaciones humanas que se establecen con su practica, ofrece
oportunidades unicas para el desarrollo de los mismos.

\
|
|
|
|
\
3.1.4 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

 Contratar una empresa con experiencia en la ejecucion de obras de naturaleza igual y/o
similar a la obra a ejecutar, que se encargue de la ejecucién denominada:
MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA MZ. A LT. 9 DEL A.H. MANUEL AREVALO EN

'EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
‘ ANCASH CON CUI N° 2557094.

- Ley N°32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

3.1.5 MARCO NORMATIVO:
e
. — LeyN°®32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
i fiscal 2025.
I = Decreto Supremo N° 011-79-VC Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
‘ contratacién de obras publicas.
. — Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto.
| — LeyN°32069 - Ley General de Contrataciones Publicas.
| - Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley General
‘ de Contrataciones Publicas.
. — LeyN°27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.
- LeyN°27806 - Ley de Transparenciay acceso a la informacién Piblica.
- LeyN°29783- Ley de Seguridady Salud en el Trabajo.
~ Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de |a Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
|
8 3.1.6 UBICACION:
UBICACION : La Obra se Encuentra Localizada en:
. Departamento : Ancash.
. Provincia : Santa.
| Distrito : Chimbote.
| Localidad : AH. MANUEL AREVALO

Zona de Intervencién A.H. MANUEL AREVALO - Chimbote

 LOCALIDAD ~  CORDENADA ~ CORDENADA ALTIT
ESTE(X) ~  NORTE(Y)  (msnm.)

(valores
aproximados)

AH. MANUEL  764521.54 m E 8997078.34m S
AREVALO

COORDENADAS UTM - DATUM WGS 84 - ZONA 17L
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PARQUE EN LA MZ. A LT. 9 DEL A.H. MANUEL AREVALO
Fuente: Plano de Ubicacién del Expediente Técnico.

3.1‘;7 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

El gobierno local de la Municipalidad Provincial del Santa a través de la Gerencia de
Infraestructura facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacién
referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demas
documentos que sean de importancia para la ejecucion del proyecto.

3.21 DESCRIPCION GENERAL

|| Nombre del proyecto de

|| inversién/IOARR/actividad

MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA MZ. A LT. 9 DEL AH.
MANUEL AREVALO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA
DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cédigo Unico de Inversién (CUI),
de corresponder

2557094.

‘ Ubicacién

A.H. MANUEL AREVALO
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Especialidad

ESPECIALIDAD: EDIFICACIONES Y AFINES

Subespecialidad

Espacios publicos y recreacionales

Tipologia

Parques, espacios Publicos para esparcimiento y

recreacién

Documento y fecha de
actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Resolucién Gerencial N° 153-2024-GI-MPS (Aprobacion del

Expediente Técnico). Fecha de Aprobacién 11 de diciembre del
2024.

la elaboracién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento
de seleccién que se convocd para

e  Contratacién menor a 8 UITS
¢ Orden de Servicio N° 406-2024.

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

El Expediente Técnico aprobado mediante Resolucién Gerencial N° 153-2024-GI-MPS de fecha
11-12-2024 por el gobierno local de la Municipalidad Provincial del Santa es el nico
documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara
la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos),
definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucién (especificaciones
técnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos, calculos para el disefio de
estructuras, etc.), asi como su costos (presupuesto y anélisis de costos unitarios) y cantidades

de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico derivado la Sub Gerencia de Obras Publicas, mediante Proveido Sello N°
2538 de fecha 25-05-2025 para la elaboracién del REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE
ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION es el documento donde se establece y define el plazo

de ejecucion contractual de obra, calculado en base de rendimientos (de equipos y mano de
obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos
precios unitarios asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren
- para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima de la zona donde se

ejecutara la obra.

3.3.1. METAS FISICAS

La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

* OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

La partida incluye la instalacién de obras provisionales, que abarca un cartel informativo, una

. oficina, almacén y caseta de vigilancia, servicios higiénicos temporales, un cerco de seguridad
y el suministro de energia eléctrica. En cuanto a los trabajos preliminares, se realiza la
movilizacién de equipos, el trazo y nivelacién del terreno, la demolicién de estructuras

| existentes, la limpieza y preparacién del terreno, y la eliminacién de material sobrante.

| Finalmente, se implementan medidas de seguridad y salud, incluyendo un plan integral,
equipos de proteccién individual y colectiva, sefalizacion de seguridad, recursos para
| emergencias y capacitacion para el personal.

g
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SARDINEL DE CONCRETO

El proyecto consiste en la construccion de sardineles de concreto, e incluye varias etapas.
Primero, se realiza el movimiento de tierras, que abarca la excavacién de zanjas para los
cimientos (9.44 m3), la nivelacién y compactacién del fondo de la zanja (26.98 m?), y la
eliminacién del material excedente (11.80 m?). Luego, se procede con la estructura de concreto
simple, que incluye el encofrado y desencofrado (125.90 m?) y el vaciado del concreto en los
sardineles con una resistencia de 175 kg/cm? (9.44 m3).

Después, se colocan juntas asfalticas para permitir la expansién y contraccién del concreto (9.15
m). El curado del concreto se realiza en 152.87 m? para asegurar su resistencia, seguido del
tarrajeo con cemento y arena sobre la superficie de los sardineles (152.87 m2) para un acabado
liso. Finalmente, se pinta la superficie de los sardineles en un 4rea de 152.87 m? para
protegerlos y mejorar su visibilidad.

VEREDAS

La partida de veredas incluye varias actividades fundamentales para la construccion y
finalizacion de estas. Se realiza un corte manual del terreno hasta el nivel de subrasante con un
volumen de 67.26 m3, seguido por la conformacién y compactacién de la subrasante en un area
de 336.29 m2. Posteriormente, se coloca una base granular de 20 cm con plancha para veredas
en la misma area, y se eliminan 84.08 m? de material excedente con equipo especializado.

En las veredas de adoquines, se coloca una cama de arena gruesa de 4 cm sobre 143.61 m2,

' sobre la cual se instalan adoquines de color rojo en 107.30 m2 y de color gris en 36.31 m2,
q ) y g

Las veredas de concreto, rampas y losas se construyen con un concreto de resistencia f'c=175
kg/em?, incluyendo acabados pulidos, brufiados, encofrado y desencofrado, cubriendo un 4rea
de 192.68 m2 El concreto se cura adecuadamente en la misma area para asegurar su

durabilidad.

Finalmente, se colocan juntas asfalticas en una longitud de 161.66 metros en las veredas de
concreto para garantizar su estabilidad y resistencia a lo largo del tiempo.

MOBILIARIOS

.| Bancas Corridas en Jardinerfa

Movimiento de Tierras: Consiste en la excavacién para cimientos, nivelacién y compactacién
del fondo de zanjas, asi como el relleno compactado con material de préstamo y la eliminacién
del material excedente. Estos trabajos aseguran una base sélida y nivelada para la instalacion
de las bancas.

'Concreto Armado: Incluye el encofrado y desencofrado para las bancas, la colocacién de

concreto con una resistencia caracteristica de 175 kg/cm?, y el uso de acero de refuerzo con
una resistencia de 4,200 kg/cm?. Estos elementos son cruciales para la estructura y durabilidad

'de las bancas.
Revoques y Acabados: Se realizan el tarrajeo primario con mortero en una proporcién 1:5 y el

acabado de terrazo lavado color gris. Estos acabados proporcionan una superficie estética y

resistente a las condiciones ambientales.

. |Bancos de Terrazo

Movimiento de Tierras: Incluye excavacién, nivelacién y compactacion del fondo de zanjas, y la

% leliminacién de material excedente en menor escala en comparacién con las bancas corridas.
[Esto asegura una base adecuada para los bancos de terrazo.
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Concreto Armado: Incluye encofrado y desencofrado para los bancos, colocacién de
concreto con una resistencia caracterfstica de 175 kg/cm, y el uso de acero de refuerzo con
una resistencia de 4,200 kg/cmz, Estos componentes aseguran la estabilidad y resistencia de
los bancos.

Revoques y Acabados: Se lleva a cabo el tarrajeo primario con mortero 1:5 y el acabado de
terrazo lavado color gris, brindando una superficie estética y duradera para los bancos.

Tachaduras de Basura

Basureros de Fibra de Vidrio: Se especifica |a cantidad de basureros necesarios, fabricados en
fibra de vidrio, que seran instalados para la recoleccién de desechos.

EQUIPAMIENTO

Columpio Seguin Disefio
Resbaladera Segun Disefio
Carrusel Giratorio Segln Disefio

. ESCULTURA

| El proyecto incluye la preparacién del terreno, instalacion de concreto armado y colocacién de
escultura. Primero, se realizara el corte y preparacién del terreno, que incluye nivelacién,

| compactacion y relleno con material de préstamo, asi como la eliminacién de material
excedente. Luego, se construira una base de concreto armado para la escultura, que incluiré el
uso de acero de refuerzo y encofrado, seguido de la colocacién de concreto con resistencia de

1210 kg/cm?. La escultura, una obra de Manuel Arévalo, sera instalada sobre esta base. Ademas,
 seincorporard una estructura metalica ornamental para complementar el disefio de la escultura,
agregando un elemento decorativo al entorno. Este proceso asegura una base sélida y un
'montaje adecuado para la escultura, cumpliendo con los estandares de calidad y disefio.

AREA VERDE
El proyecto incluye el acondicionamiento de areas verdes, la construccién de un muro de
contencién y la instalacién de carpinteria metalica. Primero, se suministrara e instalar4 tierra de

cchacra (37.53 m3) para preparar el terreno, seguido del sembrado de césped (187.65 m2) y
plantones (22 unidades) para completar las dreas verdes,

MURO DE CONTENCION:

Para el muro de contencidn, se realizar el corte en terreno conglomerado (22.23 m?), se
refinara, nivelara y compactarad el fondo de zanja (22.23 m?), se rellenara con material de
préstamo (4.45 m3) y se eliminara el material excedente (26.68 m3). La base del muro incluirs la
colocacion de solado de concreto simple (40.00 m2) y concreto armado para las zapatas (12.00
m?)y los muros pantalla (6.96 m3), con acero de refuerzo para asegurar la estabilidad estructural
(747.86 kg para zapatas y 851.66 kg para muros pantalla). Finalmente, se aplicard curado al
¢oncreto (33.33 m?) para garantizar su resistencia. La carpinteria metélica incluiré la instalacién
de cerco perimétrico de malla metalica (18.59 m)y una puerta de malla metélica (1 unidad, 1.10
X 1.95 m) para la delimitacién y acceso al drea. Este proceso asegura la preparacién adecuada
del terreno, la construccion sélida del muro de contencién y la instalacién efectiva del cerco y
puerta metalica.

CARPINTERIA METALICA:

La carpinteria metélica incluira la instalacién de cerco perimétrico de malla metélica (18.59 m)y
una puerta de malla metalica (1 unidad, 1.10x 1.95 m) para la delimitacién y acceso al area. Este
p:roceso asegura la preparacién adecuada del terreno, la construccidn sélida del muro de
contencion y la instalacién efectiva del cerco Y puerta metilica.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

&)

H LICITACI



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA ﬁ§
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°014-2025-MPS-CS-1 - BASES INTEGRADAS

\
cHmaoTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 6‘2;2//

* INSTALACIONES SANITARIAS:

. El proyecto de instalaciones sanitarias abarca la instalacién de sistemas de agua fria, redes de
alimentacion y los trabajos asociados al movimiento de tierras. Se instalarén salidas de agua frfa
con tuberia PVC-R de 14" (6 unidades). La red de alimentacién incluira tuberfas PVC clase 10
roscadas de %" (49.22 m) y %" (3.12 m), asi como pruebas hidrdulicas y desinfeccién de las
instalaciones (52.34 m). En cuanto al movimiento de tierras, se realizara el trazo y replanteo
(23.55 m?), excavacién de zanjas para redes sanitarias (9.42 m3), y refinacién y nivelacién de
zanjas para tuberfas (23.55 m?). Se colocara una cama de apoyo de arena gruesa (2.36 m3) y se
procedera con el relleno y compactacién utilizando equipo y material propio (6.43 m3). También
se eliminara el material excedente (3.59 m3). Las vélvulas y llaves incluiran valvulas compuerta
de bronce pesada de 4" (6 unidades), valvula esférica de bronce pesada de %" (1 unidad), y
llaves de riego con grifo de 14" en caja de concreto (6 unidades). Finalmente, se instalaran una
caja de vélvula en piso de 0.45x0.45 m (1 unidad) y se realizard un empalme a nueva conexién
de agua (1 unidad).

* INSTALACIONES ELECTRICAS:

El proyecto de instalaciones eléctricas comprende el movimiento de tierras, la instalacién de
canalizacionesy tuberias, asi como el montaje de artefactos de iluminacion y sistemas eléctricos.
El trabajo inicial incluira el trazo y replanteo del 4rea (32.69 m?), excavacién para la instalacién
de tuberfas eléctricas (13.08 m3), nivelacién y apisonado del fondo de zanjas (81.72 m2), y la
colocacion de una cama de apoyo de arena para las tuberias (32.69 m2). Se procedera con el
relleno compactado de zanjas (9.17 m?) y la eliminacién de material excedente (4.69 m3). Se
instalaran tuberias PVC SAP eléctrica de 50 mm (81.72 m) para las canalizaciones de
alimentadores y se colocaran conductores de energfa NYY 2X1X6 mmz2 (81.72 m) dentro de
estas tuberias. Los artefactos de iluminacién incluyen postes segin disefio (10 unidades),
luminarias de alumbrado publico con farola LED de 70W y accesorios (20 unidades), y un
tablero de distribucion eléctrica (1 unidad). También se instalara un murete para el suministro
eléctrico (1 unidad)y se colocara un manhol de derivacién de concreto con marco y tapa de 40
x 40 cm (1 unidad). Finalmente, se suministrara e instalard un sistema de puesta a tierra (1
unidad) y se realizaran pruebas eléctricas, incluyendo continuidad, medicién de resistencia de

- pozo a tierra, y se proporcionaran informes con protocolos de pruebas de aislamiento y
resistencia de pozo a tierra (1 unidad).

3.3.2. ANEXOS TECNICOS

3.3.3. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre Disponibilidad
del Terreno.

El proyecto cuenta con ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO segin se

detalla en el FOLIO N° 411 del Expediente Técnico Aprobado.

3.3.1. SUBCONTRATACION

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacién la adquisicién de bienes o materiales, aun cuando dicha
¢ adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacién. El

contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad
contratante. .
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3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

SEGUROS

Corresponde al CONTRATISTA |z contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de Ia prestacion, los recursos que utilizan y a los terceros
posiblemente afectados. El contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el
marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de
construccion civil

El seguro de “Todo Riesgo Construccién” (CAR): El contratista debera obtener y mantener
vigente durante el plazo de ejecucion de la obra una péliza de “Todo Riesgo Construccion”
(CAR) por el 100% del monto de la cobertura.

El contratista presentara también las pélizas SCTR (seguro complementario de trabajo de
riesgo) salud y pensién de salud y CAR a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segun
corresponda, incluyendo constancia vigente, Boucher de pago y facturas emitidas de pago
de la valorizacisn.

AVANCES

No corresponde.

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

El Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA MZ. A LT. 9 DEL
A.H. MANUEL AREVALO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH CON Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2557094, NO SE
HA_CONTEMPLADO LA METODOLOGIA BIM ni se utilizard las metodologias

colaborativas durante la ejecucién contractual,

GESTION DE LA CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaradn en laboratorios externos y/o de
Universidades y/o de instituciones, debidamente constituidos Y que cuenten con equipos
calibrados (certificado de calibracién).

El tipo y cantidad de la Pruebas y Anélisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias,- para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida.

El Contratista est4 obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion; Materiales e insumos
Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma
Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en
el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizar4 las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el
contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.
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3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con
la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

PLAN DE CONTINGENCIA

No corresponde.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES
De conformidad con el Articulo N°194 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Pablicas.
La elaboracion del expediente técnico del adicional de obra, estara a cargo de:

i) El contratista
ii) El Supervisor
jii) La Entidad

En ese orden de prioridad. En caso de los numerales i) y i) el costo de la elaboracién forma parte del
presupuesto del adicional.

OTRAS DISPOSICIONES

3.3.8.1 SISTEMA DE ENTREGA.

El sistema de entrega es SOLO CONSTRUCCION.

3.3.8.2 CUANTIA DE CONTRATACION.

El proyecto se ejecutard en una sola etapa y comprende la Ejecucién, Recepcién y
Liquidacién de la Obra: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA MZ. A LT. 9 DEL A.H.
MANUEL AREVALO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH |a cual estara a cargo del contratista, que se ejecutara segln
el Expediente Técnico aprobado mediante acto resolutivo, registrados en el Banco de
Inversiones del MEF con cédigo tnico de Inversiones CUI N°2557094.

La cuantia de la contratacién es de R R RN LIS T L XA (SN 7 S CINCO
MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 64/100 SOLES) JeN R eV R R L

agosto del 2024.

De acuerdo al articulo 165 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas,
determina lo siguiente:

“En los procedimientos de seleccién de obras bajo sistema de entrega de solo construccién, la cuantia
de la contratacién determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas. En la
estrategia de contratacién se puede optar entre dos métodos de evaluacién ofertas:

a) Oferta econdmica limitada: la oferta econdmica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b) Oferta econdmica fija al 100%: la oferta econémica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de la contratacidn. En este caso, solo se realiza la evaluacién técnica de las ofertas, sobre cien
puntos.
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3.3.8.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
Replanteo.

El contratista deberé entregar a los cinco (05) dfas calendario de iniciada la obra el plano de
replanteo a la supervisién o inspeccién de obra, con copia a la entidad para conocimiento.
El plano debera determinar si lo aprobado en el expediente técnico es compatible con las
condiciones del emplazamiento de la obra, asi como advertir las posibles variaciones que se
tengan entre los planos. Los planos irdn acompafados de una memoria descriptiva en
donde se expongan las variaciones encontradas, las propuestas de modificacién y las
recomendaciones de caracter técnico que estime conveniente.

El supervisor o inspector de obra en un plazo de cuatro (04) dias calendario, remitird un

informe a la entidad con su posicién respeto al plano de replanteo presentado por el
contratista.

3.3.8.4 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

El contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
de acuerdo a la programacién de la obra, para la correcta ejecucion de aquella en el plazo
establecido y en todo caso los equipos que se propusieron para la suscripcién del contrato,
en los mismos términos y caracteristicas.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados y asumiendo
el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervisién y/o
Inspeccién y/o funcionario de la Entidad.

3.3.8.5 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su misién, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

3.3.8.6 TRABAJOS DEFECTUOSOS MAL EJECUTADOS.

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

3.3.8.7 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta |a finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al
Contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra, aungue éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente después de
su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.
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El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervisidn acerca de la instalacién de
sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Seré directamente

responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran
causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan ser
Previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que ¢l indique. EI Contratista debers instalar los equipos de iluminacién,

del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajos nocturnos.

3.3.8.8 FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos Determinados.

3.3.8.9 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

Serén de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

3.3.8.10 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO.

El Contratista a |a firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su
realizacion.

La obtencién de estos permisos (Agua, Desagiie, Luz, telefonia, etc) seran asumidos en su
totalidad por el Contratista.

3.3.8.11 SUMINISTROS DE SERVICIOS.

El suministro de energfa eléctrica, asf como el abastecimiento de agua y uso de desagties,
que sean necesarios para la ejecucién de la obra sera de cuenta y responsabilidad del
Contratista.

3.3.9.12 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.El
Contratista deber4 cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional;
de aplicacién en su actividad. Al respecto deberé dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

ISI'5-02-1 Orden y Limpieza

IS 8-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo
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El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional

a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y
preservar los bienes propios.

El contratista presentara los seguros necesarios pararesguardar la integridad de los bienes,
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos:

ESSALUD - SCTR (mensual)
CONAFOVICER (mensual)
SENCICO (mensual) y otros que estén dentro del contrato.

3.3.9.13 PERSONAL

El contratista deberé indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccién de la obra, la que debers estar siempre a cargo del
residente de obra.

El contratista empleard obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
direccién técnica de la obra, salvo que la supervision solicite su sustitucién para la
ejecucion de calidad de la obra.

El contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demaés personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del supervisor.

El contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en El Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

RESPONSABILIDAD GENERAL

a) La responsabilidad del contratista de la ejecucién de la obra seré de siete (07) afios

contados a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, segin
corresponda. Ademés, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo
1774 del cédigo civil.

b) El contratista sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos

empleados en la ejecucién de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo
apropiado y calidad satisfactoria.

¢) Asimismo, el cumplimiento de lo desarrollado en el presente termino de referencia d,

asi como del incumplimiento del marco normativo de la LEY GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS - LEY 32069 Y SU REGLAMENTO, originara
consecuencias juridicas como la determinacién de responsabilidades administrativas,
penales y civiles.

d) También es responsabilidad del Postor, que en su oferta econédmica este incluido los

gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
ensayos de control de calidad y costos laborales vigentes, gastos administrativos
financiero y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra, por
lo que el postor debera consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos ,
gastos generales variables y gastos generales totales que permitan verificar el monto
ofertado, manteniéndose los montos consignados en el expediente técnico.

7
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RESPONSABILIDAD ESPECIFICA

OFICINA DE OBRA

Es obligacion del Contratista proveer un ambiente adecuado para ser empleado como
Oficina Técnica de Obra, incluyendo su respectivo servicio higiénico (bafio quimico
portétil y diferenciado para hombre y mujer), la que debera contar con energia eléctrica
y con mobiliario minimo para tales funciones. Este ambiente debe estar disponible
desde el primer dia de inicio de obra, hasta la recepcion de la misma.

Deberd mantener en perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento de

oficina de obra y ambiente destinados al personal de obray almacenes de conformidad
con la legislacién vigente.

DANOS A TERCEROS.

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacién de los dafios
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demss terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafo causado serd causal de resolucion del
contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Provincial del Santa o las empresas de
servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantias
de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o0 a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro
de la obra o 4reas aledafas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de
trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios
en el perimetro de la construccidn, cuyas instalaciones o cimentaciones queden
comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto
y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademés de ejecutar cualquier
obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de
transito en la zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su
recepcién final de la obra, a su costo, del mantenimiento de transito, de tal manera que
sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en
general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

A la notificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para
su aprobacién, un plan de desvié de transito en la zona afectada por la ejecucién de
la obra, el que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito,
debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente para obtener la
autorizacién de interferencia de vias, sin la cual no podré interrumpir las vias, bajo sus
responsabilidades.

Colocar tranqueras y sefializacién preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvié de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad
correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos
para evitar el congestionamiento en el transito y dafios afios vehiculos y peatones,
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tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para
que se cumpla con el fin propuesto.

Mantener el trénsito durante el periodo de construccidn. Asimismo, deberé efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y
ocupacion de la via. De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de
sefializacion. EL tipo, nimero y ubicacion de las sefiales de mantenimiento de trénsito
son las autorizadas por la Entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa
vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de

deterioro o robo de dichas sefales, el Contratista esta obligado a reponerlas las veces
que sean necesarias.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas
Municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales
y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad
responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por
infraccién de estas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de
la industria de la construccién en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por
motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacién, y con reclamo
debidamente justificado y probado, la Entidad podré retener del Contratista, el monto
reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra
dicho monto, hasta solucionar la reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la
Supervisién, que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionar a
la supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y
seguimiento se efectie en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra,
el Contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios
Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicién de Materiales que formarén parte del
Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podré iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno
de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento
y control de la Supervisién, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por la Entidad y la legislacién correspondiente, en lo que respecta al
Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debera
considerarse minimamente los siguientes criterios ambientales especificos:

O

1. El proyecto no debera ocasionar el deterioro
del érea paisajistica urbana de la obra y lugares
aledafos.

2.Se debera asegurar la disposicién adecuada
de residuos sélidos y liquidos con el fin de
evitar el deterioro de la calidad de fuentes de
agua superficiales y subterraneas, tierras de
cultivo y granjas.

Analizar |a localizacién del Proyecto para evitar

afectar dreas de especial interés desde el punto
_ de vista paisajistico urbano.

Prever recipientes apropiados para sustancias

altamente. toxicas y uso del relleno sanitario

autorizado.

4o
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Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

Deberén contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

e Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucién en cuestidn.

* Las obras de la ejecucidn del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos
infecciosos o altos niveles de contaminacisn.

* Mantenerun esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafos
y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

* Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccién de basura, depésito y
eliminacién correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar,
consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

* Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar

componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacién
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién EL CONTRATISTA

debera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion

de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
| especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra,
asf como en el campo si los hubiera.

Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

Contaminacién sonora (ruido) en 4reas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacién de obras, canteras, etc.

Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el campamento.

Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
Generacién de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depésitos de basura, etc.

Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucion de las actividades.

Destruccion de vegetacidn natural fuera del drea de construccion por depédsito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacién que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
‘compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en
'ningln momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacién del
|proyecto.

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del
‘Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccién y la minuta
\de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada.
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3.3.9.14 NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista est obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente
- D.5.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”
4. D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccion y conservacién ambiental en la zona.

3.3.9.15 CUADERNO DE INCIDENCIAS EN OBRAS

El cuaderno de incidencias de obras digital es una herramienta informatica desarrollada y

administrada por el OECE, con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo
188 del reglamento:

188.1. El cuaderno de incidencias forma parte de la Pladicop y es un medio digital a través del cual se
registran, a través de anotaciones, los principales hechos que ocurren durante Ja ejecucion de la obra
las aprobaciones de trabajos o partidas a realizarse, las consultas Y Sus respuestas, entre otros. Las
anotaciones del cuaderno de incidencias se usan como sustento para las modificaciones contractuales,
segun corresponda.

188.3. En el caso del componente ejecucion de obra, el cuaderno de incidencias se apertura en la fecha
de entrega del terreno Yy cierra con la anotacién de la recepcidn de la obra o de la constatacién fisica de
la obra. Los encargados del registro son el residente de obra y el supervisor.

188.4. E| OECE emite, mediante directiva, las disposiciones sobre la operatividad en la Pladicop del uso
del cuaderno de incidencias y sefiala los casos excepcionales en los que se permite el uso del cuaderno
de incidencias fisico.

3.3.9.16 ANTICORRUPCION

De acuerdo con el articulo 60 de la Ley 32069 Ley General de Contrataciones Publicas
menciona que “(...) los contratos regulados por la presente ley incluyen obligatoriamente, y
bajo responsabilidad, como minimo, las siguientes clausulas:”

“(...) b) Cldusula anticorrupcién y antisoborno (i)”

Dicha clausula formara parte del contrato.

3.3.9.17 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serén de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Le. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.
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3.3.9.18 INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podr3, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
juicio no permitan la terminacién de los trabajos. La intervencién econémica no deja al
contratista al margen de su participacién contractual manteniendo los derechos y
obligaciones correspondientes.

Si el Contratista rechaza la intervencién econdmica, el contrato serd resuelto de conformidad
con lo indicado en el articulo N° 208 del Ley General de Contrataciones Publicas.

3.3.9.19 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato el postor adjudicado debe
entregar a |a Entidad la Garantia de Fiel Cumplimiento de este, por una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Este se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la Liquidacion final. (DE CORRESPONDER)

3.3.9.20 GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES

Se cefiirda a lo expuesto en el articulo 178 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por D.S N° 009-2025-EF. (DE CORRRESPONDER)

3.3.9.21 DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA (PDT)

El plan de trabajo seré presentado, antes del inicio de la Obra y deberé contener todas las
actividades necesarias para el cumplimiento de la ejecucion de la obra, para ello el
CONTRATISTA, deberé adjuntar el cronograma de participacién de los especialistas durante
el plazo contractual, en funcién a los porcentajes de incidencia de |a estructura de costos.
El plan de trabajo abarcara la planificacion y el desarrollo de los componentes del proyecto,
estableciendo los recursos humanos, administrativos, logfsticos y financieros, necesarios
para el desarrollo de cada componente y actividad.

El plan de trabajo sera presentado y debera contener como minimo lo siguiente:

* Organigrama de personal. (correo electrénico y numero de contacto de todo el
Plantel Clave del Contratista)

e Actividades a realizar

e Cronograma de actividades con la ruta critica.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
PARA LA DETECCION TEMPRANA DE DEFICIENCIAS U OMISIONES.

*En el sistema de entrega de solo construccién, el contratista presenta a la entidad
contratante y al supervisor un informe técnico de revisién del expediente técnico dentro de
los doce dias siguientes a la suscripcién del contrato. Este informe tiene como objetivo
detectar posibles deficiencias u omisiones en el expediente técnico, e incluye las posibles
prestaciones adicionales, riesgos y otros aspectos que puedan ser advertidos de la sola
revision documental por parte del contratista. Esta revisién no impide la aprobacién de
modificaciones contractuales no advertidas en el informe técnico.

* El supervisor presenta el informe técnico a la entidad contratante dentro de los cinco dias
contabilizados desde el dia siguiente de recibido, adjuntando su evaluacién,
pronunciamiento y verificaciones realizadas como supervisién.

e La entidad contratante, a través del érgano de la entidad encargado de la elaboracién,
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aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos, evalla la informacién recibida
por el contratista y la supervisién y les notifica su pronunciamiento en el plazo maximo de
diez dfas contabilizados desde el dia siguiente de recibido el informe técnico del supervisor.
La entidad contratante puede solicitar opinién al proyectista para realizar la evaluacién
respectiva.

* En caso a partir del referido procedimiento se detecte omisiones o errores en el expediente
técnico que impacten en el Programa de Ejecucién, las partes pueden acordar la suspensién

del plazo de ejecucién de la obra hasta que la entidad contratante efectde las adecuaciones
correspondientes.

DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

CARGO PROFESION : EXPERIENCIA

VEINTICUATRO (24) MESES de Experiencia
minima como Residente y/o jefe y/0 supervisor
y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o
1.-RESIDENTE DE residente principal y/o director residente y/o
'OBRA. INGENIERO CIVIL O jefe residente y/o jefe residente principal y/o
ARQUITECTO. ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra en: obras similares 1 computado desde la
fecha de la colegiatura. Tendra un porcentaje
de participacién del 100% durante |a ejecucion
de la obra.

S¢ entiende por Obras similares para el Plantel Clave:

'GONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION
Y/O INSTALACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O ADECUACION Y/O
SUSTITUCION Y/O REMODELACION O LA COMBINACION DE ESTOS TERMINOS EN PARQUES

Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS Y/O SERVICIOS RECREATIVOS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIO
RECREATIVO.
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA:

RESIDENTE DE OBRA
Fase I: Funciones y/o actividades previas a la ejecucién de la obra

1.1 Movilizacién e instalacién del residente en obra.

1.2/ Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha actividad
deberd contener, entre otros, la compatibilizacién del expediente técnico con la absolucion de
consultas formuladas durante el procedimiento de seleccidn correspondiente, compatibilidad con
el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacién,
planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al
expediente técnico.

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del transito
peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra - Incidencias delimitacién
del drea de trabajo; ubicacién de puntos de control topogréfico y suscripcién del acta de entrega
delterreno.

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y actualizara
de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista, que contemple los procesos
constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria, materiales y personal,
permisos, revision del programa de ejecucién de obra -CPM.

1.5] Revision del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente.

1.6/ Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de
Contrataciones Publicas.

Fase II: Actividades durante la ejecucién de la obra.

2.7 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las
recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios y/o
modificaciones.

2.2 El dltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista, formula,
en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en
forma conjunta con el supervisor/inspector.

2.3 Controlar de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de los informes
que/sustenten la valorizacién periddica.

2.4 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control
de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del trénsito en la construccion, los procedimientos
de emergencia, la verificacién de facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de
accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes.

2.5 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacién, el informe periédico del Plan de

Seguridad y Salud Ocupacional.

2.6 Control econémico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales, el anélisis
de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacion

C
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oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza,

el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales.

2.7} Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO
9001:2015 en el sector construccién.

2.8 Proponer; antes de iniciar algtin proceso; que los puntos de inspeccioén en calidad requeridos,
tenga el procedimiento correspondiente.

2.9 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos
suministrados por terceros.

2.10 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad
sedun los requisitos del contrato.

2.11 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser valorizadas.
2.12 Facilitar la difusién de las No Conformidades a las demés areas de construccién, para evitar la
recurrencia de las mismas.

2.18 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades.

2.14 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas.

2.15 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento.

2.16 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus especialistas.

2.17 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en los
procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracién vigentes.

Fase lll: Actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1/Fecha de Recepcién de Obra: Comunicacion de recepcién de obra al supervisor/inspector.

3.2/ Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccién de la obra, elaboracién de los
metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso |a suscripcidn del acta con
obgervaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacién del levantamiento de
observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad, participacién y suscripcion de la
recepcion final de obra.

3.3|Liquidacién de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacién de los planos
georreferenciados de post construccidn, presentacién de los metrados finales de obra, presentacién
de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacién de obras del ejecutor o contratista.
3.4 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de
Contrataciones Publicas.

DEL PLANTEL NO CLAVE:
PROFESIONAL NO CLAVE
CARGO FORMACION ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
ACADEMICA
ASISTENTE DE INGENIERO CIVIL DIECIOCHO (18) MESES de experiencia
RESIDENTE DE OBRA. minima como Asistente de: Residencia y/o

Residente de Obra y/o inspector y/o jefe de
supervision  y/o  Supervisor y/o la
combinacién de estos en la ejecucién de
obras en general, que se computa desde la
colegiatura. Tendrd un porcentaje de
participacion del 100% durante la ejecucion
de la Obra.
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Acreditacién del Plantel NO CLAVE:

Al integrar y formar parte del Plantel Técnico en |3 estructura de gastos generales del Expediente
Técnico, se acreditara antes del inicio de la ejecucion de la obra, mediante | presentacién de carta
de compromiso del plantel propuesto, consignado sus nombres y apellidos completos, experiencia

i
de acuerdo a su indice de participacion, adjuntando los siguientes documentos: Copia de los
diplomas que sustente |a formacién académica requerido del plantel profesional y copia de (i)
contratos y su respective conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre |a experiencia del personal requerido; caso
contrario serd aplicada la penalidad respective (Penalidad N°5). Del cuadro de Otras Penalidades

LA EXPERIENCIA Y CARGO DE LOS PROFESIONALES CLAVES SE DETALLARAN EN LA SECCION B.2
DE LA PRESENTE SECCION.

PARTICIPACION EN CONSORCIO
D1 El ndmero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacioén de cada consorciado es de veinte por ciento (20%)

D.3 El porcentaje mimimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de cuarenta por ciento (40%)

3.3.9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra es de SESENTA (60) DiAS CALENDARIO.

I Reerom
EJECUCION DE OBRA
Plan de contingencia No Aplica.
No Aplica (al dia
PUESTA EN SERVICIO siguiente)
TOTAL Sesenta (60)

3.3.10.PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para |a respuesta de las partes, se aplica el plazo méaximo de respuesta
\establecido en el cuadro siguiente:

Cinco (05) dias calendario.

Plazo méximo del contratista : | Contabilizado desde e dia
siguiente de configurado el
supuesto correspondiente

Cinco (05) dias calendario.
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| Plazo

Contabilizados desde el dia
siguiente de la presentacién
efectuada por el contratista

maximo de la
supervision

Cinco (05) dfas habiles.

Contabilizados  desde el dia
presentada la opinién de Ia
desde que vence su plazo

Plazo para pronunciamiento de la

T d
ENTIDAD siguiente e

supervisién o

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la cldusula de notificaciones durante la ejecucion contractual del
contrato.

3.3.10.1 INICIO DE PLAZO DE EJECUCION.

El inicio del plazo de ejecucién se encuentra enmarcado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones Publicas:

176.1. El inicio del plazo de ejecucién contractual de obras rige desde que la entidad contratante
cumpla con las siguientes condiciones:

a) Entrega de la actualizacién del expediente técnico o de la documentacién técnica necesaria
para que realice el disefio correspondiente, seguin corresponda, en caso estos se hubiesen
modificado con ocasién del procedimiento de seleccién.

b) Comunicacicn al contratista en la que se identifique aquél que esté a cargo de la supervisién
de la obra o de la supervisién del componente del disefio, segin corresponda.

c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicién no aplica cuando el
adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

d) La suscripcién del contrato tripartito para la conformacién de la JPRD, de corresponder.

e) En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccidn, la entrega total o parcial
del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin corresponda.

3.3.11.MODALIDAD DE PAGO

Sera a SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico Aprobado
por la Entidad.

3.3.12. ADELANTOS

LA ENTIDAD NO OTORGARA NINGUN TIPO DE ADELANTOS.

Asimismo, segln en Expediente Técnico Aprobado mediante Resolucién Gerencial N® 153-2024-
GI-MPS no contempla dentro del Desagregado de Gastos Generales en Gastos Financieros las
Cartas Fianzas por adelantos.
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3.3.13.

3.3.14.

3.3.15.

3.3.16.

En

REPARTIC!ON DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

Para la presente contratacién la Entidad no aceptaré las propuestas de cambio de ingenieria
de valor (PCIV)

APLICACION DE INCENTIVOS

Para la presente contratacién la Entidad no ha determinado la aplicacién de Incentivos,

FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los Iimites establecidos para las prestaciones
adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica férmula de

reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el
contratista.

Las férmulas polindmicas y/o monémicas se detallan en el Expediente Técnico aprobado.

En concordancia con lo establecido en la citada normativa, se aplicard la siguiente férmula
de reajuste:

VR= [Vox(Ir/lo)]- [ (A/C)xVox((Ir-la))/1a]- [(A/C)xVo]
Donde:

Vr: Monto de Valorizacion reajustada.

Vo:Monto de la Valorizacién a precios del mes de la fecha correspondiente a la propuesta.
Ir=Indice general de precios al consumidor INE| a la fecha de Ia valorizacién.

lo=Indice general de precios al consumidor INEl al mes de la fecha correspondiente a la
propuesta.

la=Indice general de precios al consumidor INEI a la fecha de pago del adelanto.
A=Adelanto de efectivo entregado

C=Monto del contrato principal.

El contratista solicita la aplicacién Y pago de los reajustes en las valorizaciones o en la
liquidacion, de acuerdo a lo indicado en el articulo 149.4. de la Ley N° 32069 - Ley General
de Contrataciones Publicas.

PENALIDADES POR MORA

caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada

dia

3.3.17.

En

de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES
concordancia con el Art 119. Otras penalidades

* De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales.

* Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacién
de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
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* Segunlo previsto en el articulo 119 del Reglamento, adicionalmente a la penalidad
por mora, se aplican las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
N? | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD |  FORWADE PROCEDIMIENTO
Cuando se produce la sustitucion de un mismo (3.00 UIT) por cada | Una vez autorizada la sustitucion del
integrante del plantel técnico por segunda vez, | sustitucion de un | mismo integrante del plantel técnico
siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza integrante del | por parte de la entidad contratante y
1| mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al plantel técnico | acorde a lo indicado en el supuesto
contratista, de conformidad con las disposiciones | acorde a lo indicado | de aplicacion de penalidad.
establecidas en el numeral 189.3 del articulo 189 del | en el supuesto de | Segun informe del supervisor o
Reglamento. aplicacion. inspector de Obra.
(2.00 UIT) por cada | Cuando se identifique la ausencia
DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL | dia de ausencia del ylo falta ejecucion acorde a lo
OFERTADO personal en obra. indicado en el supuesto de
2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de aplicacion de penalidad.
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o Segun informe del Supervisor de la
~ debidamente sustituido. obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.
CUADERNO DE INCIDENCIAS
Si el Contratista y su profesional responsable del
Llenado del Cuademo de Obra digital no realicen los Segun informe del Supervisor de la
3 asientos segun lo indicado en el ITEM. 7.4.5 del VII. | (0.5 UIT) por cada | obra o Inspector de la obra o Monitor
DISPOSICIONES ESPECIFICAS de la DIRECTIVA | incidencia. o Coordinador de Obra designado
No 009-2020-OSCE/CD y lo suscrito en el item | de por la Entidad.
los TDR que dan origen al objeto de esta
contratacion
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION.
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la Obra tanto peatonal y vehicular Segun informe del Supervisor de la
4 incumpliendo las normas y el Expediente Técnico. | (1.00  UIT)  por | obrao Inspector de la obra o Monitor
Los dispositivos o sefiales peatonal y/o vehicular y | ocurrencia. o Coordinador de Obra designado
otros son los que se encuentran detallados en el por la Entidad.
Expediente Técnico.
PERSONAL TECNICO - NO CLAVE.
& Cuando no cumple con proveer con el Personal
: 'éecnlcp |nd|cado_ en los Gastos Qenlterale's 'd'el Sequn informe del Supervisor de la
xpediente Técnico y cuando culmine la relacion obra o Inspector de la obra o Monitor
contractual entre el contratista y el personal técnico | (0.5 UIT) Por cada - ;
: o : : o Coordinador de Obra designado
y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del dia de ausencia. o 14 Entidad
personal por no cumplir con las experiencias y P ’
calificaciones del personal a ser reemplazado.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con los
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general. Asi como no contar con - "
el SCTR vigente durante la ejecucion de la obra. (su | (1,09 uIm)  por Segun informe del Supervisor de la
g/ | aplicacion corresponde por incumplimiento por parte del Ocurrencia obrao In§pectorde laobrao Monltor
contratista a la falta de implementacion de equipos de detectada 0 Coordlr)ador de Obra designado
seguridad personal a sus trabajadores como: casco, ; por la Entidad.
guantes, chalecos, uniforme, zapatos, lentes, mascarillas
y otros equipos que resulten necesarios su utilizacion por
parte del trabajador para la ejecucion de determinadas
partidas)
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| | CALIDAD DE MATERIALES.
| Cuando el contratista ingrese materiales a la obra,
| sin autorizacion del supervisor o utilice para la
1 ejecucion de la obra materiales de menor calidad
| que los especificados en el Expediente Técnico y las Sedli i del S i
| normativas vigentes. La multa es por cada material (3.00 UIT) por CHILT) WIoHe el wileryibor 618
7 } no autorizada o no adecuado. EL CONTRATISTA | Ocurrencia obra In;pzctorde laobrao Momtor
| debera retirar dicho material y reemplazarlo por otro | detectada. e Cloordma or de Obra designado
|| que cumpla con las especificaciones técnicas, por la Entidad,
‘ siendo reemplazado sin costo alguno para la
‘ Entidad. (Los originales de las pruebas deberan ser
entregadas en Liquidaciones de la Entidad).
|
|| ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O
i CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEQ.
| Cuando el contratista entreque documentacion
|| incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo S del S or s
'| normativa, perjudicando el tréamite normal de los (200 UM} por | =o9un INoATE del Supeniser do la
- 8 || mismos (revision del expediente técnico, solicitud de | Ocurrencia Ry ln§ pecir g lachn o Mon|tor
) adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, | detectada. 0 Coordu?ador de Obra designado
|| resultados de los controles de calidad, certificados por la Enfidad.
| de habilidad de los profesionales integrantes de su
| plantel técnico, etc.)
| CARTEL DE OBRA. Sl A ] Silhaisor del
| Siel contratista no cumple con colocar el cartel de (1.00) UIT por cada ggunlm ormte de | UP:N'S?\; ?t 8
9 || obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, | dia de demora en la | ©Pr2 © 'nspectorde 80 18 0. ony dor
| dentro de los & dias calendarios de iniciado el plazo | colocacion del | © Coordmador de Obra designado
| de Ejecucién de la Obra, cartel. por la Entidad.
|| PRUEBAS Y ENSAYOS.
| Cuando el contratista no realiza las pruebas o o :
1 ensayos oportunamente para verificar la calidad de | (3.00 uIT)  por Sggunllnformte d;‘ ISupg rV|soh/r‘:gtlz:
10 || los materiales y los trabajos ejecutados de acuerdo | Ocurrencia 9 (r:ao (I'le pzc o d o St? rado : mdo
| a las especificaciones técnicas del expediente | detectada. @ Lot iedorce; v designaie
| t2enico. por la Entidad.
|
EQUIPOS  ACREDITADOS EN LA | (200 UIT) por
PRESENTACICN DE DOCUMENTOS PARA OCl{"e”Cia Y/O
& | LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO equino S€9UN | Segun informe del Supervisor de la
41 | Cuando el contratista no presente para la | CoTesponda. obra o Inspector de la obra o Monitor
ejecucion de la obra, los equipos acreditados o Coordinador de Obra designado
en la suscripcion del contrato de acuerdo a la por la Entidad.
programacion de obra.
HABILIDAD PROFESIONAL (1.00 UIT) por cada
Elplantel profesional y/o especialistas no cuente con | dia de atraso. Segun informe del Supervisor de la
12 la Habilidad profesional vigente correspondiente obra o Inspector de la obra o Monitor
durante su participacion efectiva de la obra y durante o Coordinador de Obra designado
la revision de la valorizacion de obra respecto a la por la Entidad.
habilidad del plantel clave y técnico.
INSTALACION DE LA OFICINA DE OBRA (1.00 UIT) por cada
Por no realizar la instalacion de la oficina de obra ylo | dia de atraso. Segtin informe del Supervisor de la
mantener  en erfectas  condiciones  de :
13 | funcionamiento y mgntenimiento de oficina de obra obrde In§ pectords la obra o Momtor
: 1 o Coordinador de Obra designado
y ambientes destinados al personal de la obra y or a Entidad
almacenes de acuerdo a lo indicado en el P '
| Expediente técnico aprobado.
14 | CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE (100 UIT)  por | Segtn informe del Supervisor de Ia
\ ocurrencia obra o Inspector de la obra o Monitor
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los trabajos .

Por no implementar medidas de seguridad en obra
Y proteccion del medio ambiente (su aplicacion
corresponde por - incumplimiento por parte de
contratista a la falta de condiciones de seguridad en
el area de trabajo como: sefializacién de las areas
de desplazamiento del personal que labora y de las
transelntes, delimitacion de las areas de trabajo,
colocacion de sefalizaciones preventivas visuales y
auditivas,  mitigaciones  de  los agentes
contaminantes del ambiente durante |a ejecucion de

por la Entidad.

POR NO EJECUTAR PARTIDAS SIN RESPETAR
EL EXPEDIENTE TECNICO (CONTRATO)
Por no ejecutar partidas del presupuesto cifiéndose

al Expediente Técnico.

PLANOS DE OBRA
Por no ejecutar la obra de acuerdo con los planos y
especificaciones  técnicas, salvo modificaciones

aprobadas por el Supervisor de obra y/o Entidad.
POR NO TENER VIGENTE LOS SEGUROS

Por no contar con los seguros vigentes durante el
desarrollo de la obra, en la presentacion de las

valorizaciones o cuando lo requiera la Supervision o
funcionario de la Entidad.

(3.00 UIT) por cada
actividad o partida

Segun informe del Supervisor de Ia
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado

e or la Entidad,
Segln informe del Supervisor de la
(4.00 UIT)  por | obrao Inspector de la obra o Monitor

ocurrencia

o Coordinador de Obra designado
por la Entidad,

(2.00 UIT) por cada
hecho reportado y
anotado.

Segln informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

PRESENTACION DE VALORIZACION FUERA DE
PLAZO

Por presentar las Valorizaciones de Obra ylo la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido
en el Reglamento y/o por presentar sin la
documentacion completa indicada en los presentes
TDR, se daré por no recepcionada y se aplicara la
respectiva penalidad y/o cuando se emite
observaciones y estos no son subsanadas
correctamente en los plazos establecidos porel érea
usuaria.

(2.00 UIT) por cada
dia de atraso.

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

19

Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel
de obra hasta la etapa de recepcion,

(1.00 UM
ocurrencia

por

Segln informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad,

20

PERMANENCIA DEL RESIDENTE,

En caso que el residente de obra no desemperie sus
funciones de forma permanente y directa en la
ejecucion de Ia obra sera causal de aplicacion de la
penalidad.

(1.00 UIT) por cada
ocurrencia.

Segtn informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

En caso se detecte que un personal clave del
Contratista, considerando a tiempo, presta
paralelamente sus servicios (figura en dos o mas

| equipos de empresas que tienen firmados contratos

de servicios u obras con el CONTRATANTE).

(1.00 UIT) por cada
ocurrencia,

22

Segun informe del Supervisor de Ia
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases de
pago de las especificaciones técnicas ylo valorizar
trabajos no ejecutados (sobre — valorizaciones,
valorizaciones adelantadas, etc.), que ocasionan
pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes; sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran reconocer,

(6.00 UIT) por cada
ocurrencia.

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
0 Coordinador de Obra designado
por la Entidad.
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|
/| GARANTIAS DE FIEL QUMPLlMIENTO. No | (1.00 UIT) por cada Segun informe del Supervisor de la
23 || presentar y'/o‘mantengr aptuahzado I‘aslgargnltias de | ocurrencia. obra o Inspector de la obra 0 Monitor
| Fiel Cumplimiento, asi mismo, dg existir adicionales o Coordinador de Obra designado
|| aprobados al contrato de ejecucion de obra. por la Entidad.
\ ENTREGA DE LOS PLANOS POST
| CONSTRUCCION.
| Cuando el contratista no entrega en forma oportuna Sedi ik del T
los planos de post construccion (a los dos (02) dias S Tiome e supervar i
24 || de notificado los integrantes  del comité de (3.00 UlT) por cada | cbrac In_spectorde a obraoMomtor
; recepcion) para que puedan verificar in situ el | °CUTeNCA- o Cr;ogdlpgdgr de Obra designado
i cumplimiento contractual y asi como el correcto pOria £Ntged,
| funcionamiento u operatividad de Ia obra,
} EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES
| ADICIONALES DE OBRA
| Cuando el contratista no presenta el expediente
1 técnico del adicional de obra, dentro de los quince . ;
| (15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno St()egun 'mforme dj' ISupervrsor de. la
— 25 || de incidencias, siempre que el inspector o | (5.00 UIT) por cada 9 ?0 (r;gpzctor de S;brado Mom;or
; supervisor, seglin corresponda haya ratificado la | ocurrencia. o |° 0‘; '?: gr £ M oraitesignado
| necesidad de ejecutar la prestacion adicional de POVIBUORE,
|| acuerdo alo sefialado en el literal ¢) numeral 195.3
‘ del Articulo 195 del Reglamento de la Ley General
| de Contrataciones Piblicas.
| GARANTIAS POR ADELANTOS. (1.00 UIT) por cada | Segun informe del Supervisor de la
2% ‘ No presentar y/o mantener actualizado las garantias | ocurrencia. obra o Inspector de la obra o Monitor
| por adelantos, por los montos que cubran el o Coordinador de Obra designado
| adelanto vigente. (DE CORRRESPONDER) por la Entidad.
} MITIGACION AMBIENTAL (1.00 UIT) por cada i ;
| El contratista no cumple en realizar las medidas de | ocurrencia. Ssgunlmformte dgl ISUPS rwsc;\; dgtla
27 | mitigacion ambiental indicadas en el Estudio de 0 gao S.SPZC o de Ca)t? rado _on|(;)r
Impacto Ambiental cada vez que sea g |° 0{5 '?: 3r B e
necesario y/o solicitado por el supervisor PRI RIKIEC,

| UIT: Unidad Im

positiva Tributaria vigente a la fecha de ocurrido el supuesto de aplicacién de
penalidad. No es posible la aplicacién de doble penalidad cuando exista identidad de hechos

| usujeto.

—~ |

|Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes
| casos:

¢ Porfallecimiento del profesional propuesto.

e Porinvalidez sobreviniente.

¢ Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como méaximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacién de sustitucién del personal.

* Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

'La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
1 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

3.3.18.FORMA DE PAGO

‘EI pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

‘Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacién de obra

Mensual

4
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Las valorizaciones corresponderan a los
trabajos ejecutados en el mes, en funcién
al contrato de la obra,

El  cédlculo de posibles  prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u
Olos pagos que provengan de una
modificacién  contractual se haré  de
manera independiente.

Célculo de la valorizacién

Diez (10) dfas hébiles, computados desde
el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion.

Plazo para que la entidad contratante o el
contratista, segin corresponda, efectiie el
pago del saldo de la liquidacién del contrato y
presente el comprobante de pago respectivo

67.3. El pago se realiza en un plazo méximo
de diez dias habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del 4rea usuaria y es
prorrogable, previa justificaciéon de [a
demora, por cinco dias hébiles

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

........ | INFORME DE AD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SU
UPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL

DE RESIDENTE (fer Informe) et .
RCOPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
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DE AVANCE DE OBRA (Grafico

urva "S")

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO o -
031601 | COPIADE CARTA FIANZA VIGENTE L
03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo para adjudicacién simplificada)
031603 COPIA DE SOLIGITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIELCUMPLIMENTO
03.16.04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
0317 | GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carta Fianza Vigente) (de corresponder)
03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copia de Carta Fianza Vigente) (de corresponder)
0319 | COPIA DE CUADERNO DE OBRA - INCIDENCIAS
0320 | ENSAYOS ylo PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES
S FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por Cada partida
T |Heeeds) N ) N iy el
03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES ]
0323 | COPIADELOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
032301 POLIZADE SEGURO CONTRATODORIESGO (SCTR)
| 032302 | PLANILLA ELECTRONICA |
03.23.03 APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (Declaracion Jurada en Primer Informe)
| 03.23.04 SENCICO (Declaracion Jurada en Primer Informe)
032305 | CONAFOVICER (Declaracion Jurada en Primer Informe) o
______ 03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREQ DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEOQ FINAL
v L ANE MPI EME] 08:
04.01 | COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO |
____________ 04,02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA o
04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
_______ 0404 | OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
CD - CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION »
NOTA:
bbbb El Expedientes de Valorizacién de Obra deben presentarse en
archivadores de palanca, debidamente numerados, forrados, rotulados, en
la parte frontal y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y
separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados. En
el CD debe escanearse la Valorizacién completa y adjuntar formatos

: editables.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del mddulo de ejecucién contractual del
EACE de la Pladicop.

w

e conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Ublicas, las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta
resentadas por el contratista al supervisor y a la entidad dentro de los primeros tres dias del
nes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente
e presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante su informe respecto a la
alorizacién.

"R Wi W 100 8 }

a Entidad paga la valorizacién hasta el Gltimo dia del mes en que es presentada. De contar con
bservaciones se las comunica al supervisor y al contratista, otorgando un plazo para su
ubsanacién. Cuando el contratista responde a las observaciones, la entidad contratante revisa
n el plazo maximo de dos dias habiles contabilizados desde el dia siguiente de recibida la
ubsanacién y continua con el tramite de pago.

w00 —
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|

! Toda documentacion sers Presentada a la Municipalidad Provincial del Santa (A TRAVES DE

| LA MESA DE PARTE DE LA ENTIDAD UBICADO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

‘ SANTA, SITIO JR. ENRIQUE PALACIOS N°343 -431-casco URBANO - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH),
suscrita por el Representante Legal del contratista y también firmada y sellada por el Residente

| de Obra y por los especialistas y/o especialista del contratista, en la especialidad que

corresponda, en dos (02) originales foliados y una (01) copia, siendo las fotografias a color,

| acompafiados de la versién digital 01 CD por cada juego o mediante USB, que incluye el archivo
| digital en PDF y nativos.

a) El Expediente de valorizacién debe ser firmada en todas sus hojas por el
supervisor, residente y representante legal y/o comun del Contratista.

b) Los Certificados de €nsayos y protocolos de control de calidad de los materiales
seran presentados en originales en la liquidacién de la obra.

¢) LaSustentacién técnica de los metrados, podra ser mediante croquis, gréficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

La entidad realizars el Pago por la contraprestacion en soles (S7).
\
|
|

CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION DE OBRA.

a) La aprobacién y Conformidad de la Valori
Inspector de la Obra,

b) Asimismo, la Sub Gerencia de Obras Puablicas revisara |a Valorizacién y de encontrar
observaciones se comunicar al Contratista y/o Supervisor a fin de que se subsane las

| observaciones que hubiere.

'€) La Sub Gerencia De Obras remite a la Gerencia de Infraestructura, la conformidad y

| aprobacién de la Valorizacién de obra emitida por el Supervisor o Inspector de obra.

id) La Gerencia de Infraestructura remite a la Gerencia de Administracion y Finanzas la

| Valorizacién de Obra aprobada por el Supervisor-o Inspector de Obra y revisada por la

| SGOP.

) Los informes y valorizaciones seran presentados en dos (02) originales y una (01) copias,

1 estaran acompafiados de la versién digital 01 CD por cada juego o mediante USB.

|

i

zacion de obra estara 3 cargo de la Supervisién o

- REGIMEN DE NOTIFICACIONES

;Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Provincial del Santa
Efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se
|

rtilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmisién por correo electrénico, la notificacién en el domicilio fiscal del
:ontratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no invalidars |Ia notificacién
efectuada con anticipacién y por lo medios indicados, computéndose los plazos a partir de Ia
ﬁrimera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
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Elreporte de trasmisién o [a impresién del correo electrénico enviado - recibido, acreditan

la oportunidad de la efectiva trasmisién de la notificacién para todos los efectos legales y
| contractuales. La notificacién de la decision administrativa en el domicilio fisico no es
| obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con anticipacién
|y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de |a primera de las notificaciones
 efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

 Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.

| Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de
| Chimbote.

|El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del
|érea usuaria: sub‘qer,obrasoublicas@munisanta‘qob.oe

/AMPLIACIONES DE PLAZO

-~ \De conformidad con los articulos N° 198 y 200 del Reglamento de la Ley General de
\Contrataciones Publicas.

RESOLUCION DE CONTRATO

%Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
|

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién de contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

|

FSPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.,

|

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la Obra
aprobado por la Entidad, estas especificaciones técnicas detallaran la naturaleza de los
materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad,
hﬂodalidad de pago, entre otras; que serviran para cumplir con la correcta ejecucién de la obra.

?

FESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestién de Riesgos de acuerdo
¢on los formatos del OSCE, FOLIO 124,

Qa implementacién se enmarca en la Directiva N° 01 2-2017-OSCE/CD. Un enfoque en la gestién
de riesgos se denomina al evento, que, de ocurrir en el futuro, logra tener un minimo impacto
en algunos de los objetivos del proyecto a través de un proceso planificado y ordenado de
i%ﬂentificacién y evaluacién de las consecuencias del riesgo. La gestion de riesgos en el proceso
cﬂe hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y evaluar la efectividad del proceso

de gestion de los riesgos a lo largo del proyecto.
|

‘
En ese sentido, es importante el monitoreo y la mitigacién de manera oportuna, por tanto, los

w ; ; ; i ¢
Rostores en consorcio se obligan todos sus integrantes a gestionar adecuadamente los riesgos
identificados que forma parte del expediente técnico.
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\

i GARANTIAS.

| Tipos de garantias contractuales

| 113.1. Garantia de fiel cumplimiento: El postor ganador entrega a la entidad contratante, como
| requisito indispensable para perfeccionar el contrato, una garantia de fiel cumplimiento por una
| suma equivalente al 10% del monto del contrato original, que puede ser: (i) fideicomiso, (ii)
| carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retencién de pago, conforme lo sefialado
1 en los articulos 114,115, 116 y los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61 de la Ley.

| Articulo 182. Vigencia de la garantia de fi el cumplimiento en obras y consultoria de obras La
| garantia de fiel cumplimiento, en el caso de ejecucién y consultoria de obras, se mantiene
\vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

|

\ ; T ; :
\Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun

\corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades,
/montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
{

realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de |a respectiva Entidad, bajo

supervisién directa de |a Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Per.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere |a presente Ley, facilitan el
acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los
‘ ecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la presente disposicién.

3.3.19.RECEPCION DE LA OBRA
l‘_a recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

aRecepcion de la obra se hard en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista
no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicaré las penalidades que correspondan. El
contratista debera hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de recepcién de la obra.

‘

3.4. ‘%SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
érbitraje.
De conformidad con el Articulo N°318 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas.
L,‘a entidad propone:
: * Colegio de Ingenieros del Pert - Consejo Departamental Ancash.
¢ Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Cdmara de Comercio y Produccién de la Provincia del
Santa.

3.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO

|
La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido miimo de Ia
liquidacién es el siguiente:

|

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

|
La liquidacién del contrato de obra deberfa cumplir con la siguiente estructura, y debera ser
| entregada en archivadores de palanca en dos (02) originales, firmado por el representante legal
|
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y/o Comiin del Contratista, el Resi
Liquidacién., siendo las fotografias

juego o mediante USB, que incluya el archivo digital en PDF y archivos nativos.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de
responsabilidad ante |a MPS, deberd cum
respectiva del Area de Liquidacisn de Obra.

Hoja del tramite - Area de tramite documentario.

Informe de liquidacion del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al

Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de entrega
de liquidacion a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra
Ficha de identificacién de Obra

Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

Resumen de liquidacion final de cuentas
Cuadro de Adelantos Amortizaciones (si hubiera) (de corresponder.
Calculos de los Coeficientes de Reajuste - Formula Polindmica
11 | Célculo de Reajustes Deducciones de avance programado e
Indices Unificados de Precios, publicados por el INE|
13 | Archivo digital en CD de calculos de liquidacion de obra, Expediente técnico replanteado
lanos de replanteo (de haber modificacion
Carta Fianza actualizada ylo Retencion del 10% por garantia de fiel cumplimiento del
contrato
ngias de facturas
Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
|___| CONFOVICER y otros impuestos.
| 17 | Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.
18 | Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs. Metrados
Pagados.
Pruebas de Control de Calidad Original (trabajos, materiales, pruebas de instalacion,
etc, fotos de pruebas y/o ensa 0s)
Acta de entrega de terreno Original
Acta de Observacion (si hubiera Original
Acta de Recepcién de la Obra Original

Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y deductivos,
ampliacion de plazo si hubiera.

| 24 | Contrato de Obra
| 25 | Contrato de Supervision de Obra

26 | Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser
| 27 |
28

-
o

jecutado

Cuaderno de Obra digital debera ser impreso y firmado por Residente Y supervisor)
Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacion de obra debera adjuntar el
documento de aprobacion de dicha modificacion)
Registro fotografico a color de toda Ia ejecucion de obra,

| 29 | Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad
30 | Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional)
31 | Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicional)

32 | Calendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segun expediente
tecnico y/o presentado por empresa contratista.

dente y el Supervisor de Obra en todo el Expediente de
a color acompafiados de la versién digitalen 01 CD por cada

por concluida su obra Y quede exento de
plir con los requisitos de ficha y la aprobacién
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33 | Inventario valorizado de equipos instalados y muebles o declaracion jurada de NO
instalacion de equipos

34 | Declaratoria jurada simple, consignando que no tiene deudo alguno por concepto de
pago de tributos generados por la ejecucion de obras
Planilla de trabajadores completa de obra y registro de trabajadores de obra
Acta de otorgamiento de Buena Pro
37 | Bases de proceso de seleccion
38 | Convocatoria de procesos de seleccion
| 39 | Informe de Revision del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra.
| 40 | Expediente Técnico Aprobado

NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un indice

de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados.
En el Cd debe escanearse Ia |i uidacion completa adjuntar formatos editables.
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3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.6.1.

A.

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/, 355,618.64
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 64/100 SOLES),
en la ejecucion de obras en Ia especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los

Se considera la siguiente especialidad Y subespecialidades como experiencia del postor:

ESPECIALIDAD: EDIFICACIONES Y AFINES
SUB ESPI;CIALIDAD: Espacios publicos Yy recreacionales
TIPOLOGIA: Parques, espacios Publicos para esparcimiento y recreacion.

CONSTRUCCION Y/0 CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION Y/0 INSTALACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O
ADECUACION Y/O SUSTITUCION Y/O REMODELACION O LA COMBINACION DE ESTOS
TERMINOS EN PARQUES Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS Y/O SERVICIOS RECREATIVOS
Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIO RECREATIVO.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos Y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos Yy Sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes

contrataciones realizadas con privados’, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo: no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado

1Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

de pago, segun corresponda.

Advertencia

L MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 56/

suscripcion del contrato, de emisién de la orden de compra o de cancelacién del comprobante

._conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

01 PERSONAL  INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO. TITULADO Y
CLAVE COLEGIADO
1.- RESIDENTE DE REQUERIDO
OBRA.

Acreditacién:

EllGrado O Titulo Profesional Requerido Del Personal Clave Requerido es verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: Qﬁps://enlinea,sunedu.qob‘pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

En caso El Grado O Titulo Profesional Requerido Del Personal Clave Requerido no se encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar Ia copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacién académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de Ia revalidacién o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

2 La entidad contratante debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion

(por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

' En el caso de consorcios, solo se considera Ja experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO O N PROFESION ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
RESPONSABILIDAD
INGENIERO CIVIL O VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA MINIMA COMO
ARQUITECTO. RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O
RESIDENTE DE = 01 JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y0

RESIDENTE  PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/0
SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA, EN OBRAS SIMILARES,
COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA. TENDRA
UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 100% DURANTE LA

}
|
|
|
14
OBRA. DRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/0 JEFE
\ EJECUCION DE LA OBRA.
|
\
{
|

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos Yy su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados
0 (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre |a experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan Ia experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
lpersonal clave, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia

adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
items DESCRIPCION CANTIDAF]

1 | ESTACION TOTAL 01

2 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO B
PLANCHA 7 HP

3 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 0
PCM - 87 HP

4 |CARGADOR SOBRE LLANTAS DE o1
125-155 HP 3 yd3

5 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01

6 | CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 122 Hp o
1500 GAL.

T 01

o VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 240"

8 |MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-

11P3 o

- Las unidades de medida de cada equipo de encuentran detallados dentro del Expediente Técnico
Aprobado [Lista y/o Relacion de Insumos].

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o

alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para
Ia ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

A&vertencia

Erj» el caso que ef postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO
Requisitos:
D.1 El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de veinte por ciento
| (20%)

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de cuarenta por ciento (40%).

Acreditacion:

Se acredita con la promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econdémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos | [Como maximo 10] puntos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: ]
Méas del [80]% del personal clave

N° Cargo considerado en el listado supera el

- requisito de experiencia en la
01 Residente de Obra especialidad: [10] puntos

Se considera que un personal clave supera el tiempo de | \Mas de [50] hasta [80]% del
experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN personal clave considerado en el
ANO ADICIONAL afios adicionales a la experiencia ||istado supera el requisito de
requerida en los requisitos de calificacion. experiencia en la especialidad:

[05] puntos
Acreditacion:
Més del [30] hasta [50]% del
La experiencia del personal clave se acreditara con|personal clave considerado en el
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de | |istado supera el requisito de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) | experiencia en la especialidad:
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de [00] puntos
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempeiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

organizacién que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2

Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestion o politicas ambientales
a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como 1SO
14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacién
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a servicios de
consultoria de obra.

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [15] puntos

Acredita la certificacion
[15] puntos

No acredita la certificacion
[0] puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE /| METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificaciéon del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

[10]

puntos

Acredita Certificacion
[10] puntos

No acredita la Certificacion
[0] puntos
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalia la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

e Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente 1ISO
9001 - 2015 o equivalente, con alcance en
ejecucion de obras. Estas certificaciones deben
estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a la obra o consultoria
a contratar

[10] puntos

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucioén de obras de edificaciones
[10] puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico
en obras civiles o consultoria:

[05] puntos

No presenta certificacion o ésta no
es valida:
[0] puntos.

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluan las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempeno, eficiencia, durabilidad o reduccién de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacién o infraestructura.

e Optimizacibn de procesos constructivos o
cronogramas, que permitan reducir plazos sin
comprometer calidad.

[15] puntos

e Acredita Certificacion
[15] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos
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Sustento técnico completo y normativo, que
garantice la factibilidad de implementacién de la

mejora.
Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacion con el
requerimiento establecido.

e Resumen ejecutivo que describa las mejoras
propuestas.

e Descripcion técnica detallada de cada mejora,
indicando su alcance, propésito y beneficio.

e Comparacién técnica entre la solucion base
(requerida) y la mejora propuesta.

e Sustento técnico y normativo, citando el Reglamento
Nacional de Edificaciones, normas del MINEDU,
normas técnicas peruanas y otras aplicables.

e Planos, esquemas o fichas técnicas que evidencien
las mejoras propuestas (si corresponde).

e Cronograma actualizado (si aplica), que muestre el
impacto de la mejora en los plazos de ejecucion.

e Firma del profesional responsable del informe
técnico, con su numero de colegiatura vigente.

I. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla si el postor ha presentado una planificacion
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucién contractual.

identificado los riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusién de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucioén de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. ldentificacion inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

[15] puntos
e Acredita Certificacion

[15] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos
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3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestién de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta:
descripcion del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

J. GESTION DE PROCURA METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad | [10] puntos
oportuna y alineacién con el cronograma de la obra.

e Acredita Certificacion

Acreditacion: [10] puntos

j.3) Uso de Herramientas Tecnoldgicas en la Procura:

e No acredita la Certificacion

El postor presenta evidencias del uso de software [0] puntos

especializado para la gestion de adquisiciones,
monitoreo de suministros y trazabilidad de recursos.
-MS Project, BIM D, ERP (Enterprise Resource
Planning), entre otros.

L. SEGURIDAD Y SALUD METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION

Evaluacion: [15] puntos
Se evalua la implementacién de practicas y herramientas |« Acredita Certificacion
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud [15] puntos
en el trabajo mas alld del cumplimiento normativo
obligatorio.

. No acredita la Certificacion
Acreditacion: [0] puntos.

I.1 Certificacién en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1SO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

PUNTAJE

A.EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL

DEL PERSONAL CLAVE

[10] puntos

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL|
PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

[15] puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

NO CORRESPONDE

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
PUBLICA

[10] puntos

F. CAPACITACION

NO CORRESPONDE

G. GESTION DE CALIDAD

[10] puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

[15] puntos

I. GESTION DE RIESGOS

[15] puntos

J. GESTION DE PROCURA

[10] puntos

K. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD

[15] puntos

M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES

NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccién es: LIMITADA
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO y se efectuara al siguiente

criterio:
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] PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Se evalua considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdmica
Mb = Monto de la oferta econdmica mas baja

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la

oferta econémica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje maximo

[100] 8 puntos

43 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =ciPT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econdmica del postor a
evaluar

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

econdémica: 0.30

Donde: c1 +c2=1.00

8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°014-2025-MPS-CS-1 - BASES INTEGRADAS

CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeel, con RUC N [ ], con domicilio legal en
[ceeeiiiiii i), inscrita en la Ficha N [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........cccoviiiiieeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........coeoent . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION

PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

EIl monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

EI monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacioén del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestaciéon
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA......... 1: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAI........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacién el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto

9

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL | ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA | ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL - ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO - ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [ceennn ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........ ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTQ)], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucién de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [........ ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA[......... J]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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= En

En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA........ ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULAI........ ]: ADELANTO POR AVANCE
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las

condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [...cuveeerrnnes J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucidon de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante

e En

el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcién Parcial de Obra.”

- En

caso de emplearse el sistema de Diserio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral

173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y

el arti

culo 216 de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER  EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun

segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.

por caso fortuito o fuerza mayor o porun | : I) NO PUEDE SER
hecho sobreviniente no imputable al MAYOR A CUATRO

i i UNIDADES
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el IMPOSITIVAS

| 189.3 del articulo 189 del TRIBUTARIAS (4 UIT)
numera . el articulo el | GUANDO A

Reglamento. CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O 1) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
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TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASO0S) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacién anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA |.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversién ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.
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CLAUSULA _[....]: RESOLUCION __POR _TERMINACION __ANTICIPADA POR __MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
senalado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracioén de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizaciéon derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucioén de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e Ellimite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
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indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugars4,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

° De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencién y resoluciéon de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decisién de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decisién que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
oforga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber

concluido de modo previo el procedimiento

ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVE

NIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolverd mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE_ REPUTACION

RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus

reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando

[INDICAR LAS ESTIPULACIONES AD

CIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO

SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ART

CULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO

N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
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controversias justifique la conformacién de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la instituciéon arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [........cocvceniiecinnnee 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de |................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

[N

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

! Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114, del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"2 SI( ) NO ()

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE'3 SI( ) NO ()

Correo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE SI( ) NO ( )

Correo electronico:

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

2 Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

'3 Ibidem

** Ibidem
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

—

Hw

5.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electréonico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD"

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1

Presente.-

El que suscribe, [cocvevereeienanns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de protecciéon que le asisten a los denunciantes¢;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM"7.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento8.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

6 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitaciéon por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

8 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( )-

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion'®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefnal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes ( ) de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presunciéon de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?®

Firma
N° de DNI:

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

9 Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

2! Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°014-2025-MPS-CS-1 - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..cceeeeiiiiiesceeneeeens ]. y nuestro correo electréonico comun:
[orininnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 22
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
" CONSORCIADO 2] ¢
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad
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Advertencia

El Anexo N° &5 dnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [c.cevenenenn. ] con CARGO [.cocvvevininrnnnen. ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [...cccveinininnnnnn. ] en la entidad
[ceverennnn ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO Io siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afos previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacién directa o a la adjudicaciéon de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentaciéon de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA ﬁﬁ'
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°014-2025-MPS-CS-1 - BASES INTEGRADAS

Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)

Gastos generales

1 Gastos fijos
Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGv#

Monto total de la oferta

N IN 1=

N
[\

o |l

El precio de la oferta en [SOLES] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

25 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).
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ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacidén publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

o Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periodicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°014-2025-MPS-CS-1 - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1

Presente. -

El que se suscribe, [..ccveiurnnnnnn. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

Advertencia
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En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante
e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

e En el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_ NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...c.ccceeennnne. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°014-2025-MPS-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [...cvevennnnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

1

o
-}
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ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g )5 especia| CONTRATO /| FECHADEL | FECHADE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
CLIENTE | IDAD oiCc/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE? CAMBIO || LADO
COMPROBAN cp2¢ DE SER EL CASO VENTAZ8 %
TE DE PAGO

—_

Ol | N[O o |~ |DN

—_
o

26
27
28
29

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°014-2025-MPS-CS-1

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE? CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN Ccp26 DE SER EL CASO VENTAZ 29
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Advertencia

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisiéon se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear

la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

1

No
()

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

%0 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

31 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

1

N
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes32, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...covivviiiiiinenns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....oevvvvninnnnn.n. ]
enla ENTIDAD[........... ] que ala fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....cccvviviiiianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [...ccvvvievenininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afnos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contrataciéon directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%2 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

33 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

3 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley]
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

1

N
(O8]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al drgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

1

N
~

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 163

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° JCONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepciéon [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcioén del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensidon mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

3% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

1

No
(Oa]
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La informaciéon complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE _CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

1

No
o

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 014-2025-MPS-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [..cocveveenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracién de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

1

No
~J

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




