

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		09/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALZADA, VEREDA, CUNETA Y MURO DE CONTENCIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CALLE LOS MOLINOS CUADRA 10 Y JR. SALAVERRY CUADRA 12, JUNTA VECINAL N° 06, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CON CUI N° 2548245					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		59					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2548245			
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 929-2024-MPSC/GEIDUR-AEOGR		Fecha de recepción	16/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/06/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	PRECISE O DETERMINE LOS TDR	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	10	10	1	17/06/2024			
	Reformulacion de TDR, de acuerdo al Expediente tecnico.							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	10	10	21/06/2024					
Reformulacion de TDR.								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	Se adjunta a la presente							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/ 60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 SOLES)							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Se adjunta a la presente								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			25/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		09/07/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)					SI		NO X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI X		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO X	

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRIÓN
 HUANCHUCO

Mg. Caridad del Rosario Cardenas Armas
 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBRO

I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de obra)						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incendencia	Parcial	Sub total
01.00.00	Equipamiento					1,355.97
01.01.00	Equipos de Computo					
01.01.01	- Copias en Impresiones	und	3.00	1.00	211.87	635.61
01.01.02	- Comunicación (Radio Transmisores)	und	1.00	1.00	101.70	101.70
01.02.00	Mobiliario					
01.02.01	- Mesas y sillas para oficina	juego	1.00	1.00	322.04	322.04
01.02.02	- Escritorio con silla	juego	1.00	1.00	211.87	211.87
01.02.03	- Pizarra acrílica	und	1.00	1.00	84.75	84.75
02.00.00	Gastos indirectos varios					435.07
02.01.00	Legales y notariales sobre la organización	gib	1.00		435.07	435.07
03.00.00	Gastos de Liquidación de Obra					3,385.29
03.01.00	Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	0.50	4,500.00	2,250.00
03.02.00	Fotocopia de planos	gib	1.00		250.00	250.00
03.03.00	Fotocopia de documentos	gib	1.00		68.32	68.32
03.04.00	Empastado, encuadernado, anillado	gib	1.00		84.75	84.75
03.05.00	Impresión y/o fotocopia de Expediente Técnico de liquidación de	juego	3.00		210.00	630.00
03.06.00	Material de Oficina e Impresión	gib	1.00		102.22	102.22
TOTAL GASTOS FIJOS (I)				0.42%		S/ 5,176.33
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)						
Item	Descripción		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.00.00	Gastos de oficina en sede central (Incendencia 20%)					1,200.00
01.01.00	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales	mes	1.00	3.00	200.00	600.00
01.01.01	- Alquiler de oficina	mes	1.00	3.00	200.00	600.00
01.01.02	- Servicios (agua, luz, telefonía)					
02.00.00	Gastos de personal profesional y auxiliar					42,600.00
02.01.00	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales	mes	100%	3.00	6,000.00	18,000.00
02.01.01	- Ing. Supervisor de obra	mes	100%	3.00	3,500.00	10,500.00
02.01.02	- Especialista Ambiental	mes	100%	3.00	3,500.00	10,500.00
02.01.03	- Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	100%	3.00	1,200.00	3,600.00
02.01.04	- Chofer					
03.00.00	Movilidad y viáticos					7,500.00
03.01.00	Movilidad	mes	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00
03.01.01	- Alquiler de camioneta incluido combustible					
04.00.00	Servicios básicos para el periodo de ejecución de obra					150.00
04.01.00	Servicios de energía eléctrica y comunicaciones	mes	1.00	3.00	50.00	150.00
04.01.01	- Consumo de energía eléctrica					
05.00.00	Pruebas de control de calidad					1,725.00
05.01.00	Diseño de Mezclas fc:175kg/cm2	und	1.00		75.00	75.00
05.02.00	Diseño de Mezclas fc:210kg/cm2	und	1.00		75.00	75.00
05.03.00	Diseño de Mezclas fc:280kg/cm2	und	1.00		75.00	75.00
05.04.00	Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado)	und	5.00		100.00	500.00
05.05.00	Densidad de campo	und	5.00		100.00	500.00
05.06.00	Rotura de probetas de concreto	und	10.00		50.00	500.00
06.00.00	Seguros					1,648.71
06.01.00	Seguro de accidentes personales	gib	1.00		208.82	208.82
06.02.00	Seguro complementario de trabajo de riesgo	gib	1.00		1,150.20	1,150.20
06.03.00	Vida ley	gib	1.00		61.67	61.67
06.04.00	Seguro contra todo riesgo	gib	1.00		180.00	180.00
06.05.00	Costo por emisión de póliza	gib	1.00		48.02	48.02
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)				4.45%		S/ 54,823.71
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (I) + (II)				4.87%		S/ 60,000.00