

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL CAUCE DE TORRENTERA DESDE EL SECTOR URBANIZACIÓN SANTA FE HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL RIO CHILI DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI N° 2494716"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL CAUSE TORRENTERA DESDE EL SECTOR URBANIZACIÓN SANTA FE HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL RIO CHILI DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2494716				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 1638		Fecha de recepción	10/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	19/10/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		1	1	INFORME N° 01674-2023-SGL-MDS	11/10/2023			
Mediante Informe N° 01674-2023-SGL-MDS se indicó que los términos de referencia no consideran la experiencia de todo el personal clave que es considerado en la estructura de costos del presente servicio.								



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	PROVEIDO N° 1107-2023-GDUI-MDS	19/10/2023			

Mediante Informe N° 348-2023-SGOP-GDUI-MDS el área usuaria remite los términos de referencia con las correcciones realizadas, la misma que fue remitida mediante Proveedor N° 1107-2023-GDUI-MDS por la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se considero la experiencia de todo el personal clave que es considerado en la estructura de costos del presente servicio.



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	PERSONAL				34,800.00
1.01	JEFE DE SERVICIO	MES	1	8,200.00	8,200.00
1.02	COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS	MES	1	5,100.00	5,100.00
1.03	COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS	MES	1	4,100.00	4,100.00
1.04	ASISTENTE	MES	1	2,000.00	2,000.00
1.05	ENCUENTRO EN PROYECTOS	MES	2.5	8,500.00	21,250.00
1.06	ASISTENTE DE OBRAS Y PROYECTOS	MES	1	5,100.00	5,100.00
2	ALQUILERES Y SERVICIOS				54,500.00
2.01	ALQUILER DE EQUIPOS DE CEMENTO Y HERRAMIENTAS	DIA	1	1,200.00	1,200.00
2.02	SERVICIO DE MANEJO DE OBRAS	DIA	1	2,400.00	2,400.00
2.03	SERVICIO DE MANEJO DE OBRAS	DIA	2	2,400.00	4,800.00
2.04	SERVICIO DE MANEJO DE OBRAS	DIA	2	10,100.00	20,200.00
2.05	SERVICIO DE MANEJO DE OBRAS	DIA	3	4,600.00	13,800.00
2.06	SERVICIO DE MANEJO DE OBRAS	DIA	2	4,600.00	9,200.00
2.07	SERVICIO DE MANEJO DE OBRAS	DIA	2	1,800.00	3,600.00
2.08	SERVICIO DE MANEJO DE OBRAS	DIA	2	400.00	800.00
2.09	SERVICIO DE MANEJO DE OBRAS	DIA	1	1,600.00	1,600.00
2.10	SERVICIO DE MANEJO DE OBRAS	DIA	1	1,900.00	1,900.00
3	OTRO IMPORTE				64,000.00
3.01	OTRO IMPORTE			8,000.00	8,000.00
3.02	OTRO IMPORTE			8,000.00	8,000.00
3.03	OTRO IMPORTE			78,000.00	78,000.00
3.04	OTRO IMPORTE			12,000.00	12,000.00
3.05	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.06	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.07	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.08	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.09	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.10	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.11	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.12	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.13	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.14	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.15	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.16	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.17	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.18	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.19	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.20	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.21	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.22	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.23	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.24	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.25	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.26	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.27	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.28	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.29	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.30	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.31	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.32	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.33	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.34	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.35	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.36	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.37	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.38	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.39	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.40	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.41	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.42	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.43	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.44	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.45	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.46	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.47	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.48	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.49	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.50	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.51	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.52	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.53	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.54	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.55	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.56	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.57	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.58	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.59	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.60	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.61	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.62	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.63	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.64	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.65	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.66	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.67	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.68	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.69	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.70	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.71	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.72	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.73	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.74	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.75	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.76	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.77	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.78	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.79	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.80	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.81	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.82	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.83	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.84	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.85	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.86	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.87	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.88	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.89	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.90	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.91	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.92	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.93	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.94	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.95	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.96	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.97	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.98	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.99	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00
3.100	OTRO IMPORTE			15,000.00	15,000.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DESCRIPCION		COSTO				
		CANT	UND	P.UND	Subtotal	TOTAL
1	PERSONAL					
1.01	JEFE DE PROYECTO	1	mes	8,000.00	8,000.00	
1.02	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	mes	4,000.00	4,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	mes	4,000.00	4,000.00	
1.04	CADISTA	1	mes	4,000.00	4,000.00	
1.05	ASISTENTE EN PROGRAMACION	05	mes	4,000.00	20,000.00	
1.06	SUJECCION, AFF Y OTROS DEL PERSONAL	0.10	%	25,000.00	4,940.00	28,940.00
2	ALQUILERES Y SERVICIOS					
2.01	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	1	mes	900.00	900.00	
2.02	SERVICIO DE MECANICA DE SUELOS	1	Und	3,500.00	3,500.00	
2.03	SERVICIO DE EST. HIDROLOGICO E HIDRAULICO	1	Und	3,500.00	3,500.00	
2.04	SERVICIO DE EST. IMPACTO AMBIENTAL	1	Und	12,500.00	12,500.00	
2.05	SERVICIO DE TRAMITES MINISTERIO DE CULTURA	1	Und	2,500.00	2,500.00	
2.06	SERVICIO DE EVAL. RIESGOS Y VULNERABILIDAD	1	Und	4,500.00	4,500.00	
2.07	MONITORIO DE VARIABLES AMBIENTALES	1	GLB	4,500.00	4,500.00	
2.08	ALQUILER DE INSTRUMENTOS	1	GLB	750.00	750.00	
2.09	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	5	Und	300.00	1,500.00	
2.1	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESIONES	1	Und	1,680.00	1,680.00	38,530.00
	COSTO DIRECTO					84,870.00
	GASTOS GENERALES			5.00%		5,182.65
	UTILIDAD			5.00%		3,243.50
	MONTO TOTAL SIN IGV					93,296.15
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS			18.00%		16,793.38
	MONTO TOTAL CON IGV REFERENCIAL					110,089.53

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 85,989.22 (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 22/100 SOLES)			

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Item	Descripción	Und	Cant	Subtotal	NOTA
1	PERSONAL				28,940.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	mes	1	8,000.00	
1.02	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	mes	1	4,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	mes	1	4,000.00	
1.04	CADISTA	mes	1	4,000.00	
1.05	ASISTENTE EN PROGRAMACION	mes	05	20,000.00	
1.06	SUJECCION, AFF Y OTROS DEL PERSONAL	%	0.10	4,940.00	
2	ALQUILERES Y SERVICIOS				54,590.00
2.01	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	mes	1	900.00	
2.02	SERVICIO DE MECANICA DE SUELOS	Und	1	3,500.00	
2.03	SERVICIO DE EST. HIDROLOGICO E HIDRAULICO	Und	1	3,500.00	
2.04	SERVICIO DE EST. IMPACTO AMBIENTAL	Und	1	12,500.00	
2.05	SERVICIO DE TRAMITES MINISTERIO DE CULTURA	Und	1	2,500.00	
2.06	SERVICIO DE EVAL. RIESGOS Y VULNERABILIDAD	Und	1	4,500.00	
2.07	MONITORIO DE VARIABLES AMBIENTALES	GLB	1	4,500.00	
2.08	ALQUILER DE INSTRUMENTOS	GLB	1	750.00	
2.09	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	Und	5	1,500.00	
2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESIONES	Und	1	1,680.00	
	COSTO DIRECTO				84,870.00
	GASTOS GENERALES			5.00%	5,182.65
	UTILIDAD			5.00%	3,243.50
	MONTO TOTAL SIN IGV				93,296.15
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS			18.00%	16,793.38
	MONTO TOTAL CON IGV REFERENCIAL				110,089.53




4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/10/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
Canasita Mendoza
CPC. Martha D. Canasita Mendoza
Sub Gerente de Logística

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.