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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
LOCALIDADES DE USHNO - PARA - CALQUIBAMBA -
PUYLLO - MACHGO - ROCAPAMPA DEL DISTRITO DE
LLUMPA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2597140

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccibén, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0
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1.8.

1.9.

1.10.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacidn correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il

DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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LLUMPA

3.4,

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla
con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

@\



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS -1

3.7.

3.8.

3.9.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

NOMBRE . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA

RUC N° : 20218480269

DOMICILIO LEGAL : JR. JUSTINIANO ROCA R NRO. S/N ANCASH - MARISCAL
LUZURIAGA - LLUMPA

TELEFONO: : 921 170 064

CORREO ELECTRONICO: : Abastecimiento_llumpa@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE USHNO - PARA -
CALQUIBAMBA - PUYLLO - MACHGO - ROCAPAMPA DEL DISTRITO DE LLUMPA -
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2597140.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 313,587.00 (Trescientos Trece Mil Quinientos Ochenta y
Siete con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
octubre de 2023.

VALOR REFERENCIAL Lllv=s
(VR) INFERIOR SUPERIOR
S/313,587.00 S/ 282,228.30 S/ 344,945.70
(TRESCIENTOS TRECE MIL (DOSCIENTOS OCHENTA Y | (TRESCIENTOS CUARENTA Y
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
SIETE CON 00/100 SOLES), VEINTIOCHO CON 30/100 CUATRENTA Y CINCO CON
INCLUYE IGV SOLES), INCLUYE IGV 70/100 SOLES), INCLUYE IGV

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N 126-2023-
MDLL/GM el 20 de octubre de 2023.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

O
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y transferencias.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el SISTEMA A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de sesenta (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion, los cuales se disgregan de la siguiente forma:

CONCEPTO PLAZO®
CINCO (05) DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA
PLAN DE TRABAJO SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA DEL
TERRENO

TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL
PRIMER ENTREGABLE DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA DEL
TERRENO

VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS A PARTIR
SEGUNDO ENTREGABLE | DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE NOTIFICACION AL
CONSULTOR DE LA CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE

PLAZO TOTAL SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en la Unidad de Tesoreria de la
Municipalidad Distrital de Llumpa, sito en la Jr. Justiniano Roca R Nro. S/N Ancash - Mariscal
Luzuriaga - Llumpa, y recabar en la Unidad de Abastecimiento de la municipal antes mencionada

5 El plazo se contabiliza segun lo establecido en el numeral 7 de los términos de referencia.
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Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2023.

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, y sus modificatorias.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, y sus
modificatorias.

- Base legal descrita en el numeral 3.1.1.4.11. MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO, de los términos de referencia.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0/
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a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser
expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU12,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a

12 nttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

@
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2.5.

2.6.

ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Llumpa, sito en la Jr. Justiniano Roca R Nro. S/N Ancash - Mariscal Luzuriaga - Llumpa.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del contratista en Pagos
Parciales o Periddicos, segun el siguiente detalle:

CONCEPTO MONTO
20% DEL MONTO CONTRACTUAL PREVIA PRESENTACION DEL PLAN DE
PRIMER PAGO TRABAJO, Y CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO Y RURAL

30% DEL MONTO CONTRACTUAL PREVIA PRESENTACION DEL
ENTREGABLE 01 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE
USHNO - CALQUIBAMBA - ESTRELLA - QUITABAMBA - PUYLLO - MACHGO
- ROCAPAMPA, Y CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

SEGUNDO PAGO

40% DEL MONTO CONTRACTUAL PREVIA PRESENTACION DEL
ENTREGABLE 01 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE
USHNO - CALQUIBAMBA - ESTRELLA - QUITABAMBA - PUYLLO - MACHGO
- ROCAPAMPA, Y CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL

TERCER PAGO

10% DEL MONTO CONTRACTUAL PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO
CUARTA PAGO RESOLUTIVO Y CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia de Contrato y/u Orden de Servicio.

- Documentacién segin entregable.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Llumpa, sito en la Jr. Justiniano Roca R Nro. S/N Ancash - Mariscal Luzuriaga - Llumpa.

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los reajustes se realizaran de conformidad con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38
del Reglamento, utilizando los indices de precios al consumidor publicados por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) a la fecha de facturaciéon. Una vez publicados los
indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones
necesarias.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de
la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad
de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS E LAS LOCALIDADES DE USHNO - CALQUIBAMBA
- ESTRELLA - QUITABAMBA ~ PUYLLO - MACHGO - ROCAPAMPA DEL DISTRITO DE
LLUMPA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH", = Cédigo Unico de Inversiones: 2597140

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

3.1.1.1 AREA USUARIA
Sub Gerencia de Desamollo Urbano y Rural

3.1.1.2 FINALIDAD PUBLICA

La construccion del sistema de agua potable y saneamiento basico tiene por finakidad mejorar
la calidad de vida de los pobladores de las localidades de USHNO - CALQUIBAMBA -
ESTRELLA - QUITABAMBA -~ PUYLLO -~ MACHGO Y ROCAPAMPA. En este contexto se ha
considerado prioridad la contratacion de un consultor que elabore el expadienta 1écnico del
proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS E LAS LOCALIDADES DE USHNO - CALQUIBAMBA - ESTRELLA -
QUITABAMBA - PUYLLO ~ MACHGO - ROCAPAMPA DEL DISTRITO DE LLUMPA DE LA
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", - Cadigo
Unico de Inversiones: 2587140, A fin de contribuir al cierre de brechas en el servicio de agua
potable y servicio de alcantarillado u olras formas de disposicion sanftaria de excretas.

3.1.1.3 ANTECEDENTES
El proyecto con Cédigo Unico de Inversiones: 2597140 denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS E LAS LOCALIDADES
DE USHNO - CALQUIBAMBA -~ ESTRELLA - QUITABAMBA - PUYLLO - MACHGO -
ROCAPAMPA DEL DISTRITO DE LLUMPA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", el proyecto se encuentra activo y viable.

Con facha 09 de setiembre del 2023 se firma el CONVENIO N* 136-2023-GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH - Convenio de cooperacion inter instiducional entre el Goblerno
Reglonal de Ancash y la Municipalidad Distrital de Liumpa, para la transfarencia financiera a la
Municipalidad y que sea convocado el proceso de elaboracion del expediente técnico.

3.1.1.4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

3.1.1.41 OBJETIVO GENERAL
El serviclo tiene por objeto elaborar el expediente técnico para ef denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS E LAS LOCALIDADES DE USHNO - CALQUIBAMBA - ESTRELLA -
QUITABAMBA -~ PUYLLO ~MACHGO - ROCAPAMPA DEL DISTRITO DE LLUMPA DE LA
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"- Cédigo
Unico de Inversiones: 2597140, E| servicio se desarrollara sobre la base del estudio de Pre
Inversion deciarado viable; debe mencionarse que estas localidades no cuentan con sistemas
adecuados de agua potable y disposicién sanitaria de excretas, deberd contener |) planos por
espocialidades, i) especificaciones técnicas, iii) metrados y presupuestos, iv) analisis de
precios unitarios, v) cronograma de ejecucion, vi) memoria descriptiva, vi) memoria de calculo,
vill) férmulas de reajuste de precios, ix) estudios técnicos topograficos, x) estudios de mecénica
de suelos, xi) Estudios técnicos que sean necesarios (de impacto ambiental, gecldgicos, eic.),
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xi) relacion de ensayos ylo pruebas que se requieran, xill) Fortalecimiento de capac. Del
personal técnico y adminst. De la JASS, Capacitacion a ia JASS en estrategias de recaudacion
de la cuota familiar, xiv) Sensibilizacion a la poblacion para valorar el agua y pagar por los
servicios dados, xv) Programa de capacitacion en educacion sanitaria y habitos de higlene

OBJETIVOS ESPECIFICOS

v Elaboracién del Expediente Técnico de obra que permita y defina a detalle la alternativa
seleccionada en el estudio de Pre-inversion calificada como viable, asl mismo mejorar las
condiciones técnicas para ampliar la cobertura y mejora del servicio de agua potable y
saneamiento segin la Norma técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para sistemas
de saneamento en el ambito rural.

¥ Elaborar un plan de trabajo y cronograma, para cumplir los objetivos de la presente
contratacion de acuerdo al plazo estipulado.

¥ Realizar el estudio de fuentes de agua superficial y/o subterrénea, con la finalidad de
garantizar el abastecimiento de agua potable, como minimo durante el periodo de disefio.

v Realizar los rémites que comespondan a k& etapa de Inversion, obtener licencias,
acreditaclones, permisos, o autorizacién para estudios, acreditacion de disponibilidad
hidrica de agua, vertimiento, retisos entre otros ante el ALA/ANA, certificados y/o actas de
la disponibilidad de terreno; certificado de inexistencia de restos arquecidgicos - CIRA;
certificaciones ambientales (emitida por la DGGA - Direccién General de Asuntos
Ambientales), SERNANP; autorizaciones sanitarias de DIGESA, ANA (de corresponder),
entre otros, que $e requieran para la ejecucion de los proyectos de acuerdo con la
normatividad vigente, obleniendo la aprobacién respectiva para cada caso.

v Implementar los kneamientos de Intervencidn Social en proyectos de Saneamiento
Formulados y Ejecutados por el PNSR en el marco del INVIERTE.PE faciitados por el
Programa Nacional de Saneamiento Rural que permitan garantizar adecuados procesos
de participacién, informacién y comunicacion de las localidades y sus autoridades, con el
objetivo de generar las mejores condiciones para la apropiacion e implementacion de los
proyectos.

3.1.1.5 GENERALIDADES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO

El Consultor se encargara totaimente de todos los sarvicios para la Elaboracion de los estudios
definitvos para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS E LAS LOCALIDADES DE USHNO -
CALQUIBAMBA ~ ESTRELLA -~ QUITABAMBA ~ PUYLLO -~ MACHGO - ROCAPAMPA
DEL DISTRITO DE LLUMPA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH"~ Cadigo Unico de Inversiones: 2597140, los mismos que
describirdn los lineamientos minimos necasarios para desarrollar el Expediente Técnico,

3.1.1.51 SISTEMA DE CONTRATACION
Segin los articulos Art. 35° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado ', el sistema aplicable a la consultoria de obra sera:

« A SUMA ALZADA, con aplicacion de formula polinémica y sus reajustes respectivos.

Bajo el sistema de suma alzada EL POSTOR efectuara el postor efectia una oferta integral
para la elaboracién del Expediente Técnico de Obra de Equipamiento Definitivo, de
conformidad con os requerimientos de LA ENTIDAD, formulando su oferta considerando los
trabajos necesanos para & cumplimiento de {a presentacion requerida, segun los términos de
referencia y el valor referencial, en ese orden de prestacion, A continuacidn, se muestra la
estructura de costos referancial:
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ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA:

La municipabdad distrital de LLumpa para efectos de los presentes Términos de Referencia
serd reconocida como la Entidad, con sede en el distrito de LLumpa

El Area Usuaria del proceso de contratacién de la consuitoria de obra es la Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural,

ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:
El proceso de evaluacidn de la consultoria de obra estd a cargo de la Oficina de Proyectos
y Estudios de la Municipalidad distrital de Sumpa.

3.1.1.6 DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION

E! Consultor al momento de efectuar la intervencion deberd considerar que segin ol estudio de
Preinversion del Proyecto, las metas previstas son las siguientes:

SECTOR CALQUIBAMBA

o S5 S B0 N B 0 SEL %0, Gl S X

Captacién (02 unidades), ocupa un drea de 32.175 m2 incluido el cerco perimétrico,
Linea de Conduccion con Tuberia PVC, L=215.80 ML

Pase Aéreo, L=15 ML (01 unidad)

Reservorio 5 m3 (02 unidades), ocupa un drea de 23.32 m2 Incluido el cerco perimétrico,
Linea de Distribucién con Tuberia PVC, L= 1677.46 ML

Cémara Rompe Presion Tipo 7 (04 unidades)

Vélvula de Control (06 unidades)

Véivula de Purga (07 unidades)

Conexiones Domiciliarias (38 unidades)

Unidad Basica de Saneamiento (38 unidades)

Tanque Séptico Mejorado y Pozo de Absorcion (38 unidades)

SECTOR MACHGO

S\ ' CAN KN O

Captacion (01 unidad), ocupa un drea de 32.175 m2 incluido el cerco perimétrico.
Linea de Conduccién con Tuberia PVC, L= 1492.04 ML

Céamara Rompe Presion Tipo 6 (05 unidades)

Viélvula de Akre ~ Linea de Conduccion (01 unidad)

Reservorio 5 m3 (01 unidad), ocupa un area de 23.32 m2 incluido el cerco perimétrico.
Linea de Distribucion con Tuberia PVC, L= 4224 22 ML

Pase Aéreo, L=20 ML (01 unidad)

Pase Aéreo, L=15 ML (02 unidades)

Camara Rompe Presion Tipo 7 (10 unidades)

Valvula de Control (04 unidades)

Valvula de Purga (04 unidades)

Conexiones Domiciliarias (61 unidades)

Unidad Basica de Saneamiento (61 unidades)

Tanque Séptico Mejorado y Pozo de Absorcion (61 unidades)

SECTOR PUYLLO

KN NN NS

Captacion (02 unidades), ocupa un drea de 32.175 m2 incluido el cerco perimétrico,
Linea de Conduccion con Tuberia PVC, L= 3395.26 ML

Camara de Reunion (01 unidad)

Camara Rompe Presin Tipo 6 (08 unidades)

Valvula de Alre - Linea de Conduccién (01 unidad)

Vélvula de Purga - Linea de Conduccion (01 unidad)

Reservorio 5 m3 (01 unidad), ocupa un érea de 23.32 m2 incluide el cerco perimétrico.
Linea de Distribucion con Tuberia PVC, L= 4465.26 ML

Pase Aéreo, L=25 ML (01 unidad)
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Pase Aéreo, L=15 ML (01 unidad)

Camara Rompe Presion Tipo 7 (10 unidades)

Vaivula de Control (06 unidades)

Véalvula de Purga (05 unidades)

Conexiones Domiciliarias (65 unidades)

Unidad Basica de Saneamiento (65 unidades)

Tanque Séptico Mejorado y Pozo de Absorcién (85 unidades)

o W0 . A O S

\.\' e SECTOR ROCAPAMPA

LIUnY Captacion (01 unidad), ocupa un drea de 32.175 m2 incluido el cerco perimétrico.
Linea de Conduccidn con Tuberia PVC, L= 28317 ML

Pase Aéreo, L=25 ML (01 unidad)

Reservorio 5 m3 (01 unidad), ocupa un drea de 23.32 m2 incluido el carco perimétrico.
Linea de Distribucién con Tuberia PVC, L= 1571.50 ML

Pase Adreo, L=20 ML (01 unidad)

Camara Rompe Presion Tipo 7 (01 unidad)

Valvula de Control (02 unidades)

Valvula de Purga (02 unidades)

Conexiones Domicillarias (15 unidades)

Unidad Basica de Saneamiento (15 unidades)

Tanque Séptico Mejorado y Pozo de Absorcion (15 unidades)

L S T U U O U O O N N

SECTOR USHNO

Captacion (03 unidades), occupa un drea de 32.175 m2 incluido el cerco perimétrico.
Linea de Conduccién con Tuberia PVC, L= 1190.76 ML

Céamara de Reunidn (02 unidades)

Pase Aéreo, L=15 ML (01 unidad)

Camara Rompe Presidn Tipo 6 (04 unidades)

Reservorio 10 m3 (01 unidad), ocupa un drea de 34.02 m2 incluido &l cerco perimétrico.
Linea de Distribucién con Tuberia PVC, L= 3224 67 ML

Pase Aédreo, L=20 ML (01 unidad)

Pase Adreo, L=10 ML (01 unidad)

Camara Rompe Presion Tipo 7 (10 unidades)

Vaivula de Control (05 unidades)

Vakvula de Purga (05 unidades)

Conexiones Domiclllarias (110 unidades)

Unidad Basica de Saneamiento (110 unidades)

Tanque Séptico Mejorado y Pozo de Absorcién (110 unidades)

AN ESS VRSN SNNSS S

SECTOR PARA

Captacion (02 unidades), ocupa un drea de 32,175 m2 incluido el cerco penmétrico.
Linea de Conduccién con Tuberia PVC, L=215.80 ML

Pase Aéreo, L=15 ML (01 unidad)

Reservorio 5 m3 (02 unidades), ocupa un area de 23.32 m2 incluido el cerco perimétrico.
Linea de Distribucién con Tuberia PVC, L= 1677 .46 ML

Camara Rompe Presion Tipo 7 (04 unidades)

Vélvuia de Control (06 unidades)

Valvula de Purga (07 unidades)

Conexiones Domiciliarias (38 unidades)

Unidad Basica de Saneamiento (38 unidades)

Tanque Séptico Mejorado y Pozo de Absorcion (38 unidades)

b 0, . T Y R, B, k. U, 8, S
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31.1.7 DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORIA
3.1.1.7.1  Revision y Evaluacion de los Antecedentes
¥ Eldesarrolio del Expediente Técnico debera basarse en informacion obtenida de las visitas
de campo y complementada con informacidn secundaria, por gestién directa del mismo
Consultor, de tal forma que cumpla con los requisitos que exige la Entidad para la
elaboracién del expediente técnico.

¥ El Consultor debera tomar an cuenta lo sefalado en el formato de pre inversion aprobado
ademdas deberd estar en base a los estudics basicos de topografia, mecinica de suelos,

Asimismo, debera recabar, revisar y usar todos |los antecedentes disponibles en el Banco
de Inversiones del Invierte.pe - MEF, Goblemo Regional, Goblermos Municipales, entre
otros.

3.1.1.7.2  Inspeccién y trabajo de campo
Las inspecciones de campo que se deberan realizar, es (son) muy importantes para fomar
conocimiento de la real situacidn de ia zona en estudio, asi como para efectuar los trabajos
que comprende los estudios complementarios y levantamiento de datos que viabilicen la
elaboracidn del Expediente Técnico contratado. Para ello, el consuftor debera realizar el
replanteo topografico, asl como los estudios de suelos

Deberad realizar calicatas necesarias que puedan determinar la ubicacin de los servicios
existentes que se encuentren en el cruce o el irazo de las diferentes obras que se disefiaran,

ademas del andlisis de la variacion de la crecida de las aguas superficiales y de lluvia, Estas-

actividades deberan efectuarias, en coordinacion con las areas usuarias y sin que exista un
costo adicional por qué se debe prever esta labor dentro de la programacion de actividades,
el plan de trabajo debera ser aprobado por el drea usuaria; caso contrario se dard como no
ejecutado. La falta o postergacion de esta actividad recaerd en la penalizacion respectiva,

3.1.1.7.3 Coordinaciéon con empresas de serviclo y otras entidades
El Consultor deberé coordinar con las autoridades locales en cuanto a la ubicacion,
dimensiones y colindancias del lerreno, deblendo concluirse con un acta de Bbre
disponibilidad y ubicacion de terreno. Asimismo, el Consultor serd responsable de realizar la
consecucién de los tramites respectivos ante las Entidades pertinentes para lograr la
factibilidad de servicios bédsicos (agua y desagie y ofros), permisos y otros de acuerdo a las
condiclones del proyecto,

A solicitud de la Entidad o cuando el consultor lo estime necesario, éste podra efectuar las
coordinaciones a través de Sub Gerencia de Desarrolic Urbano y Rural y directamente con
Instituciones plblicas, para el mejor cometido en la elaboracién del Expadiente Técnico
contratado, siendo la sub gerencia respectiva mencionada comunicada expresamenie de
dichas coordinaciones y avances oblenidos.

Las coordinaciones que ejecute con las Instituciones Plblicas, no compranden
necesariamente la representacion de la Entidad; por o que, no se encuentran autorizados a
suscribir documentos en nombre de |a Entidad.

3.1.1.74 Otras consideraciones del proyecto

v El Consultor deberd cumplir el Cronograma de Elaboracion del Estudio propuesto. En caso
de retraso justificado, la ampliacion debera ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada
deberd presentar la reprogramacion del Cronograma del Estudio,

¥ La documentacion que se genere durante ka elaboracion del Estudio constituira propiedad
de la Entidad y no podra ser utilizada sin consentimiento escrito de la Entidad, para fines
distintos a los del Estudio.

v A fin de absolver observaciones posteriores, el Consultor deberd mantener una estrecha
coordinacion con el responsable de la Entidad que estard a cargo de la evaluacion del
expediente técnico, proporcionandole nimeros lelefonicos y correos electrénicos al
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responsable del Area Técnica de la Entidad,

v El Consultor, en base a la informacién que obtenga de la entidad responsable de la
administracién de los servicios, deberd elaborar el expediente técnico, tomando en
consideracion todo lo necesario para que ka obra cumpla su objetivo final para lo cual fue
disefiada.

¥ El Consultor debera entregar el expadiente técnico con los sustentos en original y copla,
en formalo impreso y digital en CD's magnéticos.

¥ Todos los planos serén presentados en formato adecuado a la escala del dibujo.

7 El serviclo de consultoria serd a todo costo, comprendiendo equipos, suministros y
herramientas que comprenden las metas indicadas, asi como k& mano de obra y personal
de apoyo, gastos de movilidad del personal, fransporte de equipos y personal con sus
seguros y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del
objeto del servicio, Incluye impuestes de Ley.

¥ El proveedor de! Servicio de Consultoria de Obra debe contar con equipos de seguridad y
herramientas que crea necesarlos para el servicio Indicado, asi como también seguros
para su personal.

v El consultor asumira responsabilidad técnica por el servico indicado.

v Todas las caracteristicas del diseio final deberan estar sujetas a las normas técnicas
constructivas de edificaciones para centros educativos.

v La formulacion del estudio sdlo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a
intervenir a través de medidas de gestidn y/o gastos de capital menores.,

¥ La preparacitn de esle estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista,
en los temas relacionados a la elaboracion del Expediente Técnico: evaluacion sccial,
aspectos técnices, amblentales, gestion e implementacion, entre otros. El Consultor y el
profasional responsable de su elaboracion, suscribirdn todas las paginas del Expediente
Técnico,

v Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la
problematica del estudio, los datos basicos serdn: topogrificos, suelos, riesgos, ambiental,
olros que sean necesarnos,

¥ Los metrados del Expediente Técnico deberdn ser sustentados por cada partida, con la
planilia respectiva a fin de que este no sufra variacion cuando se ejecute el Proyecto. v Se
prasentaran el Levantamiento Topografico de cada una de las zonas a intervenir Planos
en Planimetria, entre otros

v Se presentardn los Estudios de Suelos por cada zona a mejorar (de acorde a la
normatividad vigenie).

v Para el disefio se utibzaran programas de computo (software), que cuenten con aceptacion
Internacional yfo nacional

¥ Los Castos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de
acuerdo al mercado de la zona, Los precios de insumos materiales, recursos,
subcontratos, servicios se sustentardn minimamente en tres cofizaciones.

¥ El Consultor sera responsable en forma directa por las deficienclas ylu omisiones en la
elaboracion del Expediente Técnico,

¥ Se presentarén el Levantamiento Topografico de cada una de las zonas a intervenir,

¥ Se presentaran los Estudios de Mecanica de Suelos de acuerdo a la Norma técnica
vigente, avalado por un laboratorio con certificacion de calibracidn de equipos vigente.,

¥ Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos serdn revisados y
analizados por la entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada
entregable ylo de la elaboracion del expediente técnico, dentro de los plazos establecidos
en los articulos 168 y 171 del RLCE.

¥ En caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la justificacidn y
aprobacion correspondiente.
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3.1.1.8 ALCANCES Y DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los aicances del servicio de consultoria que a continuacion se consignan, no
son limitativos. El Consultor, para los objetivos del estudio, podra ampliaros o profundizarios,
pero NO REDUCIRLOS, siendo responsable de todas las actividades que desarrclle para el
cumplimiento de los presentes términos de referencia.

ACTIVIDADES

¥ Generar reuniones de coordinacidn con los Interesados para conocer informacion de
primera fuente,

¥ Recopilar, evaluar y aprovechar a informacion base: documentos, planos, mapas, normas,
leyes, reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.

¥ Elaborar y/o realizar la contratacién de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o
estudios necesario para la elaboracidn del expediente técnico.

¥ Obtener y financlar licencias, permisos, certificaciones y factiblidades de servicios
basicos, (de ser el caso).

¥ Elaborar levantamiento topografico, formulacion de conclusiones y recomendaciones.

v Desarroliar la integralidad en las especialidades del Sistema de Agua Potable, Sistema de
Alcantarilado de amultectura, estructuras, Instalaclones sanitarias, Instalaciones
eléctricas, instalaciones especiales, instalaciones de redes de data, componentes

B mobillarios, y equipamiento, teniendo en cuenta el informe de compatibilidad que realiza
como consultor.

v Cakulos justificativos de cada uno de las especialidades.

¥ Elaborar especificaciones técnicas en las especialidades acorde a los NMem del
presupuesto de obra.’

¥ Elaborar metrados y costos del Sistema Planteado en las especialidades acorde a b
estiputado en el TDR

¥ Elaborar el presupuesto de ejecucion de acuerdo a la programacion de metas a ejecutarse
en la infraestructura a Intervenir,

¥ Elaborar férmulas polindmicas de reajuste de precios.

v Determinar el plazo de ejecucion de la obra y elaboracion de calendarios y cronogramas
de avance de obra y cronograma de calendario valorizado.

v Elaborar las memorias descriptivas y de céiculo en las especialidades de arquitectura
estructura, y cimentacion, instalaciones sanitarias, eléctricas, comunicaciones.

¥ Elaborar fa evaluacidn amblental ylo plan de mitigacidn ambiental yo documentacion
similar en base a lo requerido y la normativa vigente que lo reguia.

v Elaborar un informe Integral de gestién de nesgos previsibles de ocurrir durante la
ejecucion de ia obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de su ejecucion; para tal efecto debe de usar los formatos Iincluidos
en la Directiva N*012-2017-OSCE/CD, los cuales contienen la informacién minima que
debe ser enriquecida por el consultor segin la complejidad de la obra.

v Absoiver las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente como
parte del mismo.

v Mantener reuniones periddicas no mayor 7 dias entre cada reunidn con personal de la
Oficina de Proyectos y Estudios de la Municipalidad distrital de Liumpa y los evaluadores
responsables de la consultorfa, duranie el proceso de elaboracion del expediente técnico,
slendo el Coordinador del Proyecto el responsable del seguimiento y control para las
reuniones del servicio de consultoria, a fin de realizar una evaluacion permanentemente
durante el avance del expediente técnico.

¥ Debera remitir via cormeo electronico los avances cada semana al supervisor y oficina de
proyectos y estudios de la Municipalidad distrital de Liumpa

v Esresponsabllidad de |a firma Consultora la obtencidn de documentacion adicional que se
requiera (permisos, licencias, certificados, constancia de defensa civil, etc.)

¥ Otras actividades encomendadas por el drea usuaria acorde & las funciones y naturaleza
de contratacidn del servicio de consultoria,
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3.1.1.9 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que le coresponden al Consultor, conforme a los dispositives

legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de obra contratada, este

se obliga y compromete a cumplir con lo sigulente:

¥ Informarse cportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable
al objeto de consultoria de obra.

v Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico an lodas sus especiafidades a nivel de
ajecucion de obra.

v Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes iérminos
de referencia. Visitar la localidad, el terreno ylo inmueble que sera materia de aplicacion de
la consultoria, realizando la verfficacién con respecto a la Libre Disponibliidad de los
terrenos.

¥ Realizar la Inspeccién Ocular y Evaluacion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento,

3.1.2 Informe Técnico de la Evaluacidn Integral realizada a todo el Sistema, la
infraestructura y sus recomendaciones, de ser el caso.

3.1.3 Fotografias impresas de la infraestructura existente (detalles y panoramicas)
debidamente comentadas.

3.1.4 Archivo digital con fotos de la zona de intervencién.

v Elaborar y prasentar el Estudio de Mecénica de Suelos con fines de cimentacién aplicando
la norma E 050- Suelos y cimentaciones y determinar la capacidad portante y olras
caracteristicas de terreno segun sean necesarias. Asimismo, efectuar el levantamiento g
topogréfico del estado actual.

¥ Elaborar los estudios complementarnos que permitan lograr las metas del proyecto con
calidad y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas de aprobar(as.

¥ Garantizar la participacion del parsonal profesional minimo que se exige en el presenia
documento, asi como de los servicios, equipos y personal ¥écnico y auxiliar que garanticen
1a buena y oportuna consultoria de obra,

v Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado
para la elaboracion del expediente técnico.

v Asumir la responsabllidad total y exciusiva por la calidad del expediente técnico detallado,
para lo cual mantendra coordinacién permanente con la Entidad sobre los frabajos que se
ejecuten

v El consultor serd legaimente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los
resultados que obltenga y que puedan produdr fallas en la obra que recomiende ejecutar
como producto de los estudios efectuados.

¥ El consulto esta obligado aplicar |a reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
parametros urbanisticos y edificadores, normas técnicas y demas documentos que sean
de cumplimiento obligatorio para el desarrolio de la ejecucién de obra, asimismo de
sustentar adecuadamente la documentacion téenica ante la entidad,

v Preparar la documentacion técnica necesaria y obtener las licencias de construccion y
demolicion respectiva, de ser el caso,

v De ser necesario el consultor brindara las maximas facilidades para ol cumplimiento de
sus funciones al coordinador que designara la entidad, asimismo al revisor que tendra a
su cargo la evaluacion de los documentos que conforman el Expediente Técnico,

¥ El contrato establecerd las demds responsabllidad y obligaciones esenciales del consultor,
las que se complementardn con los aqul listados

¥ La revision de los documentos, plancs, asi como la declaratoria de conformidad del
proyecio definitivo, por parte de ka municipalidad distrital de Bumpa, no exime al consultor
de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables
fallas ocultas no declaradas yfo que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y
observadas a tiempo por los responsables de @ revision del mismo.

v El consultor es e responsable absoluto del expediente técnico, deberd garantizar su
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calidad y responder por el trabajo realizado por un piazo no menor de tres (03) afos
después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser
requerido para subsanar observaciones, absolver consultas, defectos, fallas y/o vicios
ocultos que presenta el expediente técnico, no podra negar su participacion y absolucion
de dichos requerimientos mencionados.

¥ En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacidn antes indicada, se hara
conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Republica, para los efectos
legales consiguientes, debido a que el servicio prestado es un acto administrativo por el
cual es responsable ante el estado.

v El postor, en su propuesta técnica deberd designar a su representante indicando su
domicilio para efectos de notificacion durante la ejecucién contractual.

¥ De existir observaciones al Expediente Técnico, el consultor debara presentar un informe
tcnico detallado del levantamiento de observaciones, adjunto a la carta de presentacion
del Expediente Técnico subsanado.

3.1.1.4.10. SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que comespondan para el equipo técnico
profasional del proyecto y del personal que realice las visitas y trabajos de campo de acuerdo
@ los protocolos de bioseguridad ante ka Covid-19, de acuerdo a las disposiciones del
DECRETO SUPREMO N* 103-2020-EF y la RESOLUCION MINITERIAS N°448-2020-
MINSA. Cabe precisar que esto afecta Onicamente a la refacion contractual entre EL
CONTRATISTA y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene
obligaciones con aquellos,

3.1.1.4.11. MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1.4.11.1, General:

Ley N" 28411 - Ley General del Sisterna Nacional de! Presupuesto.

Ley N° 31365, Ley de Presupuesio del Sector Publico para el Aflo Fiscal 2022,

Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N.* 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N* 30225 v

Decreto Supremo N* 344.2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N* 30225,

Ley N® 28611, Ley General del Ambiente.

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sdlidos y modificatorias,

¥ El Decreto Legislativo N* 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,

¥ Decreto Supremo N* 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N* 1252

NS

b S S

3.1.1.4.11.2 Especifico:

v Ley N" 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros,
complementarias y modificatorias.

v Ley N* 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

v Ley N* 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestidon de Riesgo de Desastres.

v Ley N' 28551, Ley que establece la obligacién de elaborar y presentar planes de
Contingencia

v Decreto Ley N* 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y
modificatorias.

v Decreto Supremo N* 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

v Evaluacion de Impacto Amblental,

v Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Gestion de Riesgo de Desastres,

v Decreto Supremo N.* 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus
modificatorias.
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v Decreto Supremo N.* 011-79-VC, Régimen de Elaboracidn de Férmulas Polindmicas.

v Decreto Supremo N* 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos
y modificatorias

v Decreto Supremo N* 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo

Humano.

Directiva N*012-2017-0OSCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion

de Obras.

Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.

Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N*264338 y su modificatorias,

Reglamento de Calidad de Agua de Consumo Humano (DS 031-2010-SA).

R.M. N* 002-2015-VIVIENDA, Criterio de Densidad Poblacional

Clasificacion de Cuerpos de Agua (R.J. N°202-2010-ANA).

Decreto Supremo N*023-2010-MINAM, que aprueba las disposiciones para la

Implementacion de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) agua.

Decreto Supremo N*003-2010-MINAM, que aprueba los limites maximos permisibles

(LMP) para efluentes de plantas de tralamiento de aguas residuales domésticas o

municipales,

v Decreto Supremo N*054-2013-PCM, de la emisidon del CIRA y la aprobacion del Plan de
Monitorec Arqueoclogico de los derechos de uso de agua, disposiciones ambientales para
los proyecios de inversion y de autorizacion sanitaria de sistemas de tratamiento de agua
de consumo humano.

v Decreto Supremo N*003-2014-MC, Reglamento de Intervanciones Arqueokdgicas. .

v R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacién de Ejecucién de Obras en
Fuentes Naturales de Agua.

<

VA NCAYK A

<

3.1.1.4.12. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL):
El proyecto se encuentra ubicado;

e  Distrito: LLumpa

e Provincia: Mariscal Luzuriaga
¢ Departamento: Ancash

-

Region Geografica: Slerra
3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con Inscripcidn vigente en RNP en la especlalidad de
CONSULTORIAS EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, on la CATEGORIA B O
SUPERIOR.

b) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente:
1) El nimero méximo de consorciados es de TRES (3).
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de VEINTE (20).
3) El porcentaje minimo de participacion en la efecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30 (TREINTA)

c) Del personal
Personal clave
Para la elaboracion del Expediente Técnico, el consultor debe contar con el sigulente personal
clave, acorde a la Ficha de Homologacion aprobadas por el Ministerio de Vivienda,
Construccidn y Saneamiento.
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Cargo Formacién Académica Experiencia

Experiencia profesional minima de treinta y seis (36)
meses en el cargo desempefiado (computada desde la
facha de colegiatura)jcomo jefe, gerente, director,
coordinador, especialista en supervision, ingeniero
supervisor, supervisor 1écnico o la combinacion de estos,
Jefe de Ingeniero Sanftarlo © | en obras de saneamiento u obras similares; en Ia
Proyecto Ingeniero Civil elaboracidn y/o en la supervisién de la elaboracion de
expedientes técnicos ylo de estudios definitivos yo de
Ingenierfa de detalle yjo formulacidn y evaluacion de
proyectos de inversion en obras de saneamiento u obras
similares.

Experiencia profesional minima de venticuatro
(24)meses en el cargo desempefiado (computada desde
la fecha de la coleglatura) como especialista en
supervision, Ingeniero, jefe, responsable, supervisor,
= supervisor tcnico, coordinador, ingeniero supervisor,
Especialista Ingeniero Sanitario © | disefiador, revisor o la combinacion de estos, en obras
Sanitario Ingeniero Civil de saneamiento u obras similares; en la elaboracién ylo
en la supervision de la elaboracion de expedientes
técnicos ylo de estudios definitivos yio de ingenieria de
detalle ylo formulacién y evaluacidn de proyectos de
Inversion en obras de saneamientos u obras similares .

Importante:

Todos los profesionales considerados como personal clave deberan contar con colegiatura y habilidad
vigente, las mismas que deberdn ser presentadas para su participacién efectiva en el servicio.

Nota 1: Los requisitos de los profesionales del personal clave se sustentan en Jos siguientes documentos
normativos, Ley N® 30225, ley de contrataciones del estado y su reglamento; Ley N* 16053, autorizando a
los colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peri para supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la Republica; Ley N* 28858, Ley que complementa fa Ley N* 16053, Ley
que autoriza a los colegios de arquitectura del Perd y al colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a
los profesionales de arquitectura e ingenleria de la Republica y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N* 016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto
Supremo N” 011-2006- VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diseflo: Opciones Tecnologicas
para sistema de Saneamiento en el Ambito Rural®

Nota 2: Se verificard en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria -SUNEDU a través del siguiente link: hitps:/lenlinea sunedu.gob.pe/. De no encontrarse
Inscrito, presentar la copla del diploma respectivo. La coleglatura y habilitacién se requerird para el inicio
de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 3: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que reaiizo el profesional corresponden con la funcidn propia del cargo 0 puesto requerido,
desarrollados en el sector pldblico o privado,

Nota 4: Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.
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Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion yio ampliacion
ylo mejoramiento ylo reconstruccién y/o rehabilitacidn yo reparacidn yo renovacidn ylo reposicion ylo
cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccién ylo reservorios yio plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas
de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y'o conexiones domiciliarias de agua potable ylo redes
secundarias de agua potable, y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/'o servicios de
-/ alcantarillado ylo desagle como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
ylo redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagle y/o unidades bdsicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidrdulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Actividades a Desarrollar
El personal clave deberd cumplir las sigulentes actividades:

b.1) jefe del Proyecto
Serd responsable del desarrollo y calidad del Proyecto y expediente Técnico en su totalidad;
asimismo, sera responsable de la coordinacion entre especialidades.
El Jefe de Proyecto es responsable Planificar, programar y compatibilizar la elaboracion del
expediente tecnico,
El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista
consultor de obra, el cual es Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, segin el objeto del proyecto, con
no menos de treinta y sels (36) meses de experiencia como Jefe, Gerente, director, coordinador,
especialista en supervision, ingeniero supervisor, supervisor técnico o la combinacion de estos, en
obras de saneamiento u obras similares; en |la elaboracidn y/o en la supervision de la elaboracion de-
oxpedientes lécnicos ylo de estudios definltivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion y
evaluacion de proyectos de inversion en obras de saneamiento u obras similares
Coordinar con los espedialistas para la elaboracién del expediente técnico.
Coordnar con los especialistas la absolucion de consultas gue se hagan por parte de la oficina de
Proyectos y estudios de la Municipalidad distrital de LLumpa
Previa coordinacién con los especialistas y la oficina de Proyectos y estudios de & Municipalidad
Distrital de LLumpa, desarrollar exposiciones sobre el avance del expediente técnico cada 15 dias en
base a los protocolos de seguridad, y coordinar permanentemente el desarrolio del proyecio,
Estructurar el expediente técnico para su presentacion.
Serd responsable de verificar que el provecto se desarrolle de acuerdo & las metas y componentes.
Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar retrasos en la
formulacién del expediente técnico.
Revisar la elaboracién del presupuesto y cronograma de ejecucion, considerando las actividades
reformuladas en el presente expediente.
Supervisar las coordinaciones con las entidades que tengan relacion en la elaboracion del expediente
técnico.
Responder y gestionar las consultas que surjan durante toda la etapa de ejecucion de ia obra.
Elaborar estudio de impacto ambiental de gestion de riesgo.

b.2) Especialista Sanitario

Es ol responsable del Disefio del Sisterna de Agua Potable y saneamiento, de acuerdo a la ubicacion
de los centros poblados para el abastecimiento por gravedad desde las fuentes de agua propuestos.
Ubicar fuentes de agua subterrdneas nuevas en la zona del proyecto cerca al rio Pativilca, que
abastezca por gravedad a la mayoria de los cenfros poblados. Ubicar areas y frazos para las
infraestructuras a proyectar como reservorios, Lineas de conduccién, aduccidn. El especialista
revisara y analizara la opcion técnica planteada para el proyecto de agua es de dos sistemas por
gravedad.

También es el responsable del Disefo de Alcantarilado, emisores de alcantarillado y plantas de
tratamiento de desagles por propledades lbres o erlazos cercanas o en propledad de los
beneficiarios, asi como trazar las lineas en calles pdblicas o franjas de viglancia de canales. El
especialista revisard y analizara la opcion técnica planteada en el Estudio de Preinversion Viable para
€l proyecto es un sistema de alcantarilado por gravedad con descarga @ una planta de trataméento y
disposicion final a cuerpos receptores como son el rio Pativilca y los canales de riego
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existente en la zona.

Adicionaimente se aclara que, segun la Ley peruana, fodo profesional para ejercer labores en territorio
peruano, debe estar incorporado y habilitado en el colegio profesional correspondiente.

La Entidad se reserva el derecho de solictar el cambio del o los profesionales del equipo técnico
propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante ia ejecucion del servicio de consultoria
de obra. Los profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y
experiencla que aquel que se sustituya.

d) Del equipamiento
Asimismo, deberé contar con el siguiente equipamiento estratégico:

01 estacion Total.

01 GPS diferendal.

01 plotter A1,

01 fotocopladora A-3

01 impresora multifuncional
01 camioneta 4x4

o000 O0

El equipamiento (minimo y estratégico) debera tener una antigledad no mayor a ocho (8) afios
contados a partir de su adquisicion.

©) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de fa convocatoria, durante los diez (10) aflos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarin desde la fecha de la conformidad o emisidn del
comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; Las obras de construccion
y/o instalacion ylo remodelacion y/o ampliacion y'o mejoramiento yo reconstruccion ylo rehabilitacion
Yo reparacidn ylo renovacion y/o reposicion ylo cambio y/o reubicacion ylo optimizacion de
Infraestructura de sistemas y'o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion
y/o reservonios yio plantas de tratamiento de agua polable yio lineas de aduccién y/o redes de agua
y/o acueductos y'o conexiones domic#iarias de agua potable yo redes secundarias de agua potable;
y'o Infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarilado ylo desagle como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias y/o redes secundarias de
alcantarillado yflo redes secundarias de desaglle y'o unidades bésicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidrdulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco,

f) De las otras penalidades

Penalidades

N Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo ‘
" | Cuando el personal clave permanece menos | Bl
de sesenta (60) dias calendario o del integro »
del plazo de la ejecucion de la presentacion, O.ZOUWpotcndldhdoimm“hm
de
|
\

1 | si este es menor & los sesenta (60) dias | ausencla del personal
calendario, de conformidad con las | en el plazo previsto,
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del reglamento.

En caso culmine la relacion contractual entre | Segun informe de
el contratista y el personal ofertado y la | 0.20 UIT por cada dia de | control de la oficina
entidad no haya aprobado la sustitucién del | ausencia del personal | 9@ proyectos  y
personal por no cumplir con la experiencia y | Sade
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calfficaciones requeridas.

En caso el contratista Incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el

0.20 por cada dia de

Segun informe de
control de la oficina

programacién PERT-CPM realizado por EL
CONTRATISTA o por la oficina de proyectos
y estudios de LA ENTIDAD.

personal  acreditado o debidamente | ausencia del personal. | 98  Pproyectos y
sustituido. ssiudios

La penalidad serd de

(0.20) uIT por [ Segun informe de

inasistendda de cada|EL
Inasistencia a reuniones profesional hasta un | COORDINADOR de
Las inasistenclas de aigin profesional | maximo de tes (3)||a  oficna de
especialista o del gerente del proyecto | inasistencias, que serédn | proyectos y
propuesto a las reuniones segun la | deducidos del pago de | estudios la

los entrogables.
Alcanzando este tope,
EL CONTRATISTA
debera realizar el
cambic de person
correspondiente,

penalidad serd
descomada del
pago del entregable

en curso

Confirmacidn de recepcion de un comreo
electrénico,

La no confirmacién de la recepcidn de un
correo electronico enviado por LA ENTIDAD,
EL REVISOR, EL COORDINADOR, y otros
directamente relacionados con la
elaboracion del expediente técnico, en el
pericdo de un (1) dia calendario después de
haber recibido la notificacion

La penalidad serd de
(0.10) UIT por cada dia
calendarno de no
confirmar la recepcién
de la notificacion.

Segun informe de

COORDINADOR de
] oficina de
proyectos yr
estudios, la
penalidad sera
descontada del
pago del entregable
en Curso,

Por los camblos del personal clave,
solicitados por EL COSULTOR, que no tenga
origen en circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito, aun cuando sean aprobados
por el #&ea usuaria, dard lugar a una
penalidad, por cada profesional que se
camble,

0,20 UIT por cambio de
profesional.

Segun informe de
control de la oficina

estudios.

Documentacidn Incompleta y
desactualizada.

Serd aplicable si es contratista no trae a cada
reunion los documentos técnicos realizados
desde el inicio de las actividades, estos
deberan estar impresos y completos, la
informacion digital segun o especificado en
SU programacion.

La penalidad serd de

(0.50) UIT por cada
reunién en la que EL
CONTRATISTA
presente
documentacion
incompleta y

reuniones pasadas.

Segun informe de
EL

COORDINADOR de
la oficina de
proyecios y
estudios, la

penalidad serd
descontada del
pago del entragable

an curso

3.1.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn del servicio de consultorfa de obra para la elaboracion del expediente técnico
sera de 60 dlas calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del acta de
entrega de terreno, de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:
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ITEm DESCRIPCION PLAZOS
1 Plan de trabajo 05 dias calendario
2 E,,;m,m N1 30 dias calendario
| TOTAL 60 dias calendario

3.1.3.1. PLAZO DE LA CONSULTORIA DE OBRA
El plazo méximo previsto para la ejecucion total de la presentacion del servicio de consultoria para
ol desarrolio del expediente técnico de obra, equipamiento y contingencia, es de sesenta (60) DIAS
CALENDARIO.
Este plazo se refiere unicamente al iempo que tiene EL CONTRATISTA para la elaboracion del
expediente técnico de obra, equipamiento y contingencia, y no incluye plazos que la ENTIDAD y
las entidades involucradas en la evaluacion requieren para la revision y conformidad de los
entregables. Tampoco Incluye los lempos destinados para el levantamiento de observaciones a
cargo de EL CONTRATISTA, plazos que LA ENTIDAD determinard y aplicard, para cada
entregable, segin lo previsto en e Al 168" del Reglamento de la ley N*30225, Ley de
Contrataciones del Estado.
En el caso, que EL CONTRATISTA efectie la presentacion de los entregables después de los
plazos previstos para ello, o no hublese levantado las observaciones en el plazo concedido porLA
ENTIDAD; se le aplicard la penalidad por mora comrespondiente, en concordancia con lo
establecido en los Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado,
penaiidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del presente
documento, ello sin perjuicio de proceder con ka resolucion del contrato,

3.1.3.2. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

€l Inicio del plazo contractual rige desde ol dia siguiente de la suscripcién del Acta de Entrega del
Terreno, la cual serd suscrita por el representante del contratista (Jefe de Equipo u otro que haya
designado El Contratista) y el representante designado por la Entidad (MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LLUMPA

Dentro de los res (3) dias calendario sigulentes de perfeccionado el contrato, la Entidad
comunicara al contratista, la fecha y hora en que debera apersonarse al CENTRO POBLADO para
hacer efectiva ia entrega del terreno.

3.1.3.3. PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA DE OBRA
La ejecucion de la consulloria se realizard en Dos (2) Entregables o etapas, teniendo como
resultado la presentacion del Expediente Técnico de Obra, con el cual se ejecutard la Obra
prevista
Cada Fase tiene un plazo de elaboracion, un plazo de revision, un plazo de subsanacion de
observaciones y un plazo de verificacion, segun se indica mas adelante,

1.1 Plazos y NUmero de Entregables
Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto, se considera
necesano que EL CONTRATISTA, en base a estos términos de referencia, presente el plan
de trabajo detaliado (tanto de campo como de gabinete) y el cronograma de actividades del
desarrollo de la consultoria concordante con la fecha de inicio del plazo de ejecucion, hasta
los CINCO (05) DIAS CALENDARIOS posteriores a la suscripcion del Acta de Entrega del
Terreno.

NOTAS ACLARATORIAS
|_Sobre los plazos de ejecucion:
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* Primer Entregable: Treinta (30) dias calendario contabdizados a partir del dia
siguiente de firmada el acta de entrega de terrenc de consultorla de obra.

« Segundo Entregable: Veinticinco (25) dias calendario contabllizados a partir del dia
siguiente de la fecha de nolificacion al consullor de la conformidad del Primer
Entregable, la notificacion se podra realizar a través de cormeo electronico emitido por
ef jefe del area usuaria, dirigido al mail oficial del consuitor

Los plazos establecidos suman los Sesenta (60) dias calendarios. Sobrepasar los plazos
establecidos, quedan bajo responsabilidad de la firma Consultora, por lo tanto, no amerita
ninguna amplacion de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora.

El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de
observaciones, no forma parte del plazo de la consultoria,

Los plazos para la subsanacién de observaciones por pante del Consultor regiréan conforme o
sefalado en el articulo 168" del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

Los iempos que demoren en la subsanacion de observaciones a partir de la segunda revisién
de un mismo enfregable, quedan bajo responsabilidad de fa firma consullora, desde fa
notificacién hasta el levantamiento total de las observaciones, de acuerdo al literal e) del
presente Numeral 7.

Importante: El correo electronico oficial del Consultor debera ser consignado en la "Declaracion
Jurada de Datos del Postor” a ser presentada en la oferta técnica.

1.0 GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES -~
CONSULTORIA DE OBRA
Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, segin se
indica en el acapite correspondiente a cada entragable
EL CONTRATISTA podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el
desarrolio de cada etapa.
EL CONTRATISTA debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes,
Incluyendoe como minimo la siguiente documentacién:

« Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL
CONTRATISTA.

* Entregable gue comresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD o DVD con los archivos
digitales completos, que contenga los planos en CAD segln las caracteristicas requeridas de
presentacion.

* Copla del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable
precedente. Solo para el caso del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato.

* Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de
corresponder.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de considerario como
aceptado para Iniciar su revision, realizard una verificacién del contenido del mismo. De estar
incomplete se devolvers a EL CONTRATISTA considerandose como NO PRESENTADO, generando
la aplicacion de la penalidad correspondients.

& De ser admitido se revisard el entregable, y de encontrarse observaciones a los entragables, se
notificard a EL CONTRATISTA para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD ha definido
ol plazo correspondiente, segin los criterios establecidos en el Art. 168° del Reglamento de la ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
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La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Oficina de Sub Gerencia de Desarrofio Urbano
y Rural, como drea técnica de LA ENTIDAD, Incluyendo, de ser necesario, la opinidn favorable de los
drganos y/o de las entidades encargadas del proceso de revision,

En caso se hubleran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacion del entregable, EL
CONTRATISTA debera adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntarén los
contratos o documentacion donde se especifique fa relacidn contractual del nuevo profesional del
Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA, asi como e cumiculo vitae documentado
correspondiente que demuestre el cumplimiento del perfil profesional minimo exigido por el presente
documento.

3.1.4. ENTREGABLES
De acuerdo a los plazes indicados en el numeral 3.1,.3. de los presentes Términos de Referencia, el
consultor deberd presentar DOS (2) entregables.
La presentacion se deberd realizar en ia mesa de partes de la Municipalidad Distrital de LLumpa
Luego del Acta de entrega de terrano el Consultor iene un plazo de cinco (05) dlas calendarios para
la presentacion de los siguientes documentos:

+ Entrega del Plan de Trabajo
v Criterios, metodologias y procedimientos que se emplearan en la Elaboracion del Estudio.

+ Elplan de trabajo debe inclulr las principales actividades a desarrollar y ol personal asignado en

cada actividad, la estimacién del tiempo de duracidn y recursos a utiizarse, (Incluye ei.

Cronograma de Gantt),

¥ Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir,

v Una programacion PERT-CPM (utiizando el MS PROJECT), mostrando los tlempos de
ejocucion por dia de las tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberian estar
estrechamente relacionadas a las exigencias de los y términos de referencia.

v La programacién PERT-CPM debera estar desarrollada de manera detallada considerando
en su estructura los principales titulos de cada documento 1écnico que contiene ol expediente
técnico hasta un segundo nivel.

v En la programacion PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA deberd programar
reuniones de coordinacion entré su equipo técnico y LOS REVISORES cada 15 dias
calendarios, a cada reunién EL CONTRATISTA deberd asistir con los profesionales
necesarios segin las especialidades que constan en su programacidn, deberd traer los
documentos técnicos realizados desde el inicio de las actividades actualizados hasta la fecha
de la reunidn, los documentos técnicos deberdn estar impresos y completos, la informacion
digital completa segln lo especificado en su programacion,

3.1.4.1, Primer Entregable:
« Estudio de Topografia (Incluye el informe al 100%)
« Estudio de Suelos y Geotecnia (Incluye el informe al 100%)
+ Estudio Hidrologico (Incluye el informe al 100%)
* Memeria de Calculo Hidraulico de los sistemas proyectados e incluye planos del sistema
primario y secundario (Avance al 50%).
3.1.4.2. Segundo Entregable
* Memoria de Calculo Hidraulico de los sistemas proyectados e incluye planos del sistema
primario y secundario (Avance al 100%).
*  Memoria Descriptiva del Proyecto (Avance al 100%).
* Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoclégicos Y/O Plan de Monitoreo Arqueciogico
(Presentado al Ministerio de Cultura).
* Metrados, Costos y Presupuestos de Obra (Avance al 100%).
» Especificaciones Técnicas. )
* Planos definitivos del proyecto.
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En esta etapa se deberd presentar lo sigulente:
CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

el alcance de la presente guia para la elaboracion de expedientes técnicos de proyectos de
¥ \saneamiento en el ambito urbano y rural, en forma general, el contenido minimo del expediente técnico,
M /que a continuacion se pasa a descnbir, estard sujeto a clertas consideraciones de presentacion, los
"/ mismos que estan en funcidn a la naturaleza de la inversidn de la obra (Instalacién, rehabilitacion,
UL 22 mejoramiento, ampliacion y recuperacion de servicio), tipo de componente que incluyen los sistemas,
magnitud y otros. A fin de tener mayor objetividad en o sefialado anterlormente, en el desarrollo del
contenido de los items, del presents acapite, se esta indicando los posibles casos y normas que precisan
o exoneran la presentacion o realizacion de tramites, estudios o gestiones especificas, segun coresponda

a la naturaleza y/o caracteristicas propias de cada proyecto.

1. INDICE NUMERADO

El indice del Expadiente Técnico deberd mantener la misma estructura del orden de presentacién de
documentos Indicada en el Cuadro N* 1 "Orden de presentacién® al cual deberd asignarse la numeracion
resultado de la foliacion del expediente técnico,

* 2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una vision general sobre a ejecucion
l6gica de los distintos trabajos que se realizaran en el proyecio, se desarrollan en esta memoria descriptiva
los siguientes flems:

2.1 ANTECEDENTES

En este {tem se debera incluir el nombre completo del Proyecto de Inversion Publica y su codigo SNIP.
Se debe indicar la informacién de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, fecha de viabilidad,
nivel de estudio viable, OPI que otorgd la viabllidad, Unidad Formutadora, Unidad Ejecutora, etc.) Asi
mismos, en este ltem es necesario reallzar una breve descripcién de otros proyectos de saneamiento
que se hayan realizado dentro del ambito de influencia, ya sea que haya sido financiada por ¢! PNSR
u otras entidades. Lo importante es sefialar que intervenciones o esfuerzos se han realizado con
anterioridad, para la implementacion de un sistema de abastecimiento de agua potable3 y de un sistema
de alcantarillado sanitario,

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES

Este punto debe defink con precision la ubicackin del proyecto, las vias de acceso, el cima, la
topografia, las condiciones de la vivienda, poblacion benefidaria, principales enfermedades
presentadas, nivel de educacion y las actividades econdémicas que se desarrofan en la zona de la(s)
localidad(es) donde se construiran los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
sanitario, segin la necesidad del proyecio.

Ubicacién

El ambito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyns puntos seran definidos en
coordanadas UTM (WGS84) y altitud sobre el nivel del mar, segun Cuadro N* 03, Asimismo, debera
Indicar informacién respecto del distrito, provincia, departamento y region.

sE

X1 | Elevacion 1

2 | Punto2 X2 ¥2 Elevacion 2
"3 | Punto3 X3 3 Elevacion 3
17& Punton Xn | ¥n | Elevacénn
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Vias de acceso
Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medics de
transporte y los tiempos que demanda legar a dichos puntos, segun se indica en el cuadro N* 04,

_~=ie~. La Unidad Ejecutora podrd incluir méas filas en el cuadro anterior, segin la necesidad de identificar

Tiempo

tem Inicio
(horas)

1 | Puntol Punto 2 Aéreo Tiempo 1
I 2 1 Punto2 Punto 4 Torrestre Tiempo 2
Clima
En este ltem se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan on la zona del
proyecto.
Topografia

En este item deberd indicarse las principales caracteristicas topograficas de la localidad, con la finalidad
de dar a conocer las condiciones topograficas de las zonas, donde se implementard el proyecto de
agua potable y alcantarillado

Viviendas
En este item se deberd indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material, antigledad,
facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos.

Poblacién beneficlaria

En este /tem serd necesario demostrar razonablemente a poblacion actual de la localidad, para elio

debera presentar la siguiente informacion:

+ Dedaracién jurada del alcalde del numero de habitantes (REVISAR) » Documento del centro de
salud de la zona.

* Datos de Censos Poblacionales s los hublera,

+ Padrén de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio pablico (luz, telefonia, etc.),

Enfermedades

En ese item se anexard un documento emitido por la posta de salud mas cercana, indicando las
principales enfermedades identificadas en la poblacién de la localidad (se deben incluir los cuadros
estadisticos y graficos correspondientes). Actividades Econdmicas En ese llem deberd considerarse
una relacion de las principales actividades econdmicas, por las que las personas de la zona generan
sus Ingresos econdmicos, para sustentar las necesidades bdsicas de su hogar (se deben inclulr los
cuadros estadisticos y graficos comespondientes),

Educacion

En este item se deberd indicar los niveles de educacién por grado de instruccién de la poblacidn de la
zona. Ademads, se deberd nombrar universidades, Institutos superiores y colegios existentes y la tasa
de analfabetismo.

Informacion sobre los servicios

Se deberd mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y alcantarilado en la zona, También
se debe Indicar la informacion sobre los servicios de electricidad, telefonia, internet, gas, etc., segun
corresponda

2.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Se debe realizar una descripcion basica de los sistemas existentes de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado sanitario, por componentes, mendonando, enfre otros, la fuente existente,
En la descripcién de cada componente existente debe precisarse la antighedad, estado de las
estructuras, dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de ubicacion, estado de operatividad
entre ofros. Es recomendable el uso de gréficos y fotografias para la descripcion de los sistemas
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existontes. Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, debera
precisarse los motivos técnicos que definen dicha decisién, Para el caso de componentes existentes
que seran involucrados en el presente proyecto, se deberd mencionar &l estado de conservacion
y/o la intervencidn técnica de obra, que se requiera realizar. Estos trabajos de intervencion deberan
ser precisados en planos que contengan informacién del replanteo del componente existente,
debiendo ser presentados en los planos de la especialidad corespondients.

3 2.4 CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos
humanos, de manera que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operacion y
mantenimiento.

2.5 CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen)

Se mencionaré en forma resumida todo o relacionado a la delimitacion geografica de la influencia
del proyecto, poblacion atendida, tasa de crecimiento, dotacién, periodo de disefo, densidad de
vivienda, densidad poblacional, proyeccion de la demanda de agua, efc, (indicar las fuentes oficiales
de informacion). En el ftem 3.1 "parametros de disefio”, se presentara a detalle los parametros de
disefio relacionados a los calculos efectuados.

2.6 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Se debe realizar una descripcion detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de agua
potable y alcantarilado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de
abastecimiento, el reservorio, la disposicion final de los desagles, dreas de drenaje de
alcantariiado, caracteristicas de los equipamientos, etc. Diferenciar lo que se va a rehabilitar y
ampllar En la descripcién de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad,
ubicacién, referencias de ubicacion, entre ofras, Detallar los sistemas que tiene el proyecto
indicando, los componentes (agua y saneamiento) y la poblacion de disefio de cada sistema.
Respecto a los componentes existentes que serdn involucrados en el presente proyecto, deberd
precisarse y sustentarse, a delalle, su estado de conservacidn y/o la intervencion técnica de obra,
que requiera, que deberd ser precisado en ks correspondientes planos de ejecucion de obra,
elaborados en base a los planos de replanteo de obra del componente existente.

2.7 CUADRO RESUMEN DE METAS

Se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico, segin se indica
en ol Cuadro N* 05.

Cuadro N"05 - cuadro resumen de metas
Item Metas Und Cantidad

2.8 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
Se estructura en funcidn a la modalidad de ejecucion de la obra, que puede ser;
- Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata),
- Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracion directa).

a) Para Modalidades de Ejecucion Contractual (contrata): El cuadro resumen de presupuesto se
deberd presentar conteniendo la informacién indicada en el cuadro N* 06. En esta modaldad,
para la estimacion del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues este se
adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra.
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Cabe mencionar, que el item 1 e tem 2 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de
Alcantariliado Sanitario), indicados en los cuadros, deben de contener los costos relacionados a los
componentes de planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales,
respectvamente,

Cuadro 06- de die o en de Preseno de Obra
(modalidad de gjecucion contractual - contrata)

1 Sistema de abastecimiento de agua potable Monto 1

R 2 Sistema de alcantarillado sanitario Monto 2

st 3 | Partidas Vinc. Ejecuc. Directa de la obra Monto 3
(segurid. Medio Ambiente P Marcha, etc)

“ Costo directo (CD) = (1+2+3) Monto 4

5 Gastos Generales (Sustentar calculo % CD) Monto 5

6 | Utiidades (Sustentar célculo % CD) Monto 6

7 Costo parcial (4+548) Monto 7

8 LG.V. (18%) Monto 8

9 Costo de ejecucion de obra (7+8) Monto 9

10 | Costo de supervisién Monto 10

- 11 | Costo total = obra + supervision (9+10) Monto 11

12 | Elaboracion de expediente técnico Monto 12

13 Costo total de inversion (11+12) Monto 13

2.9 MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Modalidad de Ejecucién En este punio se mencionara la modalidad de ejecucion establecida para
la Ejecucién de la Obra:
- Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata).
- Modakdad de Ejecucidn Presupuestaria Directa (administracion directa).

a) Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata): El proceso de ejecucion de la obra, se realizara
an estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.

b) Modalidad de Ejecucidn Presupuestaria Directa (administracién directa): La Unidad Ejecutora
se encargara de la ejecucién de la obra, para lo cual deberd cumplir con lo establecido en la
Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988, que aprueba la normas que
regulan la "Ejecucion de Obras Publicas por Administracdn Directa®. Segun lo Indicado, ia Unidad
Ejecutora deberé acreditar contar con el personal técnico administrativo, los equipos necesarios y
otros, que demuesiren su capacidad operativa, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas
previstas. Asi mismo an esta normatividad se precisa las consideraciones a tener an cuenta antes,
durante y después de la ejecucion obra, los mismos que deben considerarse en el presupuesto de
obra, cuando tengan implicancia presupuestal (Residente de obra, pruebas de control de calidad
de los trabajos y matenales, unidad organica responsable de cautelar la supervision de las obras
programadas, efc.)

2.10 SISTEMA DE CONTRATACION
Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucidn contractual por contrata. De acuerdo a lo
establecido en el Articulo 14° "Sistema de Contratacion® del Reglamento de la Ley de
Confrataciones del Estado, se establece que no puede emplearse el sistema de confratacién a
suma alzada en obras de saneamiento, por lo que solo es factible considerar el sistema de
contratacion a precios unitarios,

2.11 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
En este punto se menclonard el plazo de ejecucion de fa obra establecido en el cronograma de
ejecucidn de obra indicado en el ltem 10.1. Se recomienda que, en el cronograma de ejecucion de
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obra, la secuencla de ejecucion de componentes, sea concordante, con la secuencia hidraulica de
los mismos.

CTEE3, 212 0TROS (Especificar)

: 2 Fuente de Financiamiento En este punto s mencionaran las fuentes de financiamiento para la
ejecucion ded proyecto, Si hublese entidades que financlen, ya sea parte o el total del monto del
costo de obra, del costo de supervision de obra, se deberan detallar los montos a financiar por
cada una de ellas. Se debe Indicar lo Invertido en |a elaboracién del Expediente Técnico.

3. MEMORIA DE CALCULO
En todos los casos debera cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus

correspondientes normas técnicas tales como:

'I'ITULO 11.3 OBRAS DE SANEAMIENTO

08S.010 Captacion y conduccion de agua para consumo humano.

= 0S.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano. - 05.030 Almacenamiento

de agua para consumo humano,
0S.040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano.
0S.050 Redes de distribucion de agua para consumo humano.
0S.060 Drenaje Pluvial urbano.
0S.070 Redes de Aguas Residuales,
0S.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales,
0S5.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales.
05.100 Consideraciones basicas de disefio de Infraestructura sanitaria

m'u.o 111.3 INSTALACIONES SANITARIAS
Instalaciones Sanitarias para edificaciones.
* Tanques Sépticos.
Referencia de las normas técnicas en saneamiento:
* Decreto Supremo N* 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE.
Fe de eratas Anexo - Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (0S$.020, 1S.020).
Decreto Supremo N* 010-2008-VIVIENDA, modifican normas técnicas (0S.050, 0S.070).
Decreto Supremo N* 022-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (0S.090).
Decreto Supremo N* 024-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (0S,020).
Decreto Supremo N* 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (1S.010).
Fe de erratas - Decreto Supremo N* 017-2012-VIVIENDA

Para ol caso de proyectos en ol &mbito rural se cuenta con ka Gula de Opciones Técnicas para
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ambito Rural
aprobado con Resolucin Ministerial N* 184-2012- VIVIENDA de fecha 28,08.12 y su modificatoria
aprobada con Resolucion Ministerial N* 085-2013-VIVIENDA de fecha 08.03.2013. Asimismo,
tomar en cuenta las disposiciones dadas con la Resolucién Ministerial N°* 002-2015- VIVIENDA
de fecha 08.01.2015 donde se aprusba el criterio técnico de densidad poblacional para la
seleccion de las soluciones técnicas Individuales o colectivas a aplicarse en los centros poblados
del ambito rural.

Para proyectos en el &mbito rural, también se cuenta con la Gula de opciones técnicas para
abastecimiento de agua potable y saneamiento para centro poblados del ambito rural del Programa
Nacional de Saneamiento Rural - PNSR y la Guia simplificada para |a identificacién, Formulacion
y Evaluacién Social de Proyectos-Saneamiento Basico en el Ambito Rural, a nivel de Perfil, del
Ministerio de Economia y Finanzas.

Para el caso de proyectos en zonas urbanas se podré tomar como referencia el "Reglamento de
elaboracion de proyectos de agua potable y alcantarilado para habiltaciones urbanas de Lima
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Metropolitana y Callao™ aprobado con Resolucion de Gerencia General N* 0501-2010-GG
(Servicio de Agua Potable y Alcantariilado de Lima-SEDAPAL)

~— 3.1 PARAMETROS DE DISENO
>, "m Describir por cada sistema los siguientes pardmetros de disefio del proyecto: Poblacion, tasa
Ve ¢ de crecimiento, consumo, dotacion, demanda contra Incendio, caudales de contribucion al
alcantarillado, etc.
Poblacién
La poblacion actual del ambito del proyecto, serd definido por el numero viviendas y la densidad
en (hab.vivienda), Para justificar la poblacion actual, se debera recurrir a la informacidn del
INEL En el ambito Rural de no haber fuente de informacién o no coincidir con informacién ded
INE), serd necesario presentar un padrén de usuarios (aprobado por la unidad ejecutora)
debidamente firmada y con el nimero de documento de identidad del propietario. Otro factor
que se deberd definir es la tasa de crecimiento poblacional, la misma que debera ser
debidamente justificada con informacién del INEI,
Una vez definida la poblacion actual y la tasa de crecimiento poblacional, se debera realizar un
estudio de crecimiento poblacional para determinar de manera adecuada la poblacion de disefio
en el horizonte establecido del proyecto. Estos factores son importantes, toda vez que el buen
disefio del sistema de agua potable y alcantarillado, dependerd de una commecta estimacion de
la poblacion actual y a tasa de crecimiento. Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional
definidas por el INEl, se deberd determinar esta mediante censos de poblaciones anteriores,
debidamente sustentadas. .

Dotacién de Agua
Segan el Reglamento Nacdional de Edificaciones (Norma OS. 100) la dotacién promedio diaria
anual por habitante, se fijard en base a un estudio de consumos técnicamente justificado,
sustentado en informaciones estadisticas comprobadas. Si se comprobara la no existencia de
estudios de consumo y no se justificara su ejecucion se considerard, los valores Indicados en
el cuadro N° 08:

Cuadio N' 08 - Dotacion de agua segun ANE (1 hat o)

1 Liste~ s con conevones 770 a0 20

2 Lotet 9o 222 werey o " 20 (.
o 8 SOM2

3 Swtermas e 050 W0 2080

EPVRIRC e G
MAIECL CATNY DSIPTNS
0 (et pudicas

Segun la Guia simplificada para la ldentificacion, Formulacién y Evaluacién Social de
Proyectos-Saneamiento Basico en ef Ambito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economia
y Finanzas, para sistomas de disposicidn de excretas, puedes tener en consideracion estos
valores indicados en el cuadro N* 09:

Cuacro N 09 - Dotacson de Agus segun Guia MEF Amblie Rural

Letmar sn Arrare N0 @0 % - -nN
! [\ P Ly & o0
2 (emnas ovvs Avgstre

Hatausco

Nota: Para el caso de sistemas de alkcantarillado convencionales en Ambito Rural, se
recomienda usar como minimo la dotacién de letrinas con arrastre hidraulico.
Variacion de Consumo (Coeficientes de Varlacion K1, K2)
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Segin el RNE en los abastecimientos por conexiones domicillarias, los coeficientes de las
variaciones de consumo, referidas al promedio diario anual de la demanda, deberan ser fijados
en base al andlisls de Informacidn estadistica comprobada. De lo contrarto se podran considerar
los sigulentes coeficientes, indicados en el Cuadro N* 10:

Cusgro N 10 Con o L g AL
(Haditaciones Whranas)

] Contrwrte Wirveno Arus ae 3
© Dewsargia Davs 1K,

2 Contomnts Mtvino A’ o fRags
» Derurs v (XK

Segun la Gula simplificada para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion Social de Proyectos
- Saneamiento Basico en el Ambito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economia y
Finanzas, para los coeficentes de vanacion se tienen los sigulentes valores recomendados,
Indicados en el Cuadro N*11

Cuagro N 11 Coelcientes Ov Varacon sepun Gua MEF Ambio

! Coetcrente Mavmp Aral O 13
@ Demancts Darg (K,
7 Cootemnte MArmo Anual o 20

b Demancy Moo (Ky)

Una vez definida el crecimiento de la poblacin, la dotacién de agua, la cobertura y el porcentaje
de pérdidas de agua, se deberd realizar la proyeccién de la demanda promedio, demanda
maxima diarla y demanda méxima horaria de agua potable para el horizonte de disefio
establecido del proyecto.

Volumen de regulacién

En zonas rurales, segin la Gula para Saneamiento Basico del Ministerio de Economia y
Finanzas, |la capacidad de regulacion es del 15% al 20% de la demanda de produccién
promedio anual, siempre que el suministro sea continuo, Si dicho suministro es por bombeo, la
capacidad serd del 20 a 25% de la demanda promedio anual.

Para el caso Urbano, segun la Norma 05.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el
volumen de regulacién serd caiculado con el diagrama masa cormespondiente a las variaciones
horarias de la demanda. Cuando se comprueba la no disponibiidad de esta informacion, se
debera adoptar como minimo el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de
regulacion, siempre que el suministro de la fuente de abastecimiento sea calculado para 24
horas de funcionamiento. En caso contrario debera ser determinado en funcion al horario del
suministro,

Porcentaje de contribucién al desagle
Se considerara un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores diferentas deberan ser
debidamente justificados, con Informacion minima de 01 ano.

Periodo optimo de disefo

Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de produccion de un componente de un sistema
de agua potable o alcantarillado, cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de
costos de inversion, operacion y mantenimiento durante el periodo de andlisis del proyecto. Es
recomendable su caiculo. Proponiéndose los sigulentes periodos de disefio:
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SISTEMA / COMPONENTE PERIODO (Ahos)
Redes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado: 20 afos
Reservorios, Plantas de tratamiento: Entre 10 y 20 afios Sistemas a
Gravedad: 20 afos,  Sistemas de bombeo:
10 afos UBS (Unidad Basica de Saneamiento) de material
- noble: 10 afios UBS (Unidad Basica de Saneamiento) de otro
/_\.'i' 2\ material:
f __‘\ \ ») 5 affos
NS b/ )&z DISENO Y CALCULO HIDRAULICO
\,‘/ Por componentes (Firmado por el especiaksta) Todos los componentes del sistema de

abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarilado sanitario, deberdn justificarse

mediante un céiculo hidréulico, de manera que se determine sus dimensiones objetivamente

Los célculos hidraulicos contaran con la firma y sello de los ingenieros sanitarios, colegiados y

hablilitados que lo elaboraron y que o revisaron respectivamente. Ademds, se deberd incluir el

balance de masas del efluente de la

PTAR proyectada para verificar el cumplimiento de los ECA y LMP.

Para [a propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideracion las siguientes
_ normas técnicas y/o disposiciones técnicas:

- 08,020 - RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano.

- Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementacion de los

estdndares 2

nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua.

- Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM: Medifican los Estandares Nacionales de Calidad

Ambiental para agua y establecen disposicionas complementarias para su aplicacion,

- Decreto Supremo N* 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para consumo

humano.

- Esquematizar la alternativa(s) de solucion del proyecto mediante un croguis.

Para la propuesta de Tratamiento de Aguas Residuales tomar en consideracion las siguientes

normas técnicas y/o disposiciones técnicas:

- 0S.090 - RNE: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

- Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM: Limites maximos permisibles para los efluentes de

Plantas de

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.

- Resolucién Jefatural N* 202-2010-ANA: Aprueban ks clasificacion de cuerpos de aguas

superficiales y

marino - costeros,

3.3 DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL
Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y del
sistema de alcantarillado saniario, deberén justificarse mediante un célculo estructural, de
manera que se determine los refuerzos objetivamente. Los calculos estructurales contaran con
la firma y sello de los Ingenieros civiles, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo
revisaron respectivamente.

3.4 DISENO Y CALCULO ELECTRICO Y/O MECANICO-ELECTRICO
Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de
alcantarllado sanitario, que requieran energla para su fundonamiento deberdn justificarse
mediante un calculo eléctrico, de manera que se determine la capacidad de energia para of
buen funcionamiento de los componentes. Los calculos eléctricos, contarén con |a firma y selio
de los ingenieros eléctricos ylo ingenieros mecanicos - eléctrico, yo ingenieros electricistas
colegiados y habiitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente.
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4. PLANILLA DE METRADOS (con sustentos y graficos)

Representan el calculo o fa cuantificacién por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Deberén tener
an cuenta en la elaboracion de los metrados, la *Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion
y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucion Directoral N.* 073-2010/VIVIENDAVMCS-
DNC del 04 de mayo del 2010, Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada
partida, con la planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativas que el caso requiera. A fin
de presentar un trabajo preciso y convincenta, cuando sea necesario, la Planilla de Metrados deberd
incluir esquemas base para la medicién de cada partida.

T 5 PRESUPUESTO DE OBRA
a) DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA QUE DEBE CONSIGNARSE EN EL EXPEDIENTE
TECNICO.
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Nota: Considerar los Gastos de Gestion de Proyectos en coordinasion con ai res usuana.

Los costos relacionados a Gastos Generales y Supervision, deberan sustentarse con los recursos
necesarios para su implementacién, mediante desagregados, para cada uno de ellos.

Presupuesto de obra

El presupuesto de obra se deberd elaborar en funcién a s modalidad de ejecucion:

A continuacion, se precisa algunas consideraciones a tener en cuenta en los presupuestos de obras,
de acuerdo a la modalidad de ejecucion:

a) Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecucion Contractual-Por Contrata: - Debera tener la estructura
indicada en el Cuadro N* 12,

Consideraclones Generales

Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecucion de obra,
desarroliandose ordenadamente, por sislemas y por componentes.

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser debidamente
justificadas, para su aprobacién.

Debe existr una concordancia de Nombre, N* de item, Unidad y Metrado de las partidas indicadas en
ol presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y especificaciones técnicas.
Los costos de ejecucidn del Plan de Monitoreo Arqueoidgico (PMA) corespondiente deben ser
considerados en el expediente técnico y tramitado previo a la ejecucion de obra.

Gastos Generales
Los gastos generales deberdn ser debidamente justificados y sustentados, mediante un desagregado
gue considere los gastos fijos y variables correspondientes.

Utilidad
Solo corresponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecucién por Contrata.
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Costo de Supervisién
El costo de la supervisidn deberd ser debidamente justificado y sustentado, mediante un desagregado
que considere todos los recursos que serdn necesarios para una correcta supenvision.

e componente sera presentado como un expediente técnico social, el mismo que debera contener:

o L A , Acciones/Productos, Resultados e Indicadores. Presentara ademas las Estrateglas para la

\ _/'Mn&hoaodansdﬂwnpommwdd.mmdmpumwmuomdohs
LI acclones, unidad de medida, cantidad y costos unitarios.

6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario,
deblendo tener concordancia con ol nombre y N* de item.

Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar justificados y
compatibilizados con el item 7 relacidn de insumos y cotizacion de materiales.

Las unidades de las partidas, deberén ser concordantes con las unidades de los metrados, los mismos
que se deberan realizar considerando la *Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y

~— Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucion Directoral N.* 073-2010/VIVIENDA/VMCS-
DNC del 04 de mayo del 2010.

La estructura del andlisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estara en funcion,
de la ubicacion del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesillidad, tipo de suelo, tipo de
estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con los rendimientos del mercado, que son reflejadas,
entre olras, por revistas especializadas de construccion y/o de las Empresas Prestadoras de Servicios
(EPS) mas cercana al drea de influencia del proyecto.

Para presupuesto de obra por ia modalidad de ejecucion presupuestaria directa, los nsumos que se
considaran on los andlisis de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente IGV

Gastos de Flete

El costo de transporte de materiales, que provienen de ofro lugar, debe de considerarse en una partida
de transporie separada, sustentada en un andlisis que tome en cuenta la ubicacion de los centros de
provision, las distanclas, pesos y costos unitarios de flete,

7. RELACION DE INSUMOS

La relacdn de Insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas.,
En ol listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asl como la suma o total de
Insumos que se van & necesitar. Para presupuesto de Obra por la Modalidad de Ejecucion Presupuestal
Directa, los Insumos que se consideran en los gastos generales y otros, deben de Inchirse con su
correspondiente IGV, y a partir del reporte de la relacién de insumos realizara el presupuesto analitico.

8. COTIZACION DE MATERIALES

Se deberan presentar tres cotizaclones de diferentes proveedores, de los iInsumos requeridos para la
ejecucion de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del
proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra este deberd estar debidamente
sustentado.

9. FORMULA POLINOMICA

Aplica solo para los presupuestos de Obea en la Modalidad de Ejecucion Contractual-Por Contrata. Las
férmudas polindmicas, adoptaran la forma general basica establecida en el Decreto Supremo N°011-
79-VC. En este se precisa, entre olras:

« Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un méximo de cuatro (4) formulas
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polindmicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sdlo podra emplearse
hasta ocho (8) férmulas polindmicas.
El nimero de monomios que componen la férmula polindmica no exceda de ocho (8) y que el
o7, coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05).

Cada coeficiente de Incidencia podré corresponder a un elemento o grupo de elementos, maximo

tres (03).

' La suma de los coeficientes de incidendia siempre seréd igual a la unidad (1). - Los coeficientes de
incidencia, seran cifras decimales con aproximacién al milésimo.
Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un soko monomio,
* Enfre otras.

10. CRONOGRAMAS

Son documentos que muestran la programacion de la ejecucion de obra y ienen como finalidad que la
Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucidn de Obra Pert - CPM,
Diagrama de Gantt, e Calendario de Avance de Obea Valorizado, y el Cronograma de Adquisicion de
Materlales

10.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

De acuerdo a la concepcion adoptada para ejecutar la obva se establecerd la secuencia de
ejecucion de las partidas corespondientes, a través de un Programa de Ejecucion de Obras con
Ia metodologla PERT-CPM (diagrama de redes), quedan establecida la ruta critica de la obra, De
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta critica,
es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacion afecta el
plazo total de ejecucion de la obra. Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de
ejecucion de obra, con un Diagrama de Gantt, utilizando para ambos casos, un aplicativo
informético.

10.2 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

Es la programacion mensualizada de materiales necesarios para la ejecucion de la obra y guarda
concordancia con el calendario de avance ce obra valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho
calendario representa el sustento para el tramite de Adelanto para Materiales y la factibiidad de
realizar el procedimiento de su amortizacién, en consideracion a o previsto en el Art, 157" y 158"
respectivamente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.3 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Es el documento en el que consta la programacién valorizada de la ejecucidn de la obra, por
periodos determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribucion del costo de la
obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es concordante con la
programacion detallada en documentos come el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM) y
el Diagrama de Gantt

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO (Detalle de la tecnologia constructiva y
Procesos)

Las Especificaciones Técnicas de una obva constituyen las reglas que definen las prestaciones
especificas del contrato de cbra; para ello deberdn considerar por cada partida, que compone el
presupuesto, lo sigulente:

« Descripcion de los trabajos.
* Método de construccion,
« Cabdad de los materiales.
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* Métodos de medicién.

» Condiciones de pago Debe existir concordancia del nombre con, el N* de item, con la unidad y con
| metrado, de las partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planills de
os y on las especificaciones técnicas.

Seran elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes fisicos de la
obra.

Comprenderd planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan gréficamente la
interpretacion de los elementos de la obra. Deben ser de facll entendimiento para la ejecucion
(Conceplos Generales - Expediente Técnico de Obra - RC N* 177-2007-CG). Se debera uniformizar
la leyenda en los plancs, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora responsable de su elaboracion
y revision correspondiente. Se presenta a continuacién un listado de planos referenciales:

12.1 INDICE DE PLANOS
~ 12.2 PLANOS DE UBICACION
Debe incluir el norte magnético y debe delallar la accesibilidad a la zona del proyecto.
12.3 PLANO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADO)
12.4 PLANO TOPOGRAFICO (Con planimetria en bajo relieve)
Elaborado a partir de BM oficial para zona urbana.
Elaborado a partr de BM auxiliar para zona rurai,

125 PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE)

126 PLANO DE UBICACION DE CANTERAS Y BOTADEROS SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

12.7 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE - PAP

Corresponde a la presentacion de todos los componentes de la propuesta del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los
componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a
calles 0 puntos notables (nombres de cantros poblados).

12.8 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

Corresponde a la presentacion de la infraestructura existente en materia de agua potable
en la zona de influencia del proyecto,

12.9 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO

Commesponde & la presentacidn general de cada componente del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable.

12.10 PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS

- Estructuras Hidraulicas (captacion, reservorios, camaras de valvulas). planos de
arquitectura, hidraulica, estructuras y eléctricas, - Linea de Conduccién, Linea de
Aduccion, Linea de impulsion: planos de planta y perfil indicando Ia linea de gradiente




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS - 1

SUB GERENCIA DE DESARROLLO —————— e —
URBANO Y RURAL | TERMINOS DE REFERENCIA |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA t - ———d

hidraulica Los planos del trazo de las lineas de impulsion, conduccion, y aduccion, deberdn
Indicar las curvas de nivel, empalmes y otros. Se recomienda escala H: 1/500 y V: 1/50 6
H: 1/1000 y V: 1/100,

12.11 PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Debe contener entre ofros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de
metrados (Longitud, didmetro, especificaciones etc.), coordenadas, curva de nivel. Su
presentacion debe permitic que la informacién del sistema destaque.

12.12 PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO

(esquema) Debe contener Nodos (cola de terreno, cola plezomélrica y la presion; y
Tramos 6 Redes (velocidad, diametros (8), longitudes), Puede presentarse como parte de
la memoria de caiculo,

12.13 PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES

Se debe poner énfasis de detalle para el caso de conexiones entre redes existentes y
redes proyectadas, asi como en la conexidn de redes proyectadas a componentes
existentes.

12.14 PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS

Debe presentar detalles de valvulas, camaras, codos. tees, planos de anclajes de
accesorios,

12.15 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Debe incluir cuadro resumen por manzanas del nimero de conexiones y un resumen total
De ser el caso especificar cusles son conexiones nuevas y cuales conexiones renovadas,
Presentar detalles de acometida al lote y accesorios. Para casos que ameritan se evaluard
la colocacion de medidor. La propuesta de conexlones domicillarias cebe estar sustentada
con la poblacién demandante.

12.16 OTROS
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.
CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS

Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, deberd presentar:
Plano de planta, Plano de elevacion longitudinal, cortes, precisando niveles del lerreno
natural, niveles de cimentacion, niveles maximos del paso de fluidos por la quebrada en
caso de méximas avenidas, cuadro de metrados de materiales, especificaciones técnicas,
planocs y detalles de estructuras, etc.

Estos elementos, como el resio de componentes deberan estar acompafados de un
calculo estructural

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)
12.17 PLANO DE UBICACION DE LA PTAP

Debe incluir el norte magnético y debe detallar ka accasibiidad a la zona del componente
del proyecto.

12.18 PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PTAP
12.19 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAP
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12.20 ARQUITECTURA DE LA PTAP PLANOS DE DISTRIBUCION, ELEVACION Y CORTE
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO - Escala: 1:100 6 1:50

12.21 ESTRUCTURAS de PTAP PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y DETALLE DE LAS
ESTRUCTURAS DE LOS AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 1:100 6 1:50

Estos planos estructurales, deben contener presentaciones de planta y cortes, precisando
cotas y niveles de la estructura, cotas y niveles hidraulicos, perfil del terreno natural que
permita visualizar con precision los movimientos de tierras a realizar y su concepcion de
disefo estructural, insertos que deberdn considerarse en las estructuras, especificaciones
técnicas de los materiales, capacidad portante del terreno y otras consideraciones del
disefio estructural que deben de tenerse en cuenta dura su CoNSruCCion, USO U operacion,
elc,

12.22 PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
12.23 OTROS

Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO
12.24 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR

Corresponde a la presentacion de todos los componeantes de la propuesta del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los
componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a
calles o puntos notables (nombres de centros poblados),

12.25 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

Cormesponde a la presentacion de la infraestructura existente en materia de alcantariiado
sanitario en |a zona de influencia del proyecto,

12.26 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO
12.27 PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEPTOR

Debe de precisarse, pendiente, didmetros, cotas, distancia parcial, distancla acumulada,
atc

12.28 PLANOS DE DIAGRAMA DE FLUJO

1229 PLANOS DE PERFILES LONGITUDINALES Y DE SECCION DE LA RED
COLECTORA Y EMISOR O INTERCEPTOR

12.30 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

Debe de Inclulr cuadro resumen por manzanas del nimero de conexiones y un resumen
total. De ser el caso especificar cudles son conexiones nuevas y cudles conexiones
renovadas. Presentar detalies de acometida al lote y accesorios. El caso de la ubicacion
de la conexidn se evaluara en funcién a fa normativa vigente correspondiente al tipo del

proyecto,
12.31 PLANO DE DETALLE DE LOS TIPOS DE BUZONES

12.32 PLANO DE UBICACION DE LOS UBS, PLANO DE DETALLE DE TIPO DE UBS,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

1233 0OTROS
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Considerar otros planos relacionados que considere conveniente,
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
12.34 PLANOS DE UBICACION DE LA PTAR

Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del componente
del proyecto.

12.35 PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA PTAR (SE OBSERVA EL EFLUENTE Y EL
CUERPO RECEPTOR).

12.36 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAR Y PERFIL HIDRAULICO DE LODOS
DE SER EL CASO,

12.37 ARQUITECTURA DE LA PTAR PLANOS DE DISTRIBUCION, ELEVACION Y CORTE
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO - ESCALA 1:100.

12.38 ESTRUCTURAS DE LA PTAR: PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y DETALLE DE
LAS ESTRUCTURAS DE LOS AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 1:100.

12.39 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
12.40 OTROS
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.

12.41 PLANOS DE INTERFERENCIAS EN CASO DE OBRAS A EJECUTARSE EN AMBITO
DE UNA EPS

(zona urbana) Considerar las interferencias con las redes axistentes subterrdneas de
energla eléctrica, de telecomunicaciones, de gas natural y otros.

13. ESTUDIOS BASICOS
13.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO

Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (Incluye data de los puntos
tomados, panel fotografico). El estudio de topografia debera elaborarse sobre la base de un BM
oficial o un BM Auxiliar, para lo cual deberd contar con la cartilla del IGN comrespondiente. Deberén
definirse las curvas de nivel cada metro de desnivel, en toda la extension del proyecio. En el caso
de lineas de conduccion, aduccion ylo impulsion, sélo sera necesario que se delimite su recorrido,
considerando un ancho de 10m por lado. Asimismo, para los planos de los perfiles longitudinales
de las lineas de conduccion ylo lineas de impulsion, se dibujaran a escalas horizontal 1/500 y
vertical 1/50 incluyendo la ubicacién de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantariliado,
redes lelefonicas, eléctricas, etc. Si las hublera, para considerar en el presupuesto su proteccion
durante la ejecucién de las obras.

Todo estudio topogréfico deberd contar con un Informe lopografico y los planos topogrificos de ta
zona de estudio. El informe debe contar con la siguients informacion:

Objetivo

Metodologla - memoria de calculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete

Folos de BM

Coordenadas UTM de la Poligonal

Ptano Topografico

Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; Libreta de
Nivelacion (Copia), etc
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» Conclusiones recomendaciones Nota: El plano topografico deberd representar el Norte
magnético de manera perpendicular al ancho del plano.

. 13.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Registros de exploracion, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos, plano de ubicacion de
calicatas, panel fotografico, test de percolacién (de comresponder), etc. Los ensayos deben ser de
laboratorios de mecénica de suelos acreditados por INDECOP|. El Estudio de mecénica de suslos
debe comesponder al ambito del estudio del proyecto, de manera que se identifique el tipo de
terrenc on donde se realizaran las diferentes actividades del proyecto. Para ello es necesario, que
este estudio considere como resultado, los sigulentes pardmetros:

Numero de calicata por componentes.

Tipo de terrenoc.

Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisico-Quimica del Suedo).
Capacidad Portante.

Profundidad de la napa fredtica (para plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas
de infiltracion.

El estudio de mecénica de suelos, deberd recomendar el tipo de cemento a utiizar y/o el empleo
de aditivos, u otras medidas de proteccién adecuadas para cada material. Asimismo, el estudio
deberd considerar un plano con la ubicacion y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas
que deben tener una relacion con la profundidad de la excavacién para cimentacion a realizar, con
su respectiva codificacion. ‘
Recomendaciones:
Para definir of nimero de calicatas 3o hard 1m0 de los SIguientes cnterios

Para Lincas de conducodn, 1 calicata @ 400m
Para Rodes de Distribucion Primarias: 1 calicata @ 200m

Para Redes de Distribucd las: 1 cab @ 50 ictes Pama
Reservorios, cé de bombeo, PTAP. | calcata @ 200m*.
Plartas de T Desagle. 3 cak min. @ 1 Ha (Lagunas)

Los estudios de Mecdnica de suelos deberdn contar con un informe, el cual deberé contener
conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar refacionadas con la instalacion y
fundacion de las estructuras, Debe de presentarse un plano de ubicacion de calicatas y fotos de
las excavaciones, asi como los perfiles estratigraficos de cada una de las calicatas de acuerdo a
Ia normativa vigents,

13.3 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de
Agua y Autorizaciones de Ejecucion de obras en fuentes naturales de Agua aprobado con la
Resolucion Jefatural N° 007- 2015-ANA de fecha 08 de enero de 2015 de la Autoridad Nacional
del Agua - ANA, establece 5 formatos - anexos para la elaboracion de los estudios de
aprovechamiento hidrico para acreditar la Disponibiidad Hidrica de las fuentes. Dichos anexos
establecen un contenido minimo y una explicacion del contenido. A continuacién, presentamos los
indices de los mencionados estudios:

a) Estudio Hidrolbgico para la acreditacion de la disponibilidad hidrica superficial - Formato Anexo
N* 06

Contenido minimo:
RESUMEN EJECUTIVO

|. Aspectos Generales
L. Introduccion ii. Antecedentes #. Objetivo
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Il. Evaluacion Hidrologica
I. Descripcion General de la Cuenca y del curso principal de la fuente natural
ST, 1. Ubicacion y delimitacién del &rea de estudio
‘ \ J 2. Fisiologla y geologia del area de estudio
\ AN ﬁ[ / ‘ 3. Inventario de las fuentes de agua & infraestructura hidraulica del drea de estudio
o 4. Accesibilidad - Vias de comunicacién
5. Calidad del agua
ii. Analisis y tratamiento de la informacién metecrolégica e hidrométrica
1. Andisis de las vanables meteoroldgicas,
2. Tratamiento de la informacién pluviométrica e hidrométrica
iii, Oferta Hidrica

v. Usos y Demandas de Agua v, Balance Hidrico Mensualizado vi. Descripcién del Plan
de Aprovechamiento e Ingenieria del Proyecto

. Anexos

b) Memoria Descriptiva para la acreditacion de la disponibilidad hidrica suporﬁciai de
pequefios proyectos - Formato Anexo N* 07

El ANA considera pequefios proyectos cuando:
- Satisface las necesidades de sostenimiento de la familia rural.
- Agricultura que no superen las cinco (05) hectareas.

- Proyectos de saneamiento de centros poblados rurales que no sobrepasen los dos mil
(2000) habitantes.

- Proyactos de riego menor planteados sobre los mil quinlentos (1500) metros sobre el
nivel del mar desarrollados por organismos piblicos y privades

- Proyectos energéticos con potencia instalada igual o Inferior a mil quinientos (1500) kw.
Contenido minimo:

I. Aspecios Generales
I, Introduccion li. Antecedentes ili, Objetivo
Il. Evaluacion Hidrologica
i. Descripcion General de la fuente de agua
1. Ubicacion y delimitacion del area de estudio
2. Accesibilidad - Vias de comunicacion
3. Calidad del agua
ii. Oferta Hidrica
iil. Usos y Demandas de Agua
v. Balance Hidrico
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v. Descripcién del Plan de Aprovechamiento e Ingenieria del Proyecto
. Anexos

c) Estudio Hidrogeologico para la acreditacion de la disponibdidad hidrica subterranea -
Formato Anexo N* 08

Contenido minimo:
RESUMEN EJECUTIVO

I. Generakdades
I. Introduccion
. Objetivo
i, Ubicacion y acceso

. Estudios Basicos
I. Caracteristicas geoldgicas y geomorfologicas
. Prospeccion geofisica
L. Inventario de pozos y fuentes de agua
Iv. El acuifero
v. La napa
vi. Hidrodindmica subterranea
vil. Hidrogeoquimica
vii. Demanda de agua
ix. Dispenibiidad
x. Propuesta de punto de captacidon
xi. Modelo conceptual
. Conclusiones y Recomendaciones
IV. Anaxos

d) Estudio Hidrogeclogico para la acreditacion de la disponiilidad hidrica subterrénea -
Formato Anexo N° 09

Contenido minimo:
|. Generalidades
L Introduccion
ii. Objetivo
ili. Ublcacién y acceso
II. Estudios Bésicos
|. Caracteristicas geolégicas y geomorfoldgicas
il. Prospeccion geofisica
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iil. Inventario de pozos y fuentes de agua

iv. Parémetros hidrogeoldgicos del acuifero

v. Hidrogeoquimica

vi. Demanda de agua

vil. Ubicacién del punto de captacién

viii. Especificaciones Técnicas para la construccion del pozo
Ill. Conclusiones y Recomendaciones
V. Anexos

e) Memoria Descriptica para la acreditacion de la disponibllidad hidrica subterrdnea para
pozo artesanal o galeria filtrante - Formato Anexo N* 10

Contenido minimo:
1. Generalidades
I Justificacion
I. Objetivo
i, Ubicacion gecgrafica y acceso
Il. Estudios Basicos
| Inventario de pazos y fuentes de agua
I. Hidrogeoquimica ili. Demanda de agua
iv. Caracteristicas técnicas de la galeria filtrante o pozo artesanal
Il. Anexos

La caracterizacion del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de andlisis actualizados
por un iaboratorio acreditado, los cuales deberan evaluar con ks estandares nacionales de calidad
amblental para agua (Decreto Supremo N* 015-2015-MINAM),

Los factores fisicoquimicos, microbiologicos e inorgdnicos a considerar son: Turbledad, color,
alcalinidad, pH, dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos, nitratos, nitritos, metales pesados,
entre otros, Cabe sefialar que, de acuerdo a la ubicacion y el entorno de la fuente, el proyectista
deberd evaluar si es necesario analizar otros pardmetros establecidos en la Tabla N* 01.-
PARAMETROS Y VALORES CONSOLIDADOS del Decreto Supremo N* 015-2015-MINAM.OS

13.4 ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE
(MRRD)

Considera peligros identificados en el drea del PIP (peligro y nivel), medidas de reduccion de riesgo
de desastres, costos de inversion asociados a las medidas de reduccidn de riesgos de desastres.

Referencia:
Estudio de Vulnerabllidad
El estudio de vulnerabllidad y riesgos, deberd permitir a la Unidad Ejecutora la identificacion de
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zonas de rlesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que pueda generar
problemas operativos del sistema. Dicho estudio debe considerar como minimo:

* ldentificacion de 2onas de riesgos
* Matriz de riesgos
* Medidas de praventivas

« Madidas de contingencias
* Si es zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDEC! u otros.
13.5 OTROS

Considerar otros estudios relacionados que considere conveniente
14. ANEXOS

14.1 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El manual de operacién y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario. En cada manual, se
debera Iindicar la forma de operacidn en condiciones normales, las actividades de mantenimiento
correctivas, preventivas y las frecuencias de cada actividad. Asimismo, deberd contar con un plan
de emergencias. Como producto final, se deberd presentar un manual que considere los sigulentes.
componentes:

* Sisterna de captacidn
» Sisterna de tratamiento de agua potable
¥ Procesos de tratamiento
¥ Funcionamiento del sistema
¥ Operacion del sistema
¥ Mantenimiento del sistema
Linea de conduccién
Céamaras de bombeo de agua
Reservorios
Redes de agua
Colectores
Emisor
» Sistema de tratamiento de aguas residuales
¥ Procesos de tratamiento
¥ Funcionamiento del sistema
v Operacion del sistema
v Mantenimiento del sistema
« Camara de bombeo de desagle
« Tratamiento y disposicion de lodos y otros,

Cabe mencionar que el manual debera mencionar las condiciones minimas de seguridad
que debe seguir el personal que operard y mantendra los componentes anteriormente
mencionados

14.2 PANEL FOTOGRAFICO (Foto panordmica de la zona de intervencién, fotos de la
Infraestructura existente de ser el caso, fotos de ubicacién de nueva infraestructura)

Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de
componentes proyectados. Estas fotografias deberan evidenclar la situacién actual, asimismo,
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deberd considerarse fotografias de la fuente de agua, cuerpos receplores, ubicacion de
reservonos, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales; asi como, cualquier situacion
especial que requiere una vista especifica, tales como: zonas de cruces aérecs de tuberias,
puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotografico debera considerar

A)

B)

C)

como méximo 02 fotografias por cada pagina, indicando en cada una de ellas, una treve
descripcion de la fotografia y del componente al cual pertenace.

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO

PROYECTOS EN EL AMBITO RURAL (poblacién menor o igual a 2,000 habitantes)

* Acta de constitucion de la organizacion comunal (JASS u otros).

« Constancia de registro de la organizacién comunal (JASS u otros) en la Municipalidad a
cuya jurisdiccion pertenece,

* Documento de compromiso de supervision v fiscalizacion de los servicios que presta la
organizacion comunal de la Municipalidad a cuya urisdiccién pertenece,

Referencia:

¥ Resolucion Ministerial N° 365-2014-VIVIENDA de fecha 20 de octubre de 2014 que
aprueba el Modelo de Acta de Constitucion de la Organizacion Comunal que brinda
servicios de saneamiento en los Centros Poblados Rurales.

¥ Resolucion Ministerial N* 207-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 que
aprueba los "Lineamientos para la Regulacion de los Servicios de Saneamiento en los
Centros Poblados del Ambito Rural”, la *Guia para la Elaboracién del Plan Operativo Anual
y Presupuesto Anual®, y e "Procedimiento para el Calculo de fa Cuota Famiiar™.

¥ Resclucidn Ministerial N* 205-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 que
aprueba entre otros, of Modelo de Estatuto para el funcionamiento de las Organizaciones
Comunales que prestan los servicios de saneamiento en los Centros Pobladores Rurales,

v Decreto Supcemo N* 023-2005-VIVIENDA que aprueba el T.U.O del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento (Art. 4* numeral 18, Art. 11° literal h), Art. 164°, Art.
173%, At 175°),

PROYECTO EN EL AMBITO DE PEQUENAS CIUDADES (Poblacién mayor a 2000 hab.

y menor ¢ igual de 15,000 hab.)

- Documento que garantice la operacion y el mantenimiento del proyecto mediante una

Unidad de Gestion constituida en el Municipio (de ser el caso). - Documento que garantice

la operacién y el mantenimiento del proyecto mediante un Operador Especializado

contratado por of Municipio para estos fines (de ser el caso),

Referencia:

v Resolucion Ministerial N* 270-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2008 que
aprueba los Esquemas y Procedimientos de Contratacion para el ingreso de Operadores
Especlakzados en Pequefias Ciudades.

¥ Resolucion Ministerial N* 269-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que
aprueba los lineamientos para la Regulacién de los Servicios de Saneamiento en los
Centros Poblados de Pequefia Ciudades.

PROYECTO EN EL AMBITO DE UNA EPS, PERO CUYA UNIDAD EJECUTORA (UE) ES
UN GOBIERNO REGIONAL O GOBIERNO LOCAL

- Carta de compromiso de la EPS, donde se comprometa a recibir la obra, a asumir la
administracién del sistema y a cubrir los costos de operacién y mantenimiento de la obra
ejecutada.

Nota: El Art. 13° Numeral 13.1 de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio
Fiscal 2016 - Ley N* 30372, establece que el MVCS transfiere los recursos previstos para
la supervisién a la EPS, la que debera supervisar la ejecucion del proyecto de inversion e

”\
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informar trimestraimente al MVCS.

14.4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
e Cuando el terreno pertenece a la Comunidad Campesina:
5 "~ Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o Notario del Acta de asamblea de la comunidad,
"=\ cediendo los temencs para la ejecucion del proyecto y los diferentes componentes de la obra.
J ~} - Resolucién de Alcaldia que garantiza la libre disponibilidad de los terrencs para ta ejecucion del
s / proyecto en base al documento anterior.

Cuando el terreno pertenece a una Entidad Pablica:

- Original o Copla legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno o Resolucion
de Alcaldia que autorice la disposicion del terreno (Donacion, afectacion en uso, etc.) para la
ejecucion del proyecto.

Cuando el terreno pertenece a un Privado:
- Original o Copla legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno y Partida
Registral de Registros Plblicos donde se inscribié la compraventa.

14.5 RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA O
SUPERFICIAL (Acreditacién de Disponibllidad Hidrica)

14.6 CERTIFICACION AMBIENTAL

14.7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) Y PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)

14.8 POBLACION BENEFICIARIA
- Caso &mbito Rural 6 Pequefia Ciudad: Padron de beneficiarios
- Caso ambito de EPS: Documento de la EPS donde se indique:
« Conexiones totales existentes (Und)
« Conexiones factibles (Und)
* Conexiones potenciales (Und)

149 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
Todo Proyecto en el &mbito de una EPS, pero cuya Unidad Ejecutora sea una entidad diferente
a esta, deberd contar de la EPS de su jurisdiccion con el certificado de Factibliidad de Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado,

14.10 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (cuando
Corresponda)
De corresponder, en funcién a los componentes de los sistemas, se deben realizar todas las
gestiones y tramites requeridos para obtener los suministros eléctricos correspondientes y los
puntos de alimentacion eléctrica requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico, para
cada uno de las Pozos, camaras de bombeo, cisternas, etc., segln se requiera. Se debera
adjuntar el certificado de la Entidad Prestadora de Serviclo Eléctrico en el cual otorgue la
Factibilidad de suministro de energia eléctrica del Proyecto.

14.11 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener la Autorizacion
Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en
marcha (de ser el caso).

Referencla: Ant, 35.3 del Reglamento de la Calidad dal Agua para Consumo Humano aprobado
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con el Decreto Supremo N* 031-2010-SA de la Direccion General de Salud Ambiental - Ministerio
de Salud.

14.12 DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorizacién de vertimiento de aguas
\ residuales tratadas del ANA, dentro del primer aflo de la puesta en marcha de la PTAR, en
¢l caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso)

Referencia: Resolucion Jefatural N* 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprueba el nuevo
Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reusos de Aguas
Residuales Tratadas

14.13 OTROS DE SER EL CASO (Autorizacién de uso de derecho de via de las carreteras de la
Red Vial Nacional de competencia del MTC; Plan de Desvios, etc.)

- Autorizacion de uso de deracho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia
del MTC: Con Resolucién Directoral N* 05- 2014-MTC/14 de fecha 14/03/2014 se aprueba los
"Requisitos para autorizacion de uso del derecho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional
de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, y el formato "Documento de
compromiso por autorizacion de uso de derecho de via®,

- Plan de Desvios: En las zonas urbanas y de acuerdo a las reglamentaciones de los gobiernos
locales de la jurisdiccion del proyecto se deben contar con el Plan de Desvid del transporte
publico y privado para su aprobacion por el gobiemo local correspondiente.

14.14 DISCO COMPACTO (CD) - VERSION DIGITAL

Debe contenar los archivos nativos del contenido del Expediente Técnico (Word, excel, ms-
Project, AutoCAD, data del $10, u ofros) debidamente organizado en carpetas de acuerdo al
indice del documento. Ejemplo:

- Carpeta: 1. CARATULA E INDICE
- Carpeta; 2. RESUMEN EJECUTIVO
- Carpeta: 3. MEMORIA DESCRIPTIVA
- Carpeta; 4. MEMORIA DE CALCULO
v Subcarpeta: 5.1. PARAMETROS DE DISERO
v Subcarpeta: 5.2. DISENO Y CALCULO HIDRAULICO
¥ Subcarpeta: 5.3. DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL
v Subcarpeta: 5.4. DISENO Y CALCULO ELECTRICO Y MECANICO-ELECTRICO
- Carpeta: 5. PRESUPUESTO
¥ Subcarpeta: 5.1. PLANILLA DE METRADOS
v Subcarpeta; 5.2. PRESUPUESTO DE OBRA
v Subcarpeta: 5.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
v Subcarpeta: 5.4. RELACION DE INSUMOS
v Subcarpeta: 5.5. COTIZACION DE MATERIALES
v Subcarpeta; 5.6. FORMULA POLINOMICA
¥ Subcarpeta: 5.7. CRONOGRAMAS
- Carpeta: 6. ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Carpeta: 7. ESTUDIOS BASICOS
¥ Subcarpeta: 7.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
v Subcarpeta: 7.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
¥ Subcarpeta: 7.3. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA
v Subcarpeta: 7.4, ANALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION
DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD)
- Carpeta: 8. ANEXOS
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4.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

.-/~,—--‘ -+ El proveedor del servicio de consultoria conformara un equipo técnico calificado y con experiencia
5 \Xpmledond.onconoadandaconloduanoonollbmdop«wm.wmwm
| -] responsables de la elaboracién de los estudios definitivos,
N/ El proveedor del servicio de consultoria sera directamente responsable de la calidad de los servicios
\\# /-‘.,/ que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como el cumplimiento de su programacion,
7 logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato.
* Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarolio del estudio, el
Jefe de Proyecto, velara por presentar los planos de las distintas especialidades compatibiizadas
entre si, con todos los detakies requerikios en obra. Por tal razdn, cada vez que se presente un
entregable al Revisor del Proyecto (de acuerdo a las enfregas preestablecidas), este Expediente
debera estar fimado por todos los especialistas participantes, inculdo el Jefe de Proyecto,
+ Cuando los revisores de la OPE-GRI convoquen a reuniones de coordinacion (de las diferentes
especialidades), sera obligatoria la presencia del personal clave convocado y del jefe de Proyecto,
+ Todos los documentos que se elaboren deberdn ser de facil comprension y lo suficientemente claros
¥ precisos, de modo que se eviten ermores de interpretacion, especiaimente durante el proceso
constructivo.

4.2 ADELANTOS
La entidad no ha considerado la entrega de adelantos de ningdn tipo
4.3 SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 35° de la Ley N*
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

4.4 CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera guardar absoluta confidencialidad y reserva en el manejo de la informacion a la
que se lenga acceso y que se encuentre reladonada con ia presente prestacion.

4.5 PROPIEDAD INTELECTUAL

La municipalidad distrital de LLumpa tendra todos los derechos de ka propledad Intelectual, Incluldos
sin limitaciones, los patentes, derecho de autor, nombre comercial y marcas registradas respecio de
la elaboracién del expediente técnico denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS E LAS LOCALIDADES DE USHNO - CALQUIBAMBA -
ESTRELLA - QUITABAMBA ~ PUYLLO -~ MACHGO ~ ROCAPAMPA DEL DISTRITO DE LLUMPA
DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"- Cédigo
Unico de Inversiones: 2507140

4.6 FORMA DE PAGO

El pago a EL CONTRATISTA por los entregables efectuados durante el desarrollo del expediente
técnico, sdlo sera procedente contra prestacion aprobada, y segun la disponibilidad presupuestal de
LA ENTIDAD

Para la procedencia del pago comrespondiente, deberd contarse con el Informe de Conformidad
Técnica del SUPERVISOR; asl como con el V°B° de EL COORDINADOR designado por LA ENTIDAD
y ratificado por el jefe de la Oficina de Proyectos y Estudics de la Municipalidad distrital de Liumpa o
quienes haga sus veces,

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que comesponderdn a porcentajes respecto del total del
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confrato, una vez obtenida las condiciones para el pago (presentacidn y aprobacién de los
entregables).

K € pago final esta sujeto a la aprobacién del Expedients Técnico. Los pagos se efectuardn segin el
\ \hﬂemacuadro

\ e CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO l
LATares Pago 1 | 20% del monto contratado, @ la conformidad del Plan de Trabajo

30% del monto contratado, a la corformidad del entregable 01 correspondiente a la
Pago 2 ampliacion del servicio e agua potable y saneamiento en los centros poblados de

USHNO - CALQUIBAMBA — ESTRELLA ~ QUITABAMBA ~ PUYLLO ~ MACHGO ~

ROCAPAMPA

40% del monto contratado vigente, a la conf dad del gabl Moo'mpomtmh
Pago 3 2 la ampliacion del servicio de agua potable y 1 on los centr de

USHNO - CALQUIBAMBA - ESTRELLA - QUITABAMBA ~ PUYLLO - MACHOO -

ROCAPAMPA .
Uitimo 10% dal monto contratado, ala jon de s lucién de la aprobacion del expediente
Pago tacnico

Los plazos y el procadimiento de pago es el que se describe en el Art. 1717 del Reglamento de la
leyN"30225, Ley de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA dentro de los
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO sigulentes a la conformidad de los entregables, o aprobacién del
Expediente Técnico; siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para elio,
La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcién.

En el caso que se haya suscrito contralo con un consorcio, &l pago se realizard de acuerdo a lo que
se indique en el contrato de consorcio.

La documentacidn minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de partes,
para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera |a sigulente.

* Carta dingida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL
CONTRATISTA.
« Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de su Oficina de
Proyectos y Estudios, o la aprobacidn del Expediente Técnico,
* Factura o Recibo por Honcrarios.
* Para los pagos, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable
aprobado y su respectivo archivo digital,
* Solo para el caso del (ltimo entregable, luego de comunicada la conformidad técnica EL
CONTRATISTA entregara:
CUATRO (4) sjemplares fisicos: Un (1) original y tres (3) coplas, con sello y firma original del
Representante Legal y de los profesionales responsables, foliado en todo su contenido.
- 01 CD con Archivos digitales de la documentacion impresa en formato editable.
- 01 CD con archivo digital en formato PDF de todo el expediente técnico firmado y follado.

4.7 REAJUSTES DE LOS PAGOS

De confarmidad con el Art. 195° del Reglamento de la ley N®30225, Ley de Contrataciones del Estado,
¢ pago de los honorarios de EL CONSULTOR estaré sujeto a reajuste por aplicacion de farmulas,

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun la siguiente formula
y de acuerdo con la variacion del Indice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que establece el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacién reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por el
Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las formulas aplicables son:
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— . Ms(NC)xV ]

0 C

D=(AAx(ela)/le

Doénde:

Vr = Valorizacion Reajustada.

Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.

A = Monto del Adelanto otorgado.

AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste

D = Deduccion de Reajuste que no cormesponde.

M = Monto a Facturar,

Ip = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacidn

lo = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Vaior Referencial
la = Indice General de Precios al Consumidor de INEl a la fecha del Pago del Adelanto,

La primera formula (A) define el monto de fa valorizacion o pago a cuenta reajustado,
y &l monto del reajuste, La segunda férmula (B) determina &l monto que commesponde a
ia amontizacion del Adelanto. La tercera formula (C), define el monto del reajuste que
no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta férmula (D), define el monto final a
facturar. Las Gltimas tres formutas sélo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y
solo hasta la amortizacion total del mismo, de ser el caso.

Seré de aplicacion para el calculo del reajuste, los Indices Generales de Precios al
Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEL, a
la fecha de ia facturacion,

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procadiméenta y criterio establecido en At
195° del Reglamento de la ley N*30225, Ley de Contrataciones del Estado. El calculo
final y las correcciones necesarias se definiran en la liquidacion final del contrato.

4.8 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
El consultor es el responsable por los errores, deficlencias o por vicios ocultos por un plazo de tres (03)
afos contados a partir de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

4.9 FORMULA DE REAJUSTE
La entidad no ha considerado ninguna férmula de reajuste.
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Cabe precisar que de acuerdo con la Resoluciéon N*0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de
Contrataciones del estado

*... el solo selio de cancelado en el comprobants, cuando a skio colocado por el propio postor,
no puede ser considerado como una acreditacion que produzca fehacdiencia en relacion a que
se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion
del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado®

(...)
*Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizado el
término “Cancelado” o “Pagado”] supuesto en el cual sl se contaria con la declaracion de un
tercero que brinda certeza, ante la cual deberia reconocerse la valldez de la experiencia *

-

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
' contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion, de lo contrario,
se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones Independientes, en cuyo caso
solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N* 8
referido a la Expenencia del Postor en la Especialidad

En el caso de serviclos de supervision en ejecucidn, solo se considera como experiencia
ia parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la
fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcilo del cual se desprenda fehacienternente
el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el confrato presentado; de lo
contrario, no se compultara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la
Directiva *Participacion de Proveedores en consorcio en las contrataciones del estado” |
debiendo presumirse que el porcentaje de las abligaciones equivale al porcentaje de la
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la expariencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
socletaria, deblendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion socletaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9.

Cuando en los contratos, rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la superintendencia de banca y seguros, seguro y AFP comespondiente a
|a fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion
def comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

* ol drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, debe valorar de manera integral ics documentos presentados por e
postor para acreditar la experienda. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberd valldar la experiencia sl las actividades que ejecutd
el postor corresponden a la experiencia requerida,

* En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realizard conforme a
ia directiva “Participacidn de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones de
Estado”
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Acreditacion;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 de Reglamento el supervisor, debe cumpliir con k& misma
experiencia estableciia pare e/ residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracidn del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo
188 del Reglamento

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

01 estacion Total,

01 GPS diferencial

01 plotter A1,

01 fotocopiadora A-3

01 impresora multfuncional
01 camioneta 4x4

VYXVvVvwyy

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el Meral ) del numeral 139.1 del
articulo 139 gel reglamenio este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato

-5

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun comesponda,

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los sigulentes: |as obras de
construccién y/o instalacidn ylo remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccion yfo rehabilitacion ylo reparacion yo renovacion y/o reposicion yo cambio
ylo reublicacién yfo optimizacidn de infraestructura de sistemas ylo servickos de agua
potable, como caplaciones y/o lineas de conduccion ylo reservorios ylo plantas de
tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos yio
conexiones domiciliarias de agua potable ylo redes secundarias de agua potable; ylo
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarilado yio desagie
como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias y/o redes
1 secundarias de alcantarifiado y/o redes secundarias de desagle y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion;

La experiencia del postor en la especiaiidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (§)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquler ofro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago®

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataclones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la
| Especialidad™.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

' CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

8.1

CALIFICACIONES DEL PERSONALCLAVE

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, &l
jefe del proyecto para la elaboracidn del expediente técnico debe cumplr con las
| calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

FORMACION ACADEMICA

Acredilacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el Iteral ) del numeral 139.1 del
|articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
| contrato.

Titulo profesional de Ingeniero civil o sanitario del personal clave requerido como jefe
de proyecto

Titulo profesional de ingeniero civil o sanitario del personal clave requerido como
Especialista en sanitario,

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Nota:

Experiencia profesional minima de trainta y seis (se)mmmolwgodoummdo
(Computada desde la fecha de la colegiatura) como Jefe, Gerente, director, coordinador,
especialista en supervision, ingeniero supervisor, supervisor técnico o la combinacion de
est0s, en obras de saneamiento u obras similares; en la elaboracion y'o en la supervision
de la elaboracidn de expedientes técnicos yo de estudios definitives yo de ingenderia de
detalle y/o formulacidn y evaluacion de proyectos de Inversion en obras de saneamiento
u obras similares, que se computa desde la colegiatura, del personal clave requerido
como Jefe del Proyecto,

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en ef cargo desempefiado |
(Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista en supervision, |
ingendero, jefe, responsable, supervisor, supervisor técnico la combinacion de estos, en |
obras de saneamiento u obras similares, anlaalabomdényloenlawp«vhbnah
mmomm«mmaomm«ummwouwa
detalle y/o formulacion yevahmddndewoyec\oedehveddnanobmsdammienb
u obras similares, que se computa desde [a colegiatura, del clave requerido como
Especialista Sanitario

Se consideran similares las obras de construccion yfo instalacidn y/o remedelacion yio
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion ylo reparacion y/o
renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y'o optimizacion de infraestructura
de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién
y/o reservorios ylo plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion ylo
redes de agua y/o acueducios ylo conexiones domicliarias de agua potable yio redes
secundarias de agua potable; yo infraestructura de saneamiento de sistemas ylo
servicios de alcantarillado y/o desagle como plantas de tratamiento de aguas residuales
y/o conexiones domiciliarias ylo redes secundarias de alcantarilado y'o redes
secundarias de desagle y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco,
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Importante

o Si como resultado de una consulta u observacidn comresponde precisarse o ajustarse el
requenmiento, se solicka la autonzacion del drea usuana y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 dei articulo 72 del Reglamento,

o El cumplimiento de los términos de referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionaimente la entidad puede solicitar documentacion
que acredite cumplimiento del algun componente de astos. Para dicho efecto consignaré de
manera detalada los documentos que deben presentar los postores en el Meral a.5) del
numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases

o Los requisttos de calficacidn determinan $ 10 postores cuentan con las capacidades
necesanas para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no
mediante declaracion jurada
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seglin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse
requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerira los servicios de una persona natural o juridica,
nacional o extranjera con inscripcion vigente en el Registro de Consultores de obras del RNP a cargo
del OSCE, EN LA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA EN OBRAS, 3 - CONSULTORIA EN OBRAS
DE SANEAMIENTO Y AFINES CON CATEGORIA “B” O SUPERIOR

Importante

De conformidad con la Opiniéon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Registro Nacional de Proveedores (RNP)

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

+ JEFE DEL PROYECTO:
INGENERO CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO

4+ ESPECIALISTA SANITARIO
INGENERO CIVIL Y/O SANITARIO, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

+ JEFE DEL PROYECTO:
Experiencia profesional minima de treinta y seis (36) meses en el cargo desempefado
(Computada desde la fecha de la colegiatura) como Jefe, Gerente, director, coordinador,
especialista en supervision, ingeniero supervisor, supervisor técnico o la combinacion de estos,
en obras de saneamiento u obras similares; en la elaboraciéon y/o en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o
formulacion y evaluacion de proyectos de inversion en obras de saneamiento u obras similares

4+ ESPECIALISTA SANITARIO
Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista en supervisién, ingeniero, jefe,
responsable, supervisor, supervisor técnico la combinacién de estos, en obras de saneamiento
u obras similares, en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracién de expedientes
técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacién y evaluacién de
proyectos de inversion en obras de saneamiento u obras similares

Nota:

Se consideran similares las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion
y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos
ylo conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desaglile como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias y/o redes secundarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de desagie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS)
de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION

| 01 ESTACION TOTAL

Il 01 GPS DIFERENCIAL

] 01 PLOTEER Al

v 01 FOTOCOPIADORA, A-3

\ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

VI 01 CAMIONETA 4X4

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A UNA
(01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: las obras de construccion
y/o instalacion y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion
y/o reparacion y/o renovacién y/o reposicidn y/o cambio y/o reubicacidon y/u optimizacion de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién
y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua
y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable;
y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'“.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

4+ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidon societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripciéon del contrato,
de emisidn de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 100 puntos
Evaluacién:
EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO M = Monto facturado

ACUMULADO EQUIVALENTE A DOS (02) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago®.

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 2.00 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2.00 veces el valor
referencial y < 1.50 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 150 vez el valor
referencial y < 1.00 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 40 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacién:

Se evaluaréa la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

a) Plan de medio ambiente.

b) Plan de seguridad.

¢) Plan de trabajo.

d) Cronograma de actividades establecidas en el proyecto.

e) Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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5 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS -1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [........cocevviiiiieeeneeeee, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiviiiiceennneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ!?¢

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS -1

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadoral’, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

17 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de Un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 8 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(.-)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

'8 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O/
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Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

19 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieeenineennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
o del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

O
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS -1

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2L Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

23 |pidem.

24 pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

©/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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LLUMPA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
e e OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o\ ena | yporTese | TIPO DE CAMBIO | ) cripan g
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA )
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3

29

30

31

32

33

34

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH

ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS - 1

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewre | OBJETODEL |ounropanTe be | CONTRATO O |CONFORMIDADIPROVENENTE™! | \yonepa | ivporres: | TPO.0E CAYBIO | paCTURADO
PAGO CASO® ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDLL/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




