

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

N° Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS						ESTADO	OBSERVACION
	Anexo 1	Anexo 2	Anexo 3	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 6		
	Declaración jurada de datos del postor	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones	Oferta Económica		
1	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDO	
2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO	
3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO	El ANEXO N° 05, no cuenta con la legalización notarial de las firmas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.1.1 literal a.6) del capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas Definitivas. Observación subsanada.
4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO	
5	SI	SI	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO ADMITIDO	El consorcio no precisa en el Anexo N° 04 el plazo total. No es subsanable, en concordancia con lo establecido en el numeral 60.2 literal a) del Art. 60 del RLCE, que establece: "la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica"
6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO	El ANEXO N° 05, no cuenta con la legalización notarial de las firmas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.1.1 literal a.6) del capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas Definitivas. Observación subsanada.
7	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDO	El anexo 4 del postor no es congruente con el anexo 4 de las bases, en concordancia con el numeral 60.2 literal f) del Art. 60 del RLCE. Observación subsanada.

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

N° Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS						ESTADO	OBSERVACION
	Anexo 1	Anexo 2	Anexo 3	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 6		
	Declaración jurada de datos del postor	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones	Oferta Económica		
8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO	
9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO	
10	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDO	
11	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDO	
12	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO ADMITIDO	En el Anexo N° 01, respecto a los documentos que acreditan la representación de quien suscribe la oferta, se ha verificado que el consorciado CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA – SUCURSAL PERÚ no ha demostrado que el representante legal tenga la facultad para suscribir y presentar ofertas en procedimientos de selección con el Estado, conforme a lo establecido en el numeral 2.2.1.1, literal a.2) del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas. En cuanto a la subsanación presentada por el postor, esta no corrige la observación del Comité de Selección. El documento presentado se refiere a la capacidad para celebrar contratos y supervisar actividades, aspectos que son posteriores a la presentación de ofertas. Por lo tanto, el consorciado CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA – SUCURSAL PERÚ no ha presentado la documentación necesaria para acreditar la representación adecuada para suscribir y presentar la oferta.

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA
CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

N° Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS						ESTADO	OBSERVACION
	Anexo 1	Anexo 2	Anexo 3	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 6		
	Declaración jurada de datos del postor	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones	Oferla Económica		
13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO ADMITIDO	El Anexo N° 06 Oferta Económica presentada; no es concordante con el formato de las bases integradas definitivas, en cuanto al "número de periodo de tiempo" y "periodo o unidad de tiempo de la tarifa".
14	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO	

S. P. 70

**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento****Viceministerio
de Construcción y Saneamiento****Programa Nacional
de Saneamiento Urbano****CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1**

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1	NÚMERO DE ACTA	0025-2024-CP002-CS			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, San Isidro, en el periodo del 01 al 26 de Agosto del año 2024, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 001-2024-CP-02/3.3, de fecha 22.05.2024; encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, cuyo objeto de convocatoria es la Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210) ", a fin de efectuar la evaluación y calificación de las ofertas.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	PEDRO MANUEL RAMAL CAMPOMANES	Titular	X	Dependencia: Subunidad de Abastecimiento y Control Patrimonial
			Suplente		
	Primer Miembro	EVANGELINA GAMERO CAPCHA	Titular	X	Dependencia: Unidad de Proyectos
			Suplente		
	Segundo Miembro	JORGE GALLARDO DEL CASTILLO	Titular	X	Dependencia: Unidad de Proyectos
			Suplente		
4	DETALLE DE LOS POSTORES En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas a través el sistema electrónico de contrataciones del estado SEACE:				
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	
	1	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	31.07.2024	09:09:02	
	2	CONSORCIO SANEAMIENTO AREQUIPA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA / HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.)	31.07.2024	19:02:57	
	3	CONSORCIO SUPERVISOR CHALA COREA-PERU (DOHWA ENGINEERING CO.LTD.SUCURSAL DEL PERU / XENA E.I.R.L	31.07.2024	22:22:46	
	4	CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ / AQUA TERS S.A.C. / INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU)	31.07.2024	17:33:53	
	5	CONSORCIO SUPERVISOR AREQUIPA (GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO / FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)	31.07.2024	18:18:24	
	6	CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / ALPHA CONSULT S.A)	31.07.2024	21:40:11	
	7	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	31.07.2024	18:04:53	
	8	CONSORCIO ALSAC (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO/ KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C / AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	31.07.2024	16:17:13	
	9	CONSORCIO SANEAMIENTO CARAVELI (VICOP SOCIEDAD ANONIMA / CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU)	31.07.2024	18:58:00	
	10	ARANA CONSULTORES S.A.C.	31.07.2024	18:17:23	
	11	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	31.07.2024	11:09:25	



CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1	NÚMERO DE ACTA	0025-2024-CP002-CS		
12	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO CARAVELI (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU / CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)		31.07.2024	23:15:40
13	CONSORCIO SANEAMIENTO (GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L / ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN)		31.07.2024	18:52:24
14	CONSORCIO AREQUIPA (JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. / KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)		31.07.2024	22:26:57

Acto seguido, se procede con la descarga de las propuestas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.

5 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su calificación, se detalla las ofertas que no fueron admitidas por lo que no se procederá con su evaluación:

POSTOR	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
5	CONSORCIO SUPERVISOR AREQUIPA (GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO / FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)	El consorcio no precisa en el Anexo N° 04 el plazo total. No es subsanable, en concordancia con lo establecido en el numeral 60.2 literal a) del Art. 60 del RLCE. que establece: " la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta economica"
12	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO CARAVELI (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU / CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	En el Anexo N° 01, respecto a los documentos que acreditan la representación de quien suscribe la oferta, se ha verificado que el consorciado CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA – SUCURSAL PERÚ no ha demostrado que el representante legal tenga la facultad para suscribir y presentar ofertas en procedimientos de selección con el Estado, conforme a lo establecido en el numeral 2.2.1.1, literal a.2) del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas. En cuanto a la subsanación presentada por el postor, esta no corrige la observación del Comité de Selección. El documento presentado se refiere a la capacidad para celebrar contratos y supervisar actividades, aspectos que son posteriores a la presentación de ofertas. Por lo tanto, el consorciado CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA – SUCURSAL PERÚ no ha presentado la documentación necesaria para acreditar la representación adecuada para suscribir y presentar la oferta.
13	CONSORCIO SANEAMIENTO (GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L / ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN)	El Anexo N° 06 Oferta Economica presentada; no es concordante con el formato de las bases integradas definitivas, en cuanto al "número de periodo de tiempo" y "periodo o unidad de tiempo de la tarifa".

**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento****Viceministerio
de Construcción y Saneamiento****Programa Nacional
de Saneamiento Urbano****CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1**

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1	NÚMERO DE ACTA	0025-2024-CP002-CS	
6	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACION		
	Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación de acuerdo al siguiente detalle:.		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	Unico
	2	CONSORCIO SANEAMIENTO AREQUIPA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA / HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.)	Unico
	3	CONSORCIO SUPERVISOR CHALA COREA-PERU (DOHWA ENGINEERING CO.LTD.SUCURSAL DEL PERU / XENA E.I.R.L	Unico
	4	CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ / AQUA TERS S.A.C. / INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU)	Unico
	6	CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / ALPHA CONSULT S.A)	Unico
	7	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	Unico
	8	CONSORCIO ALSAC (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO/ KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C / AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	Unico
	9	CONSORCIO SANEAMIENTO CARAVELI (VICOP SOCIEDAD ANONIMA / CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU)	Unico
	10	ARANA CONSULTORES S.A.C.	Unico
11	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	Unico	
14	CONSORCIO AREQUIPA (JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. / KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	Unico	



CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1	NÚMERO DE ACTA	0025-2024-CP002-CS		
7	CALIFICACIÓN			
Luego de la subsanación de las ofertas realizadas; se prosiguió con la revisión de la calificación de cada Postor, dando el siguiente resultado:				
7.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
	FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD	X		
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE		
7.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO SANEAMIENTO AREQUIPA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA / HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.)		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
	FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD	X		
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE		
7.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3	CONSORCIO SUPERVISOR CHALA COREA-PERU (DOHWA ENGINEERING CO.LTD.SUCURSAL DEL PERU / XENA E.I.R.L		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
	FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD	X		
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE		
7.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4	CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ / AQUA TERS S.A.C. / INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU)		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
	FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD	X		
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE		
7.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 6	CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / ALPHA CONSULT S.A)		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
	FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD	X		
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE		



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Viceministerio
de Construcción y Saneamiento




Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1	NÚMERO DE ACTA	0025-2024-CP002-CS		
	7.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 7	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE	
	7.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 8	CONSORCIO ALSAC (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO/ KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C / AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE	
	7.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 9	CONSORCIO SANEAMIENTO CARAVELI (VICOP SOCIEDAD ANONIMA / CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU)	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE	
	7.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 10	ARANA CONSULTORES S.A.C.	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE	
	7.10.	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 11	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE	



CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1	NÚMERO DE ACTA		0025-2024-CP002-CS		
	7.11	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 14		CONSORCIO AREQUIPA (JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. / KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
		FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD		X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	
8	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS				
	8.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS			
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo que forma parte de la presente Acta.			

9	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA			
9.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	
	FACTORES		PUNTAJES	
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos	
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos	
9.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO SANEAMIENTO AREQUIPA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA / HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.)	
	FACTORES		PUNTAJES	
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos	
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos	
9.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3		CONSORCIO SUPERVISOR CHALA COREA-PERU (DOHWA ENGINEERING CO.LTD.SUCURSAL DEL PERU / XENA E.I.R.L	
	FACTORES		PUNTAJES	
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 puntos	
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		80 puntos	
9.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4		CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ / AQUA TERS S.A.C. / INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU)	
	FACTORES		PUNTAJES	
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos	
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos	

5470

**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento****Viceministerio
de Construcción y Saneamiento****Programa Nacional
de Saneamiento Urbano****CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1**

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1	NÚMERO DE ACTA	0025-2024-CP002-CS	
9.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 6		CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / ALPHA CONSULT S.A)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		80 puntos
9.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 7		CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos
9.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 8		CONSORCIO ALSAC (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO/ KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C / AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		80 puntos
9.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 9		CONSORCIO SANEAMIENTO CARAVELI (VICOP SOCIEDAD ANONIMA / CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
9.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 10		ARANA CONSULTORES S.A.C.
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	00 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Viceministerio
de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1	NÚMERO DE ACTA		0025-2024-CP002-CS	
9.10.	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 11		CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	
	FACTORES			PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		80 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA		10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			90 puntos
	9.11	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 14		CONSORCIO AREQUIPA (JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. / KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)
FACTORES			PUNTAJES	
A		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		90 puntos
B		METODOLOGIA PROPUESTA		00 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			90 puntos	
10		RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA		
De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:				
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		PUNTAJE TÉCNICO TOTAL	
1	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.		100 puntos	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO AREQUIPA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA / HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.)		100 puntos	
3	CONSORCIO SUPERVISOR CHALA COREA-PERU (DOHWA ENGINEERING CO.LTD.SUCURSAL DEL PERU / XENA E.I.R.L		80 puntos	
4	CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ / AQUA TERS S.A.C. / INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU)		90 puntos	
6	CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / ALPHA CONSULT S.A)		80 puntos	
7	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU		90 puntos	
8	CONSORCIO ALSAC (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO/ KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C / AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)		80 puntos	

**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento****Viceministerio
de Construcción y Saneamiento****Programa Nacional
de Saneamiento Urbano****CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1**

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1	NÚMERO DE ACTA	0025-2024-CP002-CS	
	9	CONSORCIO SANEAMIENTO CARAVELI (VICOP SOCIEDAD ANONIMA / CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU)	100 puntos
	10	ARANA CONSULTORES S.A.C.	90 puntos
	11	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	90 puntos
	14	CONSORCIO AREQUIPA (JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. / KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	90 puntos
11	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación y calificación, de acuerdo al análisis efectuado y al cuadro de Calificación que forman parte del Acta.		
12	<div> PEDRO MANUEL RAMAL CAMPOMANES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div> <div> EVANGELINA GAMERO CAPCHA PRIMER MIEMBRO</div> <div> JORGE GALLARDO DEL CASTILLO SEGUNDO MIEMBRO</div>		



CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 01: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		NO APLICA		
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.70			S/. 25,406,193.73	90.00	
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (60 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70					
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,581,985.85 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78					

EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
SEDAPAL - SUPER DE LA OBRA . ANEXOS DISTRITO DE CHORRILLOS	24.04.2015	1,531,693.15	100%	1,531,693.15	CONTRATO N° 0195-2014-SEDAPAL	X		
GOBIERNO REGIONAL DE ICA - SUPER DE LA OBRA. CUIDAD ICA - PROVINCIA DE ICA	22.08.2017	2,137,245.54			C.S. N°020-20214-GORE-ICA			En los documentos de la constancia de prestación (folio 52-53) y de la resolución de liquidación del contrato de consultoría (folio 54-58), no se señala el monto final facturado correspondiente al servicio de supervisión de obra.
SEDAPAL - SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA GENERALES PARA LA INSTALACION DEL COLECTOR D ALIVIO PARA COLECTOR N 06. DISTRITO RIMAC Y SAN MARTIN PORRAS	30.12.2021	1,458,072.42	100%	1,458,072.42	CONTRATO N° 038-2018-SEDAPAL	X	X	
SEDALIB - SUPERVISION DE LA OBRA - DISTRITO LA ESPERANZA Y HUANCHACO TRUJILLO - LA LIBERTAD - DISTRIO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO	2.11.2021	2,252,755.70	100%	2,252,755.70	CONTRATO N° 054-2018	X		
SEDAPAL - SUPERVISION DE LA OBRA : DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	6.12.2023	7,123,145.59	100%	7,123,145.59	CONTRATO N° 104-2021-SEDAPAL		X	* FACTURA E001-716. No aceptado por no presentar el documento que sustenta el abono por la penalidad (S/ 738.91) DE LA FACTURA E001-716. (FOLIO 218). * FACTURA E001-742. No aceptado por no presentar el documento que sustenta el abono por la penalidad(S/ 369.49) DE LA FACTURA E001-742. (FOLIO 226). * FACT. 871 y 872. No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. 871 Y 872 (FOLIO 258). *FACTURA E001-872. No aceptado por no presentar el documento que sustenta el abono por la penalidad (S/ 1,107.77) DE LA FACTURA E001-872. (FOLIO 262).
SEDAPAL - SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: DISTRITO DE INDEPENDENCIA	23.09.2018	5,172,514.44	100%	5,172,514.44	CONTRATO N° 65-2016-SEDAPAL			* Factura 001-2149. No aceptado por no presentar el documento que sustenta el abono por la penalidad (S/ 96,280.98) de la factura 001-2149 (folio 403). * Factura 001-2236. No aceptado por no acreditar el abono total de la factura 001-2236 (folio 418). * Factura 001-2297. No aceptado por no acreditar el abono total de la factura 001-2297 (folio 430).
PROGRAMA DE AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO - SUPERVISION DE LA OBRA : DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	30.04.2023	7,868,012.43	100%	7,868,012.43	CONTRATO N° 017-2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC			FACTURA E001-976. No aceptado por no presentar el documento que sustenta el abono por la penalidad (S/ 703.96) DE LA FACTURA E001-976 (FOLIO 906).

MONTO TOTAL EQUIVALENTE

S/. 25,406,193.73

METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE
A) DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	10.00
B) NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	10.00
PUNTAJE TOTAL	100.00

S. J. 170



CONCURSO PÚBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 02: CONSORCIO SANEAMIENTO AREQUIPA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA / HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.)

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.70					
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70			S/. 55,135,848.70	90.00	
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,581,765.85 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78					

EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
EUROESTUDIOS SL / BUENOS AIRES - ARGENTINA	25.06.2019	30,312,904.68	100%		S/N	X		No se considera la experiencia debido a: El Contrato S/N de locación de servicio (folio 83), no señala los documentos o las descripciones detallada del servicio a realizar, por lo que se desprende que no sería un contrato de consultoría de supervisión de obra. El Certificado (folio 52), muestra una incongruencia en los objetivos de la inspección que señala un texto que no guarda relación con lo especificado en el folio 48 (inspección de obra 8.25), sobre funciones de inspección de obra, por lo que no se puede acreditar los requisitos que las bases exigen.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 7 SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA - ARGENTINA	16.12.2021	29,953,275.04	50%	14,976,637.52	S/N	X		Se ha considerado el monto del Postor.
AGUAS DE CORRIENTES SA / CORRIENTES - ARGENTINA	15.10.2020	10,633,202.85	100%	10,633,202.85	S/N	X		Se ha considerado el monto del Postor.
AGUAS DE SANTIAGO SA / SANTIAGO DEL ESTERO - ARGENTINA	21.01.2020	6,352,066.03	100%	6,352,066.03	S/N	X		Se ha considerado el monto del Postor.
AGUAS DE SANTIAGO SA - ARGENTINA	01.01.2023	6,800,604.41	100%	6,800,604.41	S/N	X		Se ha considerado el monto del Postor.
COMPAÑIA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO SAA (COSAYS SA)	29.03.2024	9,828,123.40	100%	9,828,123.40	S/N	X		Se ha considerado el monto del Postor.
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS (ENACAL)	19.03.2024	5,987,257.60	50%	2,993,628.80	01-2020	X		Se ha considerado el monto del Postor.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS								La Experiencia N° 08. No se acepta; debido que las facturas (01 al 20) presentadas por el monto de ARS 80,894,678.89 pesos argentinos; no adjuntan el sustento de las retenciones, a fin de verificar el abono total del monto de las facturas. (FOLIO 464 al 547).
EMPESA MUNICIPAL DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL	17/04/2024	3,551,585.69	100%	3,551,585.69	ASC-EMAPAG-EP-AFD 06-2020	X		

MONTO TOTAL EQUIVALENTE

S/. 55,135,848.70

S/. 55,135,848.70

METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE	OBSERVACION
A) DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	10.00	
B) NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA		
	10.00	
PUNTAJE TOTAL	100.00	

S. J. 70

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

upervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 03:

CONSORCIO SUPERVISOR CHALA COREA-PERU
(DOHWA ENGINEERING CO.LTD.SUCURSAL DEL PERU / XENA E.I.R.L

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION

FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad						
nto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial	(90 puntos)	2.0 V.R. >= 15,163,971.70		S/. 8,092,960.60	70.00		
nto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial	(80 puntos)	1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70					
nto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial	(70 puntos)	1 V.R. > 7,581,785.63 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78					

EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
SEDE DE PROYECTOS DE OBRA SANITARIAS DE LA CIUDAD DE ULSAN	15/09/2019							Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 124); se verifica que no precisa el nombre y sello del titular por parte de la Entidad contratante; donde manifieste su acuerdo de voluntad sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
<div> <div>retraso</div> <div>0.25% del Contrato</div> <div>Contrato</div> </div> <div> <div>Ambas partes se comprometen a ejecutar las obligaciones del dicho contrato y se confirman los siguientes puntos relacionados al contratado.</div> <div> <div>[Información de Bono y Timbre]</div> <div>(sello de la entidad "Sede de Proyectos de Obras Sanitarias de la Ciudad de Ulsan")</div> </div> </div>								
DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE MOKPO								Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 156); se verifica que no precisa el nombre y sello del titular por parte de la Entidad contratante; donde manifieste su acuerdo de voluntad sobre el objeto del contrato. Este documento no está sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
<div> <div>Porcentaje multa por retraso</div> <div>0.13% del monto de contrato</div> <div>Clasificación de Ley de Contratos Locales</div> </div> <div> <div>Al suscribir el presente contrato de servicios, el consultor confirma cada uno de los siguientes extremos y ejecuta el presente contrato como prueba del mismo.</div> <div> <div>1. El Consultor cumplirá sus obligaciones contractuales de buena fe.</div> <div>Criterio ajustado por inflación: Tasa de ajuste desglosada</div> <div>Baek, Moo Hwang, División de Alcantarillado, Oficial Supervisor (061-270-3537)</div> </div> </div> <div> <div>[Información de Bonos y derechos de timbre]</div> <div>(Bonos de Desarrollo)</div> </div>								
OFICINA DE GANGSEO - GU								Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 186); se verifica que no precisa el nombre y sello del titular por parte de la Entidad contratante; donde manifieste su acuerdo de voluntad sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
<div> <div>Porcentaje multa por retraso</div> <div>0.13% del monto de contrato</div> <div>Clasificación de Ley de Contratos Locales</div> </div> <div> <div>[Información del Monto del Contrato]</div> <div> <div>Coste adicional de Impuesto de timbre</div> <div>KRW 0</div> <div>(No aplica)</div> </div> <div> <div>Objeto de imposición de Impuesto de timbre</div> <div>SI</div> <div>Coste adicional de Impuesto de timbre</div> <div>KRW 350,000</div> </div> </div>								

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 03:

CONSORCIO SUPERVISOR CHALA COREA-PERU
(DOHWA ENGINEERING CO.LTD.SUCURSAL DEL PERU / XENA E.I.R.L)

Nº FORMATO / ANEXO			DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS									
Anexo N° 01		Declaración jurada de datos del postor				PRESENTO	CUMPLE		
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento				PRESENTO	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección				PRESENTO	CUMPLE		
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio				PRESENTO	CUMPLE		
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones				PRESENTO	CUMPLE		
Anexo N° 06		Oferta Económica				PRESENTO	CUMPLE		
2. FACTORES DE EVALUACION									
Nº FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad							
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.7									
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70						S/. 8,092,960.60	70.00		
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,581,765.63 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78									
Nº	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
4	OFICINA DE GANGDONG- EN SEUL								Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 216): se verifica que no precisa el nombre y sello del titular por parte de la Entidad contratante; donde manifieste su acuerdo de voluntad sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
<div><div><div>Porcentaje multa por retraso</div><div>0.25 %</div></div><div><div>Ley de contratos</div><div>Ley nacional de contratos</div></div></div> <div>Ante la firma de este contrato, ambas partes se comprometen de ejecutar los deberes del contrato estipulado en el presente contrato.</div> <div>1. El consultor cumple obligaciones contractuales en solidaridad.</div> <div><div>[Información sobre el bono y impuesto de timbre]</div><div><div>Compras de bonos locales</div><div>KRW 0</div></div><div><div>Objeto de imposición de impuestos de timbre</div><div>Yes</div></div><div><div>(No aplica)</div><div>Costo adicional de impuesto de timbre</div><div>KRW 350,000</div></div></div> <div>1 / 2</div> <div><div>TRADUCCIÓN</div><div>MINISTERIO DE DEFENSA</div><div>ESPECIAL</div></div> <div>ENTRANTE COMUN DE O</div> <div>ENTRANTE COMUN DE O</div>									
5	SEDE DE PROYECTOS DE AGUA CLARA DE CIUDAD DE POHANG								Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 216): se verifica que no precisa el nombre y sello del titular por parte de la Entidad contratante; donde manifieste su acuerdo de voluntad sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
<div><div><div>Clasificación de ley de contrato</div><div>Ley de Contratos Locales</div></div><div>Al suscribir el presente contrato de servicios, el consultor confirma cada uno de los siguientes extremos y ejecuta el presente contrato como prueba del mismo.</div><div>Estándar de aplicación de inflación:</div><div><div>[Información de Bonos y derechos de timbre]</div><div><div>Costo adicional de impuesto de timbre</div><div>KRW 7,500,000</div></div><div><div>Objeto de imposición de impuestos de timbre</div><div>SI</div></div><div><div>(Bonos para el desarrollo forestal)</div><div>Costo adicional de impuesto de timbre</div><div>KRW 350,000</div></div></div><div>[Información del Contrato]</div><div>1 / 2</div><div><div>ENTRANTE COMUN DE O</div><div>ENTRANTE COMUN DE O</div></div></div>									
6	PROGRAMA NACIONAL DE SANIAMIENTO URBANO	25.07.2023	16,185,921.20	50%	8,092,960.60	079-2019/VIVIENDA/V MCS/PNU		X	
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/. 8,092,960.60				
B. METODOLOGIA PROPUESTA						PUNTAJE	OBSERVACION		
[A] DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA						10.00			
[B] NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA						10.00			
PUNTAJE TOTAL						80.00			



CONCURSO PÚBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

previsión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 04: CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ / AQUA TERS S.A.C. / INYPSA CW INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU)

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
nto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.70					
nto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70			S/. 14,882,224.76	80.00	
nto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,581,985.85 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78					

EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
SEDAPAL	01.04.2024	9,169,768.88	60%	5,501,861.33	199-2022-SEDAPAL		X	* FACTURA 001-10; No aceptado por no presentar el documento que sustente el abono por la penalidad (\$/ 11,343.32) DE LA FACTURA 001-010 (FOLIO 728). * FACTURA 001-25; No aceptado por no presentar el documento que sustente el abono por la penalidad (\$/ 64,313.64) DE LA FACTURA 001-025 (FOLIO 774).
SEDAPAL	18.03.2024	2,433,065.66	34%	827,242.32	045-2023-SEDAPAL		X	* FACTURA E001-1; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en la FACT. E001-1 (FOLIO 826). Se ha considerado el monto del Postor.
SEDAPAL	01.10.2018	679,490.91	95%	645,516.36	099-2017-SEDAPAL	X		
SEDAPAL	28.03.2023	1,448,897.63	95%	1,376,452.75	163-2018-SESAPAL	X		
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	18.11.2019	319,615.96	95%	303,635.16	038-VIVIENDA/VMCS/PNSU			* FACTURA E001-10; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-10 (FOLIO 975). * FACTURA E001-13; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-13 (FOLIO 978).
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	19.11.2020	1,473,173.97	95%	1,399,515.27	073-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU		X	Se ha considerado el monto del Postor.
SEDAPAL	31.02.2022	1,948,875.65	95%	1,851,431.87	073-2019-SEDAPAL		X	
SEDAPAL	23.06.2022	870,853.54	100%	870,853.54	137-2021-SEDAPAL	X		
CONSELLERIA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO RURAL	16.03.2016	3,008,165.94	70%	2,105,716.16	EXP. AT/500610/301	X		
FIDUCIARIA BOGOTA								Los documentos presentados que sustentan la experiencia, muestran una inconsistencia en el contrato, porque se muestra en folio 1412, un documento denominado "Contrato de Obra celebrado entre Fiduciaria Bogota SA administradora y vocera del patrimonio autonoma del fideicomiso, asistencia técnica - FIDENTER y Consorcio Interaguas" y en folio 1425 se indica en el documento modificatoria N° 01 consideración N° 01, que las partes suscribieron el contrato de interventoría N° PAF-ATF-I-001-2012 zona 01. Asimismo, las 5 actas de liquidación (del folio 313 al folio 396) hacen referencia al contrato de interventoría N° PAF-ATF-I-001-2012 zona 01, el cual no coincide con el documento denominado "Contrato de Obra celebrado entre Fiduciaria Bogota SA administradora y vocera del patrimonio autonoma del fideicomiso, asistencia técnica - FIDENTER y Consorcio Interaguas".

MONTO TOTAL EQUIVALENTE S/. 14,882,224.76

METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE
A) DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	10.00
B) NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	10.00
PUNTAJE TOTAL	90.00

S. P. 70



CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

CONSORCIO SUPERVISOR CARAVELI
POSTOR N° 06: (GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / ALPHA CONSULT S.A)

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION					
FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.70					
monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70			S/. 10,468,455.32	70.00	
monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,581,985.85 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78					

EMPLEADOR	FECHA DE CONFORMIDAD O EMISIÓN	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	31/05/2024	16,843,843.22	50%	8,421,921.61	CONTRATO N° 079-2019/VIVIENDA/V MCS/PNSU	-	X	
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. - SEDAPAR S.A.					CONTRATO N° 026-2021	-	X	No aceptado. Por falta de acreditación del abono total del monto facturado en los comprobantes de pago presentados (del folio 177 al folio 241).
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					CONTRATO N° 017-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	-	X	No aceptado. Por falta de acreditación del abono total del monto facturado en los comprobantes de pago presentados (del folio 263 al folio 283).
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO					CONTRATO N° 002-2021/VIVIENDA/V MCS/PNSU		X	No aceptado. Por falta de acreditación del abono total del monto facturado en los comprobantes de pago presentados (del folio 360 al folio 512).
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO					CONTRATO N° 006-2022-EMAPA-SM-SA		X	No aceptado. Por falta de acreditación del abono total del monto facturado en los comprobantes de pago presentados (del folio 539 al folio 544).
SEDAPAL					CONTRATO N° 267-2023-SEDAPAL			No aceptado. Por falta de acreditación del abono total del monto facturado en los comprobantes de pago presentados (del folio 563 al folio 574).
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	18/07/2022	1,731,056.65	70%	1,211,739.66	CONTRATO N° 74-2017/VIVIENDA/VM CS/PNSU	X		
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	19/02/2024	1,034,794.05	100%	1,034,794.05	CONTRATO N° 031-2014-MPS-GAJ	X		
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO					CONTRATO N° 072-2013-GM-A/MPMN	X		No aceptado. Presente inconsistencia en la constancia de prestación de la consultoría de obra (folio 634), el número de contrato indicado no coincide con el número de contrato (folio 610)

MONTO TOTAL EQUIVALENTE S/. 10,468,455.32

METODOLOGIA PROPUESTA			PUNTAJE	
A) DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA			10.00	
B) NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA			10.00	
PUNTAJE TOTAL			80.00	

S. p. 70



CONCURSO PÚBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 07: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.70					
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70					
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,581,985.85 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78					

EMPLEADOR	FECHA DE CONFORMIDAD O CANCELACIÓN DEL CONTRATO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	14/12/2022	3,932,266.95	60%	2,359,360.17	019-2020-MDBI	X		
AGUAS DO TEJO ATLANTICOS.A	10/02/2023	6,904,602.45	100%	6,904,602.45	S/N	X		En relación con el importe del IVA, el postor no ha presentado la documentación necesaria que sustente el abono correspondiente.
AGUAS DO ALGARVE S.A	12/12/2023	779,270.60	100%	779,270.60	S/N	X		En relación con el importe del IVA, el postor no ha presentado la documentación necesaria que sustente el abono correspondiente.
S.C. APASERV. SATU MARE S.A	04/03/2016	4,087,752.04	100%	4,087,752.04	S/N		X	En relación con el importe del IVA, el postor no ha presentado la documentación necesaria que sustente el abono correspondiente.

MONTO TOTAL EQUIVALENTE

S/. 14,130,985.26

METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE
A) DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	10.00
B) NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	10.00
PUNTAJE TOTAL	90.00

S. A. 70



CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

previsión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CAUIFICACIÓN DE LA OFERTA

CONSORCIO ALSAC (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO/ KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C / AHUMADA VASQUEZ
POSTOR N° 08: JORGE RAMIRO)

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.7					
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70			S/. 9,772,414.50	70.00	
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1.5 V.R. < 11,372,978.78					

EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
SEDAPAL	15.09.2015	338,454.44	100%	338,454.44	CONTRATO N° 458-2014-SEDAPAL		X	
SEDAPAL	31.07.2015	136,573.92	100%	136,573.92	CONTRATO N° 385-2013-SEDAPAL	X		
SEDAPAL	30.10.2019	479,902.25	100%	479,902.25	CONTRATO 147-2018-SEDAPAL	X		
SEDACUSCO SA	05.08.2021	411,629.37	100%	411,629.37	CONTRATO N° 1643-2018-GG-EPS-SEDACUSCO SA		X	* FACTURA E001-59. No aceptado por falta de acreditación del abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-59 (FOLIO 74). * FACTURA E001-74. No aceptado por falta de acreditación del abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-74 (FOLIO 79). * FACTURA E001-162. No aceptado por falta de acreditación del abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-162 (FOLIO 104). * FACTURA E001-2036. No aceptado por falta de acreditación del abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-203 (FOLIO 108).
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	13.07.2023	926,066.19	100%	926,066.19	CONTRATO N°022-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		X	* FACTURA E001-123; No aceptado por falta de acreditación del abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-123 (FOLIO 279).
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.	06.05.2024	167,211.24	100%	167,211.24	CONTRATO N° 044-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU		X	Facturas E001-891, E001-892, E001-893, E001-894 y E001-895 aceptadas, no aceptadas el resto por no acreditar el abono total del monto facturado y/o por no acreditar que corresponde a supervisión de obra.
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	13.01.2016	22,174.56	100%	22,174.56	CONTRATO N° 012-2015-GRU/CEP		X	
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.	29.02.2024	2,168,368.77	100%	2,168,368.77	CONTRATO N° 14-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU		X	* FACTURA E001-12; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-12 (FOLIO 522/779). * FACTURA E001-40; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-40 (FOLIO 538/779). * FACTURA E001-265; No aceptado por no presentar constancia por el monto de la penalidad (S/ 5250); verificado en las FACT. E001-265(FOLIO 598/779). * FACTURA E001-985; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-985 (FOLIO 694/779).
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.	28.02.2023	498,004.98	100%	0.00	CONTRATO N° 92-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA		X	Se verifica en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), formato 08-A que el proyecto con SNIP 295593, incluyen UBS en las metas del proyecto, por lo que no cumple con la definición de servicios de consultoría de obra similares de las bases integradas definitivas.



CONCURSO PÚBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 08: CONSORCIO ALSAC (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO/ KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C / AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION		
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS									
Anexo N° 01		Declaración jurada de datos del postor				PRESENTO	CUMPLE		
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento				PRESENTO	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección				PRESENTO	CUMPLE		
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio				PRESENTO	CUMPLE		
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones				PRESENTO	CUMPLE		
Anexo N° 06		Oferta Económica				PRESENTO	CUMPLE		
2. FACTORES DE EVALUACION									
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 8		Experiencia del Postor en Especialidad							
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.70									
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70					S/. 9,772,414.50	70.00			
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 11,372,978.78 y 1.5 V.R. < 15,163,971.70									
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS	07.12.2018	203,782.70	100%	203,782.70	CONTRATO N° 032-2016-MPO		X	* FACTURA 001-001204; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. 001-001204 (FOLIO 725/779). * FACTURA 001-001227; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. 001-001227 (FOLIO 728/779). * FACTURA 001-001243; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. 001-001243 (FOLIO 731/779). * FACTURA 001-001255; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. 001-001255 (FOLIO 733/779). * FACTURA 001-001293; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. 001-001293 (FOLIO 735/779).
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL NUEVA IMPERIAL	19.04.2018	426,006.11	40%	170,402.44	CONTRATO N° 001-2015	X		
12	PROGRAMA DE AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	17.08.2022	346,141.62	100%	346,141.62	CONTRATO N° 002-2019/VIVIENDA /VMCS/PNSU		X	
13	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR.	31.03.2017	70,200.00	100%	70,200.00	CONTRATO N° 047-2013-GRU-UELS-GSRL		X	
14	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	06.11.2022	148,488.65	100%	148,488.65	CONTRATO N° 005-2021-GR-CALLAO		X	
15	SEDALIB SA	22.07.2014	399,210.72	100%		CONTRATO N° 444-2012		X	No aceptado. La fecha de conformidad es del 22/07/2014 (folio 820), lo cual no cumple con los requisitos de experiencia dentro de los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas dada el 31/07/2024.
16	PROGRAMA DE AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	26.10.2023	9,078,516.03	20%	1,815,703.21	CONTRATO N° 006-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU		X	
17	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	27.03.2024	5,918,287.86	40%	2,367,315.14	CONTRATO N° 043-2021/VIVIENDA /VMCS/PNSU		X	* FACTURA E001-2; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-2 (FOLIO 102/705). * FACTURA E001-3; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-3 (FOLIO 106/705). * FACTURA E001-4; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-4 (FOLIO 110/705). * FACTURA E001-5; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-5 (FOLIO 114/705). * FACTURA E001-6; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-6 (FOLIO 118/705). * FACTURA E001-7; No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-7 (FOLIO 122/705). * FACTURA E001-35 No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-35(FOLIO 177/705). * FACTURA E001-40 No aceptado por incoherencia en el abono total del monto facturado, verificado en las FACT. E001-40(FOLIO 192/705).
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/. 9,772,414.50				
B. METODOLOGIA PROPUESTA						PUNTAJE			
A) DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA						10.00			
B) NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA						10.00			
PUNTAJE TOTAL						80.00			

S. H. 170



Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 09: CONSORCIO SANEAMIENTO CARAVELI (VICOP SOCIEDAD ANONIMA / CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU)

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE

FACTORES DE EVALUACION

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad			
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.70				
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70			S/. 22,603,442.13	90.00
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,581,985.85 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78				

N°	EMPLEADOR	FECHA DE CONFORMIDAD O EMISION DEL	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO
1	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	03/06/2019	1,628,983.07	100%	1,628,983.07	S/N	X	
2	CANAL DE ISABEL II	05/10/2021	4,366,066.43	100%	4,366,066.43	260/2015/LT06	X	
3	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	29/05/2019	1,535,601.72	100%	1,535,601.72	S/N	X	
4	CANAL DE ISABEL II	23/05/2023	2,400,442.73	100%	2,400,442.73	14/2016/LT01	X	
5	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	26/10/2023	9,078,516.03	40%	3,631,406.41	006-2018/VIVIENDA/V MCS/PASLC	X	
6	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	06/09/2021	2,221,153.44	100%	2,221,153.44	S/N	X	
7	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	16/01/2024	3,517,829.98	100%	3,517,829.98	S/N	X	
8	SEDAPAL S.A.	16/02/2024	8,254,895.86	40%	3,301,958.34	199-2022-SEDAPAL		X

MONTO TOTAL EQUIVALENTE

S/. 22,603,442.13

METODOLOGIA PROPUESTA

A) DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA				10.00
B) NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA				

PUNTAJE TOTAL

100.00

S. H. 70



CONCURSO PÚBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 10: ARANA CONSULTORES S.A.C.

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.70					
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70			S/. 18,481,563.96	90.00	
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,581,985.85 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78					

N°	EMPLEADOR	FECHA DE CONFORMIDAD O CANCELACIÓN	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	SEDAPAL	09.12.2014	734,978.38	100%	734,978.38	CONTRATO N° 169-2011-SEDAPAL	X		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	29.06.2016	1,627,300.03	50%	613,650.02	CP N° 001-2011/MDP	X		
3	SEDAPAL	17.09.2019	766,178.77	100%	766,178.77	CONTRATO N° 106-2018-SEDAPAL	X		
4	SEDAPAL	12/07/2021	1,389,937.58	100%	1,389,937.58	CONTRATO N° 132-2019-SEDAPAL	X		
5	SEDAPAL	10.01/2022	789,353.55	100%	789,353.55	CONTRATO N° 089-2020-SEDAPAL	X		
6	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	20.12.2019	896,717.95	100%	896,717.95	CONTRATO N° 197-2017-PNSR-PROCOES	X		
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	24.09.2019	699,693.15	100%	699,693.15	CONTRATO N° 195-2017-PNSR-PROCOES		X	FACTURA 001-654; No aceptado por falta de acreditación del abono total del monto facturado, verificado en la FACT. 001-654 (FOLIO 167).
8	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	24.06.2019	444,149.26	100%	444,149.26	CONTRATO N° 196-2017-PNSR-PROCOES		X	FACTURA 001-659; No aceptado por falta de acreditación del abono total del monto facturado, verificado en la FACT. 001-659 (FOLIO 221).
9	SEDAPAL	16.11.2023	2,497,133.30	30%	749,139.99	CONTRATO N° 052-2017-SEDAPAL		X	
10	SEDAPAL	09.04.2024	6,879,789.08	100%	6,879,789.08	CONTRATO N° 143-2021-SEDAPAL		X	FACTURA 001-140; No aceptado por falta de acreditación del abono total del monto facturado, verificado en la FACT. 001-140 (FOLIO 410). FACTURA 001-141; No aceptado por falta de acreditación del abono total del monto facturado, verificado en la FACT. 001-141 (FOLIO 413).
11	SEDAPAL	01/06/2023	1,306,738.25	100%	1,306,738.25	CONTRATO N° 223-2022-SEDAPAL		X	FACTURA 001-127; No aceptado por falta de acreditación del abono total del monto facturado, verificado en la FACT. 001-127 (FOLIO 456).
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	04.07.2024	10,037,459.95	30%	3,011,237.99	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 237-2019-MDNC		X	

MONTO TOTAL EQUIVALENTE S/. 18,481,563.96

METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE
A) DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	
B) NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	0.00
	0.00
PUNTAJE TOTAL	90.00

S. P. 10



CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 11: CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU

° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION

° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) 2.0 V.R. >= 15,163,971.70					
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70			S/. 12,584,015.83	80.00	
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,581,985.85 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78					

N°	EMPLEADOR	FECHA DE CONFORMIDAD O EMISION	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	SEDAPAL: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	13.12.2019	12,584,015.83	100%	12,584,015.83	X	X		
2	KHANH HOA PPC NHA TRANG CITY PMU	Enero 2016	2,003,624.21 EURO						La experiencia N° 02, no se admite, debido que la experiencia presentada de la casa matriz, no sustenta los documentos (copia literal de la constitución de sucursal), como lo indica las bases definitivas en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, LITERAL C. Experiencia del Postor en la especialidad, sobre que se debe acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Asimismo, la experiencia N° 02 no se admite debido a que la experiencia presentada incluye gestión de residuos sólidos, el cual no cumple con la definición de servicios de consultoría de obras similares de las bases integradas definitivas."
3	SEDAPAL - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	12.07.2019	3,145,681.88						La experiencia N° 03, no se admite, debido que la Conformidad de Prestación de Servicios de Consultoría N° 002-2022-EO (folio 424) y la liquidación del contrato (folio 456), no señalan el monto correspondiente al ítem de Supervisión de ejecución de Obra, tal como lo indica las bases integradas definitivas sobre la experiencia del postor en la especialidad.
4	NATIONAL WATER & SEWERAGE CORPORATION - KAMPALA - UGANDA	19.04.2021							La experiencia N° 04, no se admite, debido que la experiencia presentada de la casa matriz, no sustenta los documentos (copia literal de la constitución de sucursal), como lo indica las bases definitivas en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, LITERAL C. Experiencia del Postor en la especialidad, sobre que se debe acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Asimismo, la experiencia N° 04, no se admite, debido que la Conformidad del servicio (folio 461), no señala el monto correspondiente al ítem de Supervisión de ejecución de Obra, tal como lo indica las bases integradas definitivas sobre la experiencia del postor en la especialidad.

MONTO TOTAL EQUIVALENTE

S/. 12,584,015.83

METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE
A) DESARROLLO LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	10.00
B) NO DESARROLLO LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	10.00
PUNTAJE TOTAL	90.00

S. P. 70



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional de
Saneamiento Urbano

CONCURSO PÚBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

pervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 14: CONSORCIO AREQUIPA
(JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. / KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

FACTORES DE EVALUACION

FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) : 0 V.R. >= 15,163,971.70					
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70					
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,361,785.89 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78					
			S/. 15,880,980.00	90.00	

EMPLEADOR	FECHA DE CONFORMIDAD O FOLIOS	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
CENTRO DE PROYECTOS SANITARIOS MUNICIPALIDAD DE SAMCHECK					2018100A20C-00			Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 290) y addendas (folios 293-296-299), se verifica que no se evidencia la suscripción del mismo, a través del sello del titular por parte de la Entidad contratante, ni el sello por parte de los contratados, donde manifiesten su acuerdo de voluntades sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
CENTRO DE SANEAMIENTO, MUNICIPALIDAD DE ASAN					18910270			Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 336) se verifica que no se evidencia la suscripción del mismo, a través del sello del titular por parte de la Entidad contratante, ni el sello por parte de los contratados, donde manifiesten su acuerdo de voluntades sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
MUNICIPALIDAD DE POCHON					20170335848-05			Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 426) se verifica que no se evidencia la suscripción del mismo, a través del sello del titular por parte de la Entidad contratante, ni el sello por parte de los contratados, donde manifiesten su acuerdo de voluntades sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
CENTRO DE PROYECTOS SANITARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEONGJU					20160730701-00			Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 479) se verifica que no se evidencia la suscripción del mismo, a través del sello del titular por parte de la Entidad contratante, ni el sello por parte de los contratados, donde manifiesten su acuerdo de voluntades sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
MUNICIPIALIDAD DE DANGJIN					20141244317-12			Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 535) se verifica que no se evidencia la suscripción del mismo, a través del sello del titular por parte de la Entidad contratante, ni el sello por parte de los contratados, donde manifiesten su acuerdo de voluntades sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.



CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la ejecución de obra del proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, CUI 2331579 (antes SNIP 112210)

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 14: CONSORCIO AREQUIPA
(JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. / KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones		PRESENTO	CUMPLE	
Anexo N° 06	Oferta Económica		PRESENTO	CUMPLE	

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado >= a dos (02) veces el valor referencial (90 puntos) :0 V.R. >= 15,163,971.70					
Monto facturado acumulado >= a 1.5 veces y menor a dos (02) veces el valor referencial (80 puntos) 1.5 V.R. > 11,372,978.78 y 2.0 V.R. < 15,163,971.70			\$/. 15,880,980.00	90.00	
Monto facturado acumulado > a uno (01) vez y menor a 1.5 veces el valor referencial (70 puntos) 1 V.R. > 7,581,985.89 y 1.5 V.R. < 11,372,978.78					

N°	EMPLEADOR	FECHA DE CONFORMIDAD O EMISIÓN	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
6	CENTRO DE SANEAMIENTO, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAMYANG					20061224214-00			Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 614) se verifica que no se evidencia la suscripción del mismo, a través del sello del titular por parte de la Entidad contratante, donde manifieste su acuerdo de voluntad sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
7	HWASEONG ECOTEC CO LTD.	20.11.2020	12,296,000.00	90%	11,066,400.00	20170338669-00	X		
8	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD METROPOLITANA ULSAN					20180101408-10			Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 694) se verifica que no se evidencia la suscripción del mismo, a través del sello del titular por parte de la Entidad contratante, ni el sello por parte de los contratados, donde manifiesten su acuerdo de voluntades sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.
9	OFICINA DE PROYECTOS AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD GIMPO	19.01.2021	8,024,300.00	60%	4,814,580.00	S/N			
10	GOBIERNO MUNICIPAL DE NANSAN					17970177-06			Experiencia no aceptada. En relación al contrato de servicio (folio 768) se verifica que no se evidencia la suscripción del mismo, a través del sello del titular por parte de la Entidad contratante, ni el sello por parte de los contratados, donde manifiesten su acuerdo de voluntades sobre el objeto del contrato. Este documento no es sujeto a lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60, literales g) y h) del RLCE, por cuanto, el comité de selección no tiene las competencias para juzgar la conformidad o no de la traducción.

MONTO TOTAL EQUIVALENTE \$/. 15,880,980.00

B.	METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE
A)	DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	
B)	NO DESARROLLA LA METODOLOGIA QUE SUSTENTA LA OFERTA	0.00
		0.00
	PUNTAJE TOTAL	90.00

S. 4. 70