

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		23 de agosto de 2023					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALEJANDRO TABOADA DE LA PROVINCIA DE TALARA – DISTRITO DE PARIÑAS – DEPARTAMENTO DE PIURA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		SERVICIO					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		55					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		-----			
Documento que declaró la viabilidad			-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	RESOLUCION DE GERENCIA N°38-07-2023-GSP-MPT		Fecha de recepción	18/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	-----	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.								
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI	-----	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	-----	NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación	-----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	-----	NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia	-----	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones								
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones								
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						




RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Presupuesto						Página 1
Mantenimiento de Parque Alejandro Taboada de la Provincia de Talara Distrito Paríais						23/03/2023
Código	Descripción	Unid.	Metredo	Precio B/.	Parcial B/.	
01	OBRAS PRELIMINARES				18,413.46	
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS LUVIAROS	glb	1.00	500.00	500.00	
01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO	m2	373.18	1.76	658.07	
01.03	RELLENO CON MATERIAL Y/O MATERIA GRANULAR 8" B/ INC. COMPACTACION EQUIPO LUVIAR	m3	373.18	29.76	11,106.84	
01.04	NIVELACION FRECO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASANTE	m2	226.18	8.81	1,984.84	
01.05	REASIGNACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m2	48.31	18.36	737.21	
01.06	TRABAJOS EN EL NIVEL DE LA PIEDRA	m2	281.39	9.60	2,707.21	
01.07	REMOCIÓN DE ASFALTOS DE B/ DE CONCRETO	m2	20.01	8.18	163.60	
01.08	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	glb	1.00	200.00	200.00	
01.09	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	glb	1.00	300.00	300.00	
01.10	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	glb	1.00	200.00	200.00	
01.11	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m2	20.34	3.00	61.02	
01.12	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m2	58.06	5.00	290.30	
01.13	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m2	24.04	3.09	74.28	
01.14	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	39.03	19.81	773.09	
01.15	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	0.16	50.59	8.10	
01.16	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	21.58	60.69	1,312.81	
01.17	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	11.00	60.69	667.59	
01.18	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	32.86	18.91	621.36	
01.19	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	0.16	50.59	8.10	
01.20	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	21.58	60.69	1,312.81	
01.21	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	11.00	60.69	667.59	
01.22	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	32.86	18.91	621.36	
01.23	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	0.16	50.59	8.10	
01.24	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	21.58	60.69	1,312.81	
01.25	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	11.00	60.69	667.59	
01.26	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	32.86	18.91	621.36	
01.27	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	0.16	50.59	8.10	
01.28	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	21.58	60.69	1,312.81	
01.29	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	11.00	60.69	667.59	
01.30	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	32.86	18.91	621.36	
01.31	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	0.16	50.59	8.10	
01.32	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	21.58	60.69	1,312.81	
01.33	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	11.00	60.69	667.59	
01.34	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	32.86	18.91	621.36	
01.35	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	0.16	50.59	8.10	
01.36	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	21.58	60.69	1,312.81	
01.37	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	11.00	60.69	667.59	
01.38	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	32.86	18.91	621.36	
01.39	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	0.16	50.59	8.10	
01.40	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	21.58	60.69	1,312.81	
01.41	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	11.00	60.69	667.59	
01.42	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	32.86	18.91	621.36	
01.43	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	0.16	50.59	8.10	
01.44	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	21.58	60.69	1,312.81	
01.45	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	11.00	60.69	667.59	
01.46	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	32.86	18.91	621.36	
01.47	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	0.16	50.59	8.10	
01.48	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	21.58	60.69	1,312.81	
01.49	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	11.00	60.69	667.59	
01.50	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	m3	32.86	18.91	621.36	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	GRANITICERIA					0,283.19
01.01	GRANITICERIA DE PISO CIRCULAR 3'x1'5MM	m	120.12	44.90	5,393.19	
01.02	MANTENIMIENTO DE APARATOS DE PANELES EXISTENTES	qib	1.00	600.00	600.00	
01.03	PINTOS Y ELICOIDALES					1,280.00
01.04	CONFORMACION DE GRASA DE ARJENA PARA ARBENTADO DE ADORNOS ENSEM	m2	205.18	8.31	1,693.90	
01.05	CONFORMACION DE ADORNOS O 10x20x30	m2	205.18	87.07	17,773.52	
01.06	GRASA SINTETICO					7,800.00
01.07	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE GRASA SINTETICO (PROGRAMADO) EN GRASA	m2	130.50	84.41	10,998.60	
01.08	MODULARIO					17,300.00
01.09	GRANITICERIA E INSTALACION DE SOLARLOS METALICOS INOPLANCHA METALICA	qib	1.00	300.00	300.00	
01.10	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUGAROS DE GRASA	qib	1.00	2,800.00	2,800.00	
01.11	CONFORMACION					2,800.00
01.12	GRANITICERIA DE PISO 2'2MM 1.150 TSM PARA PERGOLAS SOL Y BOMBRA	m2	37.76	82.78	3,115.28	
01.13	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA POLI EXISTENTE PANELES	unf	20.00	250.00	5,000.00	
01.14	GRANITICERIA E INSTALACION DE APPLA NUM 17'15M 2'2' INO BENTEMA	unf	20.00	30.00	600.00	
01.15	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA	m3	4.00	75.07	300.28	
01.16	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA	qib	1.00	300.00	300.00	
01.17	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					108,013.81
01.18	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.19	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					8,841.10
01.20	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					127,436.20
01.21	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					25,842.13
01.22	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					150,908.28
01.23	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.24	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.25	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.26	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.27	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.28	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.29	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.30	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.31	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.32	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.33	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.34	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.35	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.36	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.37	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.38	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.39	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.40	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.41	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.42	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.43	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.44	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.45	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.46	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.47	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.48	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.49	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.50	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.51	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00
01.52	GRANITICERIA E INSTALACION DE GRASA					10,000.00

DOI: 10.1002/for

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ Ing. Javier Eca Eche JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				