

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AZÁNGARO, APURÍMAC, ANDAHUAYLAS, CHAVÍN, ARICOMA, PUNO, JOSÉ SANTOS CHOCANO, AYAVIRI, CUSCO, AREQUIPA, DOS, TRES, MELGAR, PERÚ, TUPAC KATARI, DE LA LOCALIDAD DE POTONI, DISTRITO DE POTONI, DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2595618)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20 DE JULIO DEL 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AZÁNGARO, APURÍMAC, ANDAHUAYLAS, CHAVÍN, ARICOMA, PUNO, JOSÉ SANTOS CHOCANO, AYAVIRI, CUSCO, AREQUIPA, DOS, TRES, MELGAR, PERÚ, TUPAC KATARI, DE LA LOCALIDAD DE POTONI, DISTRITO DE POTONI, DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2595618					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	N° Ref. PAC - 08					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2595618				
		Documento que declaró la viabilidad	31 de mayo del 2023				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 00127-2023/SGIDUR/RDM-MDP	Fecha de recepción	07 de julio del 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AZÁNGARO, APURÍMAC, ANDAHUAYLAS, CHAVÍN, ARICOMA, PUNO, JOSÉ SANTOS CHOCANO, AYAVIRI, CUSCO, AREQUIPA, DOS, TRES, MELGAR, PERÚ, TUPAC KATARI, DE LA LOCALIDAD DE POTONI, DISTRITO DE POTONI, DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2595618)

Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DESCRIPCION	und.	cant.	meses	c. unitario	parcial S/	Sub Total S/
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICOS						62000
	PERSONAL PROFESIONAL						
	JEFE DE PROYECTO	Glb	1	2	5500	11000	
	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Glb	1	2	4500	9000	
	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	Glb	1	2	4500	9000	



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AZÁNGARO, APURÍMAC, ANDAHUAYLAS, CHAVÍN, ARICOMA, PUNO, JOSÉ SANTOS CHOCANO, AYAVIRI, CUSCO, AREQUIPA, DOS, TRES, MELGAR, PERÚ, TUPAC KATARI, DE LA LOCALIDAD DE POTONI, DISTRITO DE POTONI, DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2595618)

	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Glb	1	2	4500	9000	
	PERSONAL TECNICO						
	ASISTENTE EN INGENIERIA	mes	1	3	2000	6000	
	ARQUITECTO	mes	1	3	1800	5400	
	CADISTA	mes	1	3	1800	5400	
	TECNICO EN SUELOS	mes	1	2	1800	3600	
	TECNICO EN TOPOGRAFIA	mes	1	2	1800	3600	
2	TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO	Glb					28000
	ESTUDIO TOPOGRAFICO	Glb	1		9500	9500	
	ESTUDIO GEOTECNICO	Glb	1		12000	12000	
	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	Glb	1		2500	2500	
	ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLAS	Glb	1		1500	1500	
	ESTUDIO ANALISIS DE FUENTES DE AGUA	Glb	1		2500	2500	
3	OTROS						5799.56
	UTILES DE ESCRITORIO (IMPRESORAS Y PLOTEO)	Glb	1		1400	1400	
	ALQUILER DE MOVILIDAD (INC COMBUSTIBLE)	Glb	1		1400	1400	
	VIATICOS PERSONAL (TRABAJOS DE CAMPO)	Glb	1		1500	1500	
	GASTOS VARIOS	Glb	1		1499.56	1499.56	
	COSTO DIRECTO						95,799.56
	GASTOS GENERALES 10%						9,579.96
	UTILIDAD 5%						4,789.98
	SUB TOTAL						110,169.49
	IGV 18%						19,830.51
	COSTO TOTAL						130,000.00

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	130,000.00	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	Ciento treinta mil con 00/100 soles					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


COSTO DIRECTO			95,799.56
GASTOS GENERALES 10%			9,579.96
UTILIDAD 5%			4,789.98
SUB TOTAL			110,169.49
IGV 18%			19,830.51
COSTO TOTAL			130,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08 de julio del 2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
			20 de julio del 2023



## FORMATO

### RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES AZÁNGARO, APURÍMAC, ANDAHUAYLAS, CHAVÍN, ARICOMA, PUÑO, JOSÉ SANTOS CHOCANO, AYAVIRI, CUSCO, AREQUIPA, DOS, TRES, MELGAR, PERÚ, TUPAC KATARI, DE LA LOCALIDAD DE POTONI, DISTRITO DE POTONI, DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEL DEPARTAMENTO DE PUÑO. CUI N° 2595618)

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	
<i>En referencia al Estudio de mercado y según Requerimiento presentado por el Area Usuaría</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO	
<i>En referencia al Estudio de mercado y según Requerimiento presentado por el Area Usuaría</i>					
5.					
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.