

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO QUINTAOJO EN EL DISTRITO DE ACOSTAMBO- PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI 2214799	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Documento que declaró la viabilidad	2214799 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 033-2023-GM/MDA

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1171-2023-GOIUR/MDA/RATC	Fecha de recepción	31 DE OCTUBRE
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.	NO CORRESPONDE			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS PARA SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUINTAJO EN EL DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCABELICA"

UBICACIÓN: Distrito de Acostambo Provincia de Tayacaja Departamento de Huancavelica

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO

PLAZO DE EJECUCION: 5 Meses

FECHA: Nov-2023

COSTO DIRECTO: 2883507.60


Nº	DESCRIPCION	COEPIE	UNID.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
GASTOS VARIABLES							128,925.00
01	PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR						72,500.00
	Ingeniero Supervisor de Obra	1	Mes	5	8,000.00	40,000.00	
	Ingeniero Asistente de Supervision	1	Mes	5	6,500.00	32,500.00	
02	ALQUILER DE EQUIPO MENOR						30,000.00
	Alquiler de Camioneta Pick up 4x4	1.00	Mes	5	6,000.00	30,000.00	
03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						20,075.00
	Petrolero Diesel	1	Gal	550.0	18.00	9,900.00	
	Gasolina	1	Gal	550.0	18.50	10,175.00	
04	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						5000.00
	Implementos de Seguridad: Botas, Chaleco, Mamelucos, Protector facial, Guantes, Mascarrillas, Etc.	1	Glb	1	5000.00	5000.00	
05	IMPLEMENTACION PLAN COVID19						750.00
	Implementacion de zona de desinfeccion	1	Und	1	100.00	100.00	
	Implementacion de lavaderos, jabon, gel, papel toalla, materiales de higiene etc	1	Glb	1	200.00	200.00	
	Examen pre ocupacional y ocupacional en salud ante el COVID-19 (pruebas rapidas)	2	Und	2	100.00	400.00	
	Señales de seguridad ante prevencion del COVID-19	1	Glb	1	50.00	50.00	
06	SEGUROS						600.00
	Seguro Contra Todo Riesgo	1	Glb	1	600.00	600.00	
07	GASTOS FIJOS						10269.78
	UTILES DE ESCRITORIO						1519.78
	Utiles de escritorio	1	Glb	1	319.78	319.78	
	Copias de Planos	1	Glb	1	1200.00	1200.00	
08	ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS						1750.00
	Alquiler de Oficina	1	Mes	5	350.00	1750.00	
09	GASTOS ADMINISTRATIVOS						7000.00
	Costo de Preparacion para la Licitacion	1	Est	1	5000.00	5000.00	
	Gastos Legales	1	Est	1	2000.00	2000.00	
	Costo Directo		S/.				139,194.78
	Utilidad		S/.				13,919.48
	Sub Total		S/.				153,114.26
	Impuesto		S/.				27,860.57
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION						180,674.82

LIZETH VIANEY AURIS SOLANO
ACOPERO CIVIL
Reg. CIP 204144

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE OBRA	MONTO	S/.180,674.82		
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31 DE OCTUBRE	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03 DE NOVIEMBRE
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<p><i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i></p>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i></p>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i></p>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i></p>				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>				