

ACTA DE CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2025-INIA-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADERÍA CAPRINA EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA CHINCHA", CON CUI N° 2506684.

1. SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL:

En la Molina, al 24 de marzo del 2025, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04: 001-2025-INIA-UA/AS N° 04-2025-INIA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, de fecha 20 de febrero del 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 04-2025-1, para la **EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADERÍA CAPRINA EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA CHINCHA", CON CUI N° 2506684**, para lo siguiente:

❖ Efectuar la calificación y otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección.

2. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ENNIO LINCOLN OSORIO LOYOLA	Titular	X	Dependencia:	Área Usaria
		Suplente			
Primer Miembro	YANIRA STEPHANY ALVARADO AGUILAR	Titular	X	Dependencia:	Área Usaria
		Suplente			
Segundo Miembro	ÁNGEL ABELARDO ANTÚNEZ ORELLANO	Titular	X	Dependencia:	Órgano encargado de las Contrataciones
		Suplente			

3. ACTO SEGUIDO SE REALIZO LA CALIFICACION DE OFERTAS SEGÚN ORDEN DE PRELACION CONFORME REPORTE DE DESEMPATE.

RAZON SOCIAL	ORDEN DE PRELACION	CALIFICADA	DESCALIFICADA
MIGA SAC CONTRATISTAS GENERALES	1°	X	
CONSORCIO INTERNACIONAL	2°	X	
CONSORCIO LYBRA	3°	X	
CORPORACION SAJ & CUM INGENIERIA SCRL	4°	NO SUBSANO	
CONSORCIO TRUJILLO	5°	X	

- El postor **CORPORACION SAJ & CUM INGENIERIA SCRL**, quien ocupa el 4to lugar en orden de prelación luego de realizado el sorteo, no se le CALIFICA ya que durante la revisión de documentos de presentación obligatoria y de presentación facultativa, mediante la Carta N° 003-2025-AS N° 004-2025-INIA-1, se le solicito que presente el carnet del CONADIS del personal que acredita como discapacitado, el mismo que no subsano como se muestra a continuación:

Entidad convocante	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura	AS-SM-4-2025-INIA-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCIÓN DE OBRA 2CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADERÍA CAPRINA EN LA EEA CHINCHA2, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684
Número de Contratación	INIA-2025-622

Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20529327421
Consorcio	No
Nombre o razón social	CORPORACION SAJ & CUM INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Registrar Regresar



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/03/2025 22:54:25-0500

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	17/03/2025	1	Publicado	(3684513 KB)	No	

Firmado digitalmente por:
OSORIO LOYOLA ENNIO
LINCOLN FIR 72938704 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/03/2025 17:01:10-0500

Firmado digitalmente por:
ALVARADO AGUILAR YANIRA
STEPHANY FIR 70351504 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/03/2025 17:04:46-0500

Al no haber subsanado lo solicitado pierde la condición de preferencia por personal con discapacidad y quedaría en la cola con las empresas que cuentan con la condición de REMYPE, por lo que se procede a evaluar al siguiente en el orden de prelación.

Luego de culminada la revisión de los documentos que acrediten el cumplimiento de la experiencia, el Comité de Selección obtuvo el siguiente resultado de las ofertas CALIFICADAS de los postores que ocuparon el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, conforme al orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en las bases, obteniéndose el siguiente resultado:

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA
		1°	2°	3°	4°
		MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	CONSORCIO INTERNACIONAL	CONSORCIO LYBRA	CONSORCIO TRUJILLO
	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará como Obras Similar a: Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o renovación y/o creación y/o Instalación y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Ampliación de infraestructura en edificaciones en general, tales como (edificaciones multifamiliares y/o edificaciones de camales) y/o relacionado con el ámbito ganadero y/o Construcción de obras de infraestructura educativa de nivel superior y/u oficinas y/o almacenes y/o hospitales y/o establecimientos de salud y/o laboratorios de investigación y/o edificaciones bancarias y/o Estaciones Experimentales Agrarias.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	<p>CUMPLE Acredita su experiencia mediante 2 contratos con su respectiva documentación sustentatoria, por un importe de S/ 1'924,495.83 Soles, que supera una vez el valor referencial</p>	<p>CUMPLE Acredita su experiencia mediante 1 contrato con su respectiva documentación sustentatoria, por un importe de S/ 1'939,360.41 Soles, que supera una vez el valor referencial</p>	<p>CUMPLE Acredita su experiencia mediante 4, de los cuales solo un contrato cumple con los criterios establecido en las bases, con su respectiva documentación sustentatoria, por un importe de S/ 4'605,647.18 Soles, que supera una vez el valor referencial</p>	<p>CUMPLE Acredita su experiencia mediante 6 contratos con su respectiva documentación sustentatoria, por un importe de S/ 2'415,350.58 Soles, que supera una vez el valor referencial</p>

4. ACUERDOS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Siendo así, los integrantes del Comité de Selección, acuerdan por unanimidad lo siguiente:

- Otorgar la buena pro al postor **MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con RUC N° 20524890241**, de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-INIA-1**, para la **Ejecución de Obra: "EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADERÍA CAPRINA EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA CHINCHA", CON CUI N° 2506684, por el importe de S/ 1'691,864.05 (Un Millón Seiscientos Noventa y Un Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con 05/100 soles).**
- Publicar los resultados de la evaluación en el portal del SEACE, en la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección, quedar a la espera del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, afín de proceder al consentimiento de la buena pro.
- Posterior al consentimiento de la buena pro, solicitamos al OEC, **se fiscalicen los documentos que ha presentado el postor adjudicado**, afín de establecer la



Firmado digitalmente por:
OSORIO LOYOLA ENNIO
LINCOLN FIR 72938704 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/03/2025 17:01:40-0500



Firmado digitalmente por:
ALVARADO AGUILAR YANIRA
STEPHANY FIR 70351504 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/03/2025 17:05:04-0500



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/03/2025 22:55:27-0500

autenticidad de aquello que se ha aceptado ante el principio de presunción de Veracidad y Privilegio de Controles Posteriores, conforme a lo establecido en el numeral 64.6¹ del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

No habiendo otro asunto a tratar, se dio lectura al acta y sin observaciones a la misma esta fue aprobada, para luego proceder a levantar la sesión: firman en señal de conformidad.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LOYOLA ENNIO
LINCOLN FIR 72938704 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/03/2025 17:01:56-0500

**ENNIO LINCOLN OSORIO
LOYOLA**
(Presidente Titular)



Firmado digitalmente por:
ALVARADO AGUILAR YANIRA
STEPHANY FIR 70351504 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/03/2025 17:05:25-0500

**YANIRA STEPHANY
ALVARADO AGUILAR**
(Primer Miembro Titular)



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/03/2025 22:56:17-0500

**ANGEL ABELARDO ANTUNEZ
ORELLANO**
(Segundo Miembro Titular)

¹ Art. 64.6: "Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente"

ANEXO 2 - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

AS-SM-4-2025-INIA-1 - PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADERÍA CAPRINA EN LA EEA CHINCHA", EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

1	MIGA SAC CONTRATISTAS GENERALES																
	N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	COMENTARIOS	CONSORCIO	ACREDITA	PORCENTAJE	MONTO TOTAL	MONTO ACREDITADO
	1	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN EL EESS INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES " AMISTAD PERÚ -JAPÓN	017-2022-OEA-INR	21/09/2022	16/01/2023	MIGA SAC CONTRATISTAS GENERALES	SOLES	537,292.01	NO APLICA	537,292.01	PRESENTA CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	NO APLICA	NO APLICA	100%	537,292.01	537,292.01
	2	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	"CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN DE SEMILLAS DE PAPA EEA ILLPA - PUNO - ANEXO SALCEDO"	25-2023INIA	6/06/2023	15/12/2023	MIGA SAC CONTRATISTAS GENERALES	SOLES	1,387,203.82	NO APLICA	1,387,203.82	PRESENTA CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	NO APLICA	NO APLICA	100%	1,387,203.82	1,387,203.82

S/ 1,924,495.83

2	CONSORCIO INTERNACIONAL																
	N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	COMENTARIOS	CONSORCIO	ACREDITA	PORCENTAJE	MONTO TOTAL	MONTO ACREDITADO
	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RECUAY	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO DE RECUAY (IESTPR), DISTRITO DE RECUAY - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCHASH CON CUI N°2456616	001-2023-MPR/CS-1	4/01/2024	22/01/2025	CORPORACIÓN GRUPO IBIZA S.A.C.	SOLES	4,848,401.04	NO APLICA	4,848,401.04	PRESENTA CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	CONSORCIO SAN IDELFONSO (INVERSIONES MULTIPLES PLANTA DORADA EIRL Y CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)	CORPORACIÓN GRUPO IBIZA S.A.C.	40.00%	4,848,401.04	1,939,360.42

S/ 1,939,360.42

3	CONSORCIO LYBRA																
	N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	COMENTARIOS	CONSORCIO	ACREDITA	PORCENTAJE	MONTO TOTAL	MONTO ACREDITADO
	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE	CREACIÓN DEL MERCADO MODELO MUNICIPAL VIRGEN DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE-PROVINCIA DE NAZCA- DEPARTAMENTO DE ICA	012-2022-ABAST-MDVA/LP	29/04/2022	1/12/2023	COINELU SAC	SOLES	S/ 5,293,640.44	NO APLICA	5,293,640.44	PRESENTA CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	CONSORCIO BELEN (COINELU SAC Y CONSTRUCTORA POLADIS S.R.L	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC	87.00%	5,293,640.44	4,605,467.18
	2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I CARLOS PORTOCARRERO DONGO, EN EL CENTRO POBLADO CARLOS PORTOCARRERO DONGO, DEL DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL - PROVINCIA DE CAMANÁ - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	002-2023-MDMNV/GM	20/11/2023	23/08/2024	COINELU SAC	SOLES	S/ 4,000,231.26	NO APLICA	4,000,231.26	NO SE CONSIDERA, POR NO ESTAR DENTRO DE LAS OBRAS SIMILARES COMO INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR	CONSORCIO ADAMO (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC Y BCJ CONSTRUCTORES SAC)	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC	70.00%		0.00
	3	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL I.E.I N°20966 DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LA ARENA, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE-REGIÓN LIMA - META I	002-2018-GRL-UELS-GSRL	18/10/2018	17/04/2019	COINELU SAC	SOLES	S/ 2,447,129.36	NO APLICA	2,447,129.36	NO SE CONSIDERA, POR NO ESTAR DENTRO DE LAS OBRAS SIMILARES COMO INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR	CONSORCIO CAÑETE (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC Y ALCO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES SAC)	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC	92.00%		0.00



Firmado digitalmente por:
ALVARADO AGUILAR YANIRA
STEPHANY FIR 70351504 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/03/2025 19:01:06-0500



Firmado digitalmente por:
OSORIO LOYOLA ENNIO
LINCOLN FIR 72938704 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/03/2025 19:04:20-0500



REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/03/2025 22:57:19-0500

4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES DE MOLLEPATA, OCCOCHO DISTRITO DE HUANCARAY, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC CODIGO DE SNIP N°310439	LICITACIÓN PÚBLICA N°002-2016-MDH	23/01/2017	25/03/2018	COINELU SAC	SOLES	S/ 6,000,228.93	NO APLICA	6,000,228.93	NO SE CONSIDERA, POR NO ESTAR DENTRO DE LAS OBRAS SIMILARES COMO INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR	CONSORCIO CAÑETE (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC Y REYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC Y MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAC)	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SAC	45.00%		0.00
	S/ 4,605,467.18															

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	COMENTARIOS	CONSORCIO	ACREDITA	PORCENTAJE	MONTO TOTAL	MONTO ACREDITADO
1	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE SEMILLAS DE PAPA EN LA EEA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA	036-2021-INIA	15/07/2021	22/02/2022	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS SAC	SOLES	S/ 1,029,304.39	NO APLICA	S/ 1,029,304.39	PRESENTA CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	CONSORCIO TRUJILLO (ELMER PASCUAL CONTRATISTAS SAC Y CONSORCIO DE TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES DEL PERÚ)	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS SAC	50.00%	1,029,304.39	514,652.20
2	GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO , EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	009-2022-GERSA-LL	5/07/2022	21/11/2022	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS SAC	SOLES	S/ 516,073.78	NO APLICA	S/ 516,073.78	PRESENTA CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	NO APLICA	NO APLICA	100.00%	516,073.78	516,073.78
3	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	REMDELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN DE LA SUCURSAL TRUJILLO DEL BCRP	0487-00-2023-JUR000	23/11/2023	15/04/2024	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS SAC	SOLES	S/ 422,715.60	NO APLICA	S/ 422,715.60	PRESENTA CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	NO APLICA	NO APLICA	100.00%	422,715.60	422,715.60
4	MINISTERIO PUBLICO	RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC - CUI N° 2571167	207-2023-MP-FN-GG-OGLOG	22/12/2023	27/08/2024	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS SAC	SOLES	S/ 285,290.00	NO APLICA	S/ 285,290.00	PRESENTA CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	NO APLICA	NO APLICA	100.00%	285,290.00	285,290.00
5	MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA	CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD "SECTOR 3 DEL PROYECTO CREACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENES SOTERRADOS EN EL SECTOR 2, SECTOR 3, SECTOR 5, SECTOR 8, SECTOR 9, Y SECTOR 12, EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI 2549519 - ITEM 1	22-2023-MSB-GM	28/08/2023	27/12/2023	INVERSIONES LIBESCO SAC	SOLES	S/ 342,176.12	NO APLICA	S/ 342,176.12	PRESENTA CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	NO APLICA	NO APLICA	100.00%	342,176.12	342,176.12
6	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO - DISTRITO EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	078-2018-ITP/SG/OA/ABAST.	26/11/2018	20/05/2019	INVERSIONES LIBESCO SAC	SOLES	S/ 557,404.80	NO APLICA	S/ 557,404.80	PRESENTA CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	CONSORCIO PORVENIR (INVERSIONES LIBESCO SAC Y OMEGA GROUP PERU SAC)	INVERSIONES LIBESCO SAC	60.00%	557,404.80	334,442.88
S/ 2,415,350.58																

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO	COMENTARIOS	CONSORCIO	ACREDITA	PORCENTAJE	MONTO TOTAL	MONTO ACREDITADO
1	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	CONSTRUCCIÓN ALMACEN DE SEMILLAS DE PAPA EEA - ANDENES CUSCO CUI 2361771	023-2023-INIA	25/05/2023	17/10/2023	NO APLICA	SOLES	S/ 1,596,572.77	NO APLICA	1,596,572.77	PRESENTA CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	NO APLICA		100.00%	1,596,572.77	1,596,572.77
2	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE CEREALES EEA ANDENES - CUSCO - ANEXO MOLLEPATA"	071-2024-INIA	17/09/2024	18/02/2025	NO APLICA	SOLES	S/ 896,958.58	NO APLICA	896,958.58	NO SE TOMA EN CUENTA PORQUE REPRESENTA UN SALDO DE OBRA	NO APLICA		100.00%	0.00	0.00
1,596,572.77																

Firmado digitalmente por:
ALVARADO AGUILAR YANIRA
STEPHANY FIR 70351504 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/03/2025 19:01:24-0500

Firmado digitalmente por:
OSORIO LOYOLA ENNIO
LINCOLN FIR 72938704 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/03/2025 19:04:55-0500

REPUBLICA DEL PERU
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/03/2025 22:58:01-0500