


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/12/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		A CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CASA DE SAN MARCOS DISTRITO DE VILLA RICA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO", CON CUI N° 2631935					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		216					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2631935			
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 3640-2024-GRP-GGR--GRI/SGE		Fecha de recepción	3/12/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	SE ADJUNTA					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	SE ADJUNTA						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL 00/100 SOLES)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/09/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L - CONTRATISTAS GENERALES FALCON E.I.R.L.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						



23. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

Ítem	Descripción	Und.	Cant.	CU	Parcial S/.	Sub Total S/.
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					81,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	Serv.	1	15,000.00	15,000.00	
1.02	Especialista en hidrología e Hidráulica	Serv.	1	10,000.00	10,000.00	
1.03	Especialista en Geología -Geotecnia	Serv.	1	10,000.00	10,000.00	
1.04	Especialista en Impacto Ambiental	Serv.	1	10,000.00	10,000.00	
1.05	Especialista en Agrología	Serv.	1	10,000.00	10,000.00	
1.06	Especialista en Diseño Estructural	Serv.	1	10,000.00	10,000.00	
1.07	Especialista en Análisis de riesgo y desastres	Serv.	1	10,000.00	10,000.00	
1.08	Especialista en Aspectos Sociales	Serv.	1	6,000.00	6,000.00	
2	PERSONAL TÉCNICO					8,000.00
2.01	Técnico CAD	Serv.	1	4,000.00	4,000.00	
2.02	Técnico metrador	Serv.	1	4,000.00	4,000.00	
3	ESTUDIOS BÁSICOS					71,000.00
3.01	Estudio de suelos, geología geotecnia	Gbl	1	28,000.00	28,000.00	
3.02	Estudio Topográfico y geodésico	Gbl	1	20,000.00	20,000.00	
3.03	Gestión y obtención de CIRA	Gbl	1	8,000.00	8,000.00	
3.04	Gestión y obtención de Acreditación de Disponibilidad del Recurso Hídrico por la Autoridad Nacional del Agua	Gbl	1	5,000.00	5,000.00	
4.04	Gestión y obtención de Resolución de Dirección Aprobando el IGA o documento de certificación ambiental	Gbl	1	10,000.00	10,000.00	
4	OTROS GASTOS					17,195.69
4.01	Útiles de escritorio	Gbl	1	3,000.00	3,000.00	
4.02	Impresiones	Gbl	1	5,000.00	5,000.00	
4.02	Movilidad y viáticos	Gbl	1	6,000.00	6,000.00	
4.03	Imprevistos	Gbl	1	3,195.69	3,195.69	
5	Costo Directo (1+2+3+4)					177,195.69
6	UTILIDAD (10 % GD)					17,719.57
7	SUB TOTAL (GD+UT)					194,915.25
8	IGV (18%* SUB TOTAL)					35,084.75
9	TOTAL					230,000.00

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

INFORME Nº 3640-2024-GRP-GGR-GN/SGE

5/12/2024

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHACACANCHA, DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº 2500748

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO (V.E.)	
				AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.		CONTRATISTAS GENERALES FALCON E.I.R.L.		VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ÍTEM		
				RUC	CONTACTO	RUC	CONTACTO				
01	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHACACANCHA, DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº 2500748	SERVICIO	1.00	2060130986	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.	2014294029	CONTRATISTAS GENERALES FALCON E.I.R.L.	SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACION DE MERCADO EN LA ZONA DICHO COSTO GARANTIZA LA PARTICIPACION MAYOR A UN POSTOR	230,000.00	230,000.00	
				9208189503	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.	831431990	FALCON E.I.R.L.				
				9208189503	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.	831431990	FALCON E.I.R.L.				
				9208189503	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.	831431990	FALCON E.I.R.L.				
				9208189503	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.	831431990	FALCON E.I.R.L.				
				9208189503	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.	831431990	FALCON E.I.R.L.				
				9208189503	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.	831431990	FALCON E.I.R.L.				
				9208189503	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.	831431990	FALCON E.I.R.L.				
				9208189503	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.	831431990	FALCON E.I.R.L.				
				9208189503	AMR CONSTRUCTORES GENERALES E.I.R.L.	831431990	FALCON E.I.R.L.				
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS			PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES		PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES		SUB TOTAL	194,915.25		
				S/. 230,000.00		230,000.00					
				S/. 265,683.20		265,683.20					
				DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R					
				SOLES		SOLES					
				SI		SI					
				5/12/2024		5/12/2024					
				5/12/2024		5/12/2024					
				SI		SI					
				NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA					
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI		SI									
SI											

ELABORADO POR JHOBER N.T

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
C.P.C. José L. COLQUI PICOY
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES