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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
""" . especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . n9
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
23-2024-GRA-PRIDER/CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA REPRESA
MAYUPAMPA EN LOS DISTRITOS DE CANGALLO, LOS MOROCHUCOS Y MARIA
PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2024-GRA-PRIDER/CS-2

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Programa Regional de Irrigacién y Desarrollo Rural Integrado —
PRIDER

RUC N° . 20494642078

Domicilio legal . Pueblo Joven el Calvario Mz. B Lote 16A - Ayacucho - Huamanga -
Ayacucho

Teléfono: : 066 - 326238

Correo electrénico: . Prider.licitaciones@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO,
MEDIANTE LA REPRESA MAYUPAMPA EN LOS DISTRITOS DE CANGALLO, LOS
MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO
DEPARTZMENTO DE AYACUCHO”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Uno con
02/100 soles, (S/. 249,231.02) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de marzo del presente afio.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
p
S/. 249,231.02 S/. 224,307.92 S/. 274,154.12

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02, el 04/07/2024.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento Ochenta (180) dias calendarios contabilizados a partir del inicio de la elaboracién del
expediente técnico por el consultor. Los plazos de la supervisién seran acordes a los plazos de
ejecucion del expediente técnico, adecuandose estos plazos con los posibles ampliaciones u
retrasos, sin perjuicio econdmico de la entidad contratante, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 0.10 (con 10/100 SOLES), por cada copia tamafio A4, en
caja de la Entidad (Pueblo Joven el Calvario Mz. B Lote 16A - Ayacucho - Huamanga -
Ayacucho).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Piblico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

- Directivas y opiniones del OSCE

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Pudblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo
de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cdadigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

@

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2 = 1.00
Importante para la Entidad
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-401-079335
Banco : BANCO DE LA NACION
Ne ccl® : 018-401-000401079335-06

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

®  En caso de transferencia interbancaria.
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e)

f)

g)

D)
)
k)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

13

14

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del PRIDER, ubicado Pueblo

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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Joven el Calvario Mz. B Lote 16A - Ayacucho - Huamanga - Ayacucho].

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7. ADELANTOS16

LA ENTIDAD NO OTORGARA ADELANTO ALGUNO

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES. De acuerdo al siguiente detalle:

PRIMER PAGO:

30 % a la aprobacién del PRIMER ENTREGABLE (Informe N° 01) del Consultor, EL supervisor
debera presentar su informe con la aprobacion respectiva y previo Informe de Conformidad Otorgada por
la Direccion de Estudios y Proyectos del PRIDER.

SEGUNDO PAGO:

30 % a la aprobacion del SEGUNDO ENTREGABLE (Informe N° 02) del Consultor, EL supervisor
debera presentar su informe con la aprobacion respectiva y previo Informe de Conformidad Otorgada por
la Direccion de Estudios y Proyectos del PRIDER.

TERCER PAGO:

30 % a la aprobacion del TERCER ENTREGABLE (Informe N° 03) del Consultor, EL supervisor
debera presentar su informe con la aprobacion respectiva y previo Informe de Conformidad Otorgada por
la Direccion de Estudios y Proyectos del PRIDER.

CUARTO PAGO:

10 % a la aprobacion FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO (Informe N° 04) del Consultor, EL
supervisor debera presentar su informe con la aprobacion respectiva y previo Informe de Conformidad
Otorgada por la Direccién de Estudios y Proyectos del PRIDER.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de
- la Direccion de Estudios y Proyectos, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes del PRIDER.

Importante para la Entidad

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

NO APLICA

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL

INTEGRADO
TERMINOS DE REFERENCIA

rider

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION
Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
PROYECTO:

CODIGO UNICO 2538390

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO,

MEDIANTE LA REPRESA MAYUPAMPA EN LOS EN LOS DISTRITOS DE

CANGALLO, LOS MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELLIDO DE
LA PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

JULIO - 2024
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO, MEDIANTE LA REPRESA MAYUPAMPA EN LOS EN LOS DISTRITOS DE CANGALLDO,
LOS MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA REPRESA MAYUPAMPA EN LOS EN LOS
DISTRITOS DE CANGALLO, LOS MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA
PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. CUI N° 2538390

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente requerimiento tiene por objeto la contratacién de la Persona Natural o Juridica que se encargara
de la supervision de la elaboracién del expediente técnico y/o estudio definitivo del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA
REPRESA MAYUPAMPA EN LOS EN LOS DISTRITOS DE CANGALLO, LOS MOROCHUCOS Y
MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO?”. con cédigo unificado 2538390, que desarrolle con mayor profundidad los alcances del
estudio de pre inversion a nivel de perfil con la finalidad de solucionar el problema identificado.
El expediente técnico a nivel constructivo, debera contemplar la solucién técnica mas conveniente, a fin de
garantizar la seguridad, estabilidad.

3. ANTECEDENTES.
Los productores de la zona altoandina son agricultores progresistas que tradicionalmente han desarrollado una
agricultura basada con agua de lluvia. Frente a la problemética planteada por la necesidad de contar con la
dotacion de agua de riego; por iniciativa de los comuneros y el apoyo del Programa Regional de Irrigacion y
Desarrollo Rural Integrado — PRIDER, asi como otras autoridades locales; vienen gestionando la ejecucién del
proyecto, se solicita la ejecucion de este proyecto al Gobierno Regional de Ayacucho a fin de conseguir
financiamiento y obtener la ayuda necesaria para solucionar en parte los problemas que tienen los comuneros
de los 03 distritos involucrados.
El Programa Regional de Irrigacion y Desarrollo Rural Integrado — PRIDER, es una entidad que tiene por
objetivo formular y ejecutar proyectos de Infraestructura hidraulica con un enfoque estratégico y sostenible,
impulsando el desarrollo rural que contribuya a mejorar el nivel de vida de la poblacién de la Region de
Ayacucho y promover el desarrollo de los sistemas de riego, para el fortalecimiento de los usuarios en el
desarrollo de capacidad de gestion, contribuyendo en el incremento de la produccién y productividad agricola
y asi mejorar la rentabilidad de los agricultores.
La presencia de fenémenos emergentes, como el cambio climético, han trastocado el comportamiento del ciclo
hidrol6gico originando una desigual distribucién de la precipitacion pluvial en el tiempo y el espacio. Esta
situacion se traduce cuando las precipitaciones mas intensas se producen en periodos cortos de pocos meses,
provocando esto mayores periodos de estiaje, ello nos obliga a buscar estrategias para la retencion de las aguas,
dentro de una cuenca hidrografica, para asi obtener una oferta sostenida evitando se pierdan grandes volimenes
en el mar.
Se tienen como prioridad del Programa Regional de Irrigacion y Desarrollo Rural Integrado, que como una
estrategia para la Seguridad Hidrica Agropecuaria, es la siembra y cosecha de agua a nivel Regional, actividad
que necesariamente se articula con componentes de infraestructura mayor de irrigacion, riego tecnificado
parcelario y desarrollo de capacidades, con el fin de lograr un sistema integrado y eficiente en la gestién de
recursos hidricos que nos permita reducir las brechas en la provision de los servicios e infraestructura del uso
de los recursos hidricos con fines agropecuarios.
Los beneficiarios de este proyecto son los agricultores del sector de las localidades de Huayllabamba,
Pomabamba, Urihuana, Tucsen, Mollebamba, Huahuapuquio, Pacopata, Hualchanca, Pillpicancha,
Churrupallana del distrito de Los Morochucos, Cangallo y Maria Parado de Bellido — Provincia Cangallo.
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El territorio del distrito de Los Morochucos, Cangallo y Maria Parado de Bellido es variado en altitud y clima,
determinado una diversidad de pisos ecologicos y con superficies irregulares, pertenecientes de inclinacion
que, por accién de las intensas precipitaciones en los meses de diciembre a marzo, generalmente configuran
procesos erosivos que generan o profundizan quebradas.

El gobierno regional de Ayacucho a través del PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y
DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER, preocupados por las escaseces del recurso hidrico que
afecta seriamente la economia de su poblacién dedicados a la produccion agropecuaria. Pretenden dar solucion
a través del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO, MEDIANTE LA REPRESA MAYUPAMPA EN LOS EN LOS DISTRITOS DE CANGALLO, LOS
MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” — Cédigo Unico 2538390. Optimizando e incorporando nuevas areas
agricolas con agua de riego con produccién permanente.

Actualmente la poblacién afectada no cuenta con el servicio de dotacion de agua para riego, asi mismo que las
areas destinadas a cultivos son utilizadas solo en épocas de lluvia, teniendo asi una limitada produccion de una
sola campafia anual, por otro lado, algunas familias ubicadas alrededor del rio Mayupampa implementaron
mediante el uso de mangueras HDPE desde el rio hacia sus parcelas, todo esto de forma rustica o precaria. Esta
carencia de infraestructura de riego hace que la produccion y la productividad de los cultivos sean casi
incipientes las que a su vez corren el riesgo de las sequias y heladas acrecentando de esta manera una
emergencia agraria. La produccion dependiente del factor climético conlleva a una economia subsistente, con
pocas oportunidades de progreso.

La viabilidad fue otorgada por la OPMI del Gobierno Regional de Ayacucho, en fecha 30 de diciembre del
2021, con un monto de inversién de S/. 86"997,107.66 Donde la alternativa seleccionada consiste en:

Accion 01: Construccion de represa de relleno enrocado con conformacion de dique, toma de fondo, tuberia
de descarga, aliviadero de demasias y obras complementarias.+Accién 2.1 Construccion de linea de
conduccion de seccion rectangular, tuberia y tanel trasvase Huaccanccasa+Accion 3.1 Construccion Canal
trapezoidal: Tramo Tunel - pomabamba + Accion 3.2 Construccidon Canal trapezoidal: Tramo Pomabamba-
Huayllabamba + Accién 3.3 Construccién Canal trapezoidal: Tramo Urihuana-Tucsen + Accién 3.4
Construccion Canal Entubado: Tramo Urihuana-Tucsen + Accion 3.5 Construccion Canal trapezoidal: Tramo
Pacopata - Mollebamba+Accién 4.1 Construccién de Reservorio N°01 de concreto armado: Sector Pomabamba
+ Accién 4.2 Construccion de Reservorio N°02 de concreto armado: Sector Pomabamba + Accién 4.3
Construccion de Reservorio N°01 de concreto armado: Sector Huayllabamba + Accion 4.4 Construccién de
Reservorio N°02 de concreto armado: Sector Huayllabamba + Accién 4.5 Construccion de Reservorio de
concreto armado: Sector Urihuana + Accidn 4.6 Construccion de Reservorio de concreto armado: Sector
Tucsen + Accion 4.7 Construccion de Reservorio de concreto armado: Sector Paucayocc + Accién 4.8
Construccion de Reservorio de concreto armado: Sector Mollebamba + Accion 4.9 Construccion de Reservorio
de concreto armado: Sector Huallchancca + Accion 4.10 Construccion de Reservorio de concreto armado:
Sector Jatunpampa + Accién 4.11 Construccion de Reservorio de concreto armado: Sector Pillpicancha +
Accidn 4.12 Construccion de Reservorio de concreto armado: Sector Pacopata + Accién 5.1Implementacion
de asistencia técnica en gestion, operacion y mantenimiento de sistema de riego + Accion 5.2 Implementacion
de plan de sensibilizacion en cuidado de agua, organizacién y manejo de activos biol6gicos

4. DESCRIPCION DE LA ZONA DE PROYECTO
El servicio de supervision para la elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA REPRESA MAYUPAMPA EN LOS
EN LOS DISTRITOS DE CANGALLO, LOS MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA
PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” — C6digo Unico 2538390.
4.1. UBICACION

4.1.1. Ubicacién del proyecto
a) Ubicacién Politica

Region : Ayacucho

Provincia : Cangallo

Distrito : Los Morochucos, Cangallo y Maria Parado de Bellido
Localidades : Rio Mayupampa
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b) Ubicacion Geogréfica (Coordenadas UTM)

Geograficamente la zona del proyecto se ubica dentro de las coordenadas UTM siguientes:

Coordenada UTM-E :581199.71 m
Coordenada UTM-N 1 8497956.45 m
Altitud : 3468.00 msnm

c) Ubicacién Hidrografica referencial

Hidrograficamente el proyecto se encuentra en:

Region Hidrografica : Atlantico

Cuenca : Pampas

Micro Cuenca : Rio Macro
Autoridad Administrativa del Agua : Pampas-Apurimac
Autoridad Local del Agua : Pampas-Apurimac

DIST. MARIAIPARADO ¥
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MAPA N°02: UBICACION POLITICA DEL PROYECTO
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4.1.2. Accesibilidad
A la zona del proyecto se tiene acceso directo desde la ciudad de Ayacucho: la principal via de acceso con la

que cuenta el area de influencia del proyecto es la siguiente:

Via terrestre principalmente es: La carretera Sur Ayacucho — Andahuaylas, hasta el desvi6 de Toccto,
ingresar a la Carretera Toccto-Cangallo, asfaltado en toda su longitud, y en buen estado de conservacion
hasta el desvié Pampa cangallo - chorropallana, desde el desvi6 hasta mayupampa es camino trocha
carrozable y en regular estado de conservacion.

Cuadro N° 2. 1: Vias de acceso a la zona del proyecto

DE A DISTANCIA | TIEMPO TIPO DE MEDIO DE
(km) VIA TRANSPORTE
Ayacucho Toccto 50 1.0 Hr. Asfaltado Combi
Toccto Pampa cangallo 35 0.5 Hr. Asfaltado Combi
Pampa cangallo Mayupampa 3 0.20 Hr. Afirmado Combi
Total 70 2.10 Hr.

4.1.3. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS
El area de influencia del proyecto es el espacio fisico territorial hasta donde llegara el agua de riego. En este

caso se tendrd un aproximado de 1600ha en los 03 distritos colindantes que el proyecto busca regar,
beneficiarios a 1,334 familias campesinas.

La insuficiente disponibilidad de agua en Lafuente hidrica asumida para el presente proyecto permite regar
parte del &rea agricola del &mbito de influencia del proyecto, es decir el proyecto solo incluird bajo riego parte
del total de &reas cultivadas de la comunidad.

Los beneficiarios del proyecto son los agricultores de la comision de usuarios subsector cabe indicar son las
1,334 familias involucradas directamente en este proyecto.

La poblacion beneficiaria directa son los habitantes de los distritos de Cangallo, Los Morochucos y Maria
Parado de Bellido, su actividad econdémica se basa en la agricultura, ya que son en mayor porcentaje de la zona
rural, quienes aun no alcanzan el desarrollo econémico local, a pesar de contar con los recursos como areas
agricolas favorables para la produccién agropecuaria y recursos hidricos. Siendo necesaria la gestion de
proyectos de sistemas de riego con cosecha de agua.

Cuadro N° 01: Poblacion segun sexo y zona de los distritos beneficiarios

T e e
B29

ESES
CANGALLD 34,153 G2 I96 396 17,340

| cansaLo 6,820 11 7] 70 136 3,447 |
CHUSCHI B,052 14 52 93 151 4,173
LOS MOROCHUCOS 8,294 16 101 100 08 4,191
KAARLA PARADO DE BELLIDO 2,602 5 34 34 72 1,311
PARAS 4,625 10 63 63 132 2,242
TOTOS 3,760 6 37 36 80 1,976
HUANCA SANCOS 10,452 20 132 124 280 5,213
SANCOS 3,623 7 43 41 91 1,825
CARAPD 2,531 3 4 il Tl 1,211
SACSAMARCA 1631 3 21 13 45 843
SANTIAGO DE LUCANAMARCA 2667 5 34 33 73 1,334 |

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion, VII de Vivienda y 111 de Comunidades Indigenas.

4.1.4. INICIATIVA DE INVERSION

Se propone la siguiente iniciativa de inversion para la formulacion del estudio, no siendo obligatoria su adopcion

toda vez que la incorporacion de la misma, dependera de la propuesta obtenida en el desarrollo del estudio:

Se propone las siguientes obras:

El PIP consiste en la construccion de obras de infraestructura mayor:
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> Sistema de Obras Mayores de Almacenamiento Construccion de 01 represa de relleno

enrocado con conformacion de dique, toma de fondo, tuberia de descarga, aliviadero de demastas y

obras complementarias, con capacidad de 5.06 MMC.

» Construccion de 27km de canal de conduccion en total promedio.

v

ASRNIENRN

\

Construccion de linea de conduccion de seccion rectangular, tuberfa y tnel trasvase

Huaccanccasa

Construccion Canal trapezoidal: Tramo Tanel — Pomabamba

Construccion Canal trapezoidal: Tramo Pomabamba-Huayllabamba

Construccion Canal trapezoidal: Tramo Urihuana-Tucsen

Construcciéon Canal Entubado: Tramo Urihuana-Tucsen

Construccion Canal trapezoidal: Tramo Pacopata - Mollebamba+Accion

> Construccion de 12 reservorios.

v

AN NI NN VU N N N

AN

Construccion de Reservorio N°01 de concreto armado: Sector Pomabamba

Construccion de Reservorio N°02 de concreto armado: Sector Pomabamba

Construccion de Reservorio N°01 de concreto armado: Sector Huayllabamba

Construccion de Reservorio N°02 de concreto armado: Sector Huayllabamba

Construccion de Reservorio de concreto armado:
Construccion de Reservorio de concreto armado:
Construccion de Reservorio de concreto armado:
Construccion de Reservorio de concreto armado:
Construccion de Reservorio de concreto armado:
Construccion de Reservorio de concreto armado:
Construccion de Reservorio de concreto armado:

Construccion de Reservorio de concreto armado:

Sector Urihuana
Sector Tucsen
Sector Paucayocc
Sector Mollebamba
Sector Huallchancca
Sector Jatunpampa
Sector Pillpicancha

Sector Pacopata

> Implementacion de asistencia técnica en gestion, operacién y mantenimiento de

sistema de riego

» Implementacion de plan de sensibilizacion en cuidado de agua, organizacién y manejo

de activos biologicos

Esquema general del planteamiento del Proyecto:

\
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5.

6.

5.1

5.2.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de la consultoria de supervision es velar el correcto cumplimiento técnico administrativo
durante la elaboracion del expediente técnico y/o estudio definitivo del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA
REPRESA MAYUPAMPA EN LOS EN LOS DISTRITOS DE CANGALLO, LOS
MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” — Cédigo Unico 2538390.

OBJETIVO ESPECIFICO

v' Supervisar la elaboracion del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA REPRESA
MAYUPAMPA EN LOS EN LOS DISTRITOS DE CANGALLO, LOS MOROCHUCOS Y
MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” — Cédigo Unico 2538390.

v Verificar, evaluar que la solucién planteada en el expediente técnico sea la solucién mas
conveniente desde una perspectiva legal, técnico y financiero, a fin de garantizar la seguridad,
estabilidad y durabilidad de las infraestructuras a construir.

v’ Revisar y aprobar hasta su conformidad de los entregables y expediente técnico presentado por
el consultor que elabore el expediente técnico.

v’ Establecer las medidas adecuadas y sus requerimientos, que corresponda a los protocolos
sanitarios y demas disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, y verificar
la disponibilidad de los recursos sanitarios que cuente el contratista.

ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR.
El consultor suministrara los recursos necesarios para la supervision de la elaboracion del expediente técnico
del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA
REPRESA MAYUPAMPA EN LOS EN LOS DISTRITOS DE CANGALLO, LOS MOROCHUCOS Y
MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO” — Cédigo Unico 2538390.
El alcance del presente servicio consiste en supervisar, haciendo un seguimiento y revisando la elaboracién del
expediente técnico en todas las etapas de su desarrollo.
Se tendra en consideracién los parametros sefialados en el estudio de pre inversion declarada viable.

6.1. ACTIVIDADES

A continuacion, se presenta una relacion de actividades de la supervision, sin que sea limitativas
debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para enriquecer su
propuesta.
Coordinar estrechamente con la entidad (a través de la Direccion de Estudios y Proyectos), a fin de
garantizar que el desarrollo del expediente técnico se realice de acuerdo a los estandares de calidad y
eficiencia dentro del marco normativo vigente.
Revisar los entregables que el consultor encargado de la elaboracién del expediente técnico presente
a la entidad dando su conformidad o formulando las observaciones que correspondan.
Absolver consultas sobre el proyecto; si el consultor del expediente técnico considera que debe
ampliarse 0 modificarse las metas. El supervisor aprobara u observara dicha ampliacién y/o
modificacion, previamente coordinara con la entidad.
La supervision esta sujeta a fiscalizacion por los funcionarios o profesionales que designe la entidad
en los casos que sean necesarios. Para lo cual estd obligado a brindar la informacidn que este personal
lo requiera.
La supervision informara complementariamente con participacion de los profesionales de cada
especialidad, sobre cualquier aspecto del proyecto que la entidad lo requiera.
Verificar que el consultor responsable de la elaboracion del expediente técnico desarrolle con los
profesionales propuestos para cada especialidad.
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» Verificar en cada entregable del consultor que elabore el expediente técnico, el cumplimiento de lo
indicado en los términos de referencia, contrato, bases.

» Los especialistas de la supervision deberan sellar y firmar la documentacion relacionada a su
especialidad, indicando la fecha de esta rubrica.

» Verificar la intervencién, firma y sello de los profesionales del equipo del consultor que elabora el
expediente técnico.

> El jefe de supervision, deberd firmar la totalidad de los documentos elaborado por el consultor
responsable del expediente técnico en sefial de conformidad.

» Revisar, evaluar, validar y controlar los avances del expediente técnico establecido en el cronograma
de trabajo definido contractualmente y segln los requerimientos de la ENTIDAD.

» Asesorar a la entidad cuando las condiciones del estudio lo requieran. Contribuyendo eficazmente a
la mejor ejecucidn del mismo.

» Pronunciarse respecto a solicitudes de ampliacion de plazo, dentro de los tres dias habiles de recibir
la solicitud la supervision responderd pronunciandose al respecto y dando a conocer a la entidad la
fecha limite con que cuenta para notificar al consultor que elabora el expediente técnico.

» Tramite ante la entidad sus informes de supervision y solicitar el pago correspondiente.

» Recibir, por parte de la entidad los informes del consultor y elevar observaciones o conformidad
directamente a la entidad.

» Verificar constante y oportunamente que el estudio definitivo del expediente técnico se elabore de
acuerdo a los términos de referencia, cumpliendo con las normativas vigentes.

» Hacer el seguimiento y el control de la elaboracién y presentacion de los expedientes que permitan
obtener los permisos y licencias ante las diferentes entidades prestadoras de servicio.

» Revisar el expediente técnico a través de los entregables que presente el consultor proyectista, para
aprobarlos u observarlos de ser el caso, hasta su aprobacién final emitiendo los informes
correspondientes, sellados y firmados por los profesionales correspondientes.

» El supervisor revisara los informes parciales, el informe mensual final, presentados por el consultor y
si no encuentra observaciones dara su conformidad como requisito para que la entidad efectué los
pagos respectivos.

» Revisar con intervencion de sus profesionales especialistas, los disefios, pruebas y toda la
documentacidn técnica que presente el consultor.

» Controlar que el consultor cumpla con entregar todas las documentaciones dentro del plazo
establecido, caso contrario, informar sobre las penalidades a aplicar.

» Dar recomendaciones al consultor que elabore el expediente técnico y a la entidad para optimizar
mejorar su calidad.

» Concluido la elaboracion del expediente técnico, a conformidad del supervisor, este remite su informe
a la entidad, recomendable el registro en el formato correspondiente del sistema INVIERTE. PE y
luego de ello recomendar que se aprueba dicho expediente mediante Resolucién.

» El supervisor a fin de facilitar los trdmites que fueran necesarios, conforme al marco del sistema
nacional de programacion Multianual y Gestion de Inversiones, coordina con el jefe de proyecto de la
consultoria, la entidad y la UF.

» El supervisor, cuando se haya concluido y editado el expediente técnico debe formular el acta de
entrega — recepcion del expediente técnico; la cual debera ser firmada por el consultor o su
representante, el supervisor y un representante de la entidad.

» Si los entregables incompletos, el supervisor debera considerarse no presentadas, y el plazo seguira
contabilizdndose para el célculo de las respectivas penalidades.

» El consultor debera participar de las reuniones de trabajo que la entidad convoque, debiendo participar
necesariamente en jefe de proyecto y el equipo técnico requerido.

» El consultor debera verificar y validar todas las pruebas de geotécnica, mecénica de suelos y demas
ensayos en campo, con la finalidad de que se cumplan con los protocolos y normativas nacionales e
internacionales, para que garanticen la correcta toma de datos y sus resultados.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

METODOLOGIA

Seguimiento constante y evolucién concurrente, es decir, de acompafiamiento permanente durante
todo el proceso al consultor de la elaboracidn del expediente técnico.

En ese sentido, el supervisor deberéa revisar y validar el plan de trabajo presentado por el consultor
de la elaboracion del expediente técnico, en el cual se describiran, de manera ejecutiva, las
actividades relacionadas con la elaboracion del expediente técnico mencionado.

PLAN DE TRABAJO

Sera “presentado en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendarios contabilizados a partir
del dia de inicio de la elaboracion del expediente técnico y como minimo debera contener la siguiente
informacion:

Objetivos y metas

Actividades a realizar

Metodologia

Cronograma detallado de actividades
Utilizacion de recursos humanos
Utilizacion de equipos y/o materiales
Relacién de Profesionales

Panel de fotografico del estado actual

NN N NN NENEN

RECURSOS PROVISTOS POR EL CONSULTOR

Debe contar con una oficina, ubicada en la ciudad de Ayacucho, la cual debe estar equipada con
telefonia movil, internet y mantener vigente un correo electrénico para la transferencia de
informacion y coordinaciones con la entidad, la direccion de esta oficina debe ser proporcionada para
la firma del contrato

MARCO NORMATIVO

A. NORMA RELACIONADO AL SERVICIO DE CONSULTORIA

Articulo 02° de la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (31-10-93), menciona que es derecho
de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto
a los Recursos Naturales.

Politica y la estrategia nacional de Riego en el Perd, aprobados con la RM 0498-2003-AG de junio
de 2003.

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de evaluacion de impacto ambiental
Decreto Supremo N°019-2009-MINAM.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ley de Recursos Hidricos”- Ley N° 29338, y sus Reglamentos.

Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley N°29338, Ley de
Recursos Hidricos, aprobado por el Decreto Supremo N°001-2010-AG.

Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecucion de levantamiento de Suelos.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF
y modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del sector publico para el afio Fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 003-2014-MC, del 03 de octubre de 2014 aprueba el reglamento y conexas de
ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de ser
el caso.

B. NORMA RELACIONADAS A PROYECTOS AGRICOLAS
El supervisor verificara que el Expediente Técnico se elabore teniendo en cuenta las normas y guias para

la formulacion de proyectos de inversién agricola y que seran de uso obligatorio para el disefio y
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especificaciones técnicas del proyecto agricola, en donde se empleara en lo pertinente el Reglamento
Nacional de Edificaciones.

» Guia Metodoldgica para formulacién de proyectos de inversion publica de Riego Menor -
Ministerio de Economia y Finanzas de la Direccion General de Politica de Inversiones del Sector
Publico- DGPI.

» Guia Metodolégica para la Identificacion, Formulacion, y Evaluacién de proyectos de Riego
Grandes y Medianos - Ministerio de Economia y Finanzas de la Direccion General de
Programacion Multianual del Sector Publico- DGPM.

> Articulos 09°, 10° y 11° del Capitulo Il del Cédigo del Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales, DL N° 613 — 08/Sep./90.

» El Fondo de Promocion del Riego en la Sierra “MI RIEGO” fue creado mediante la
Quincuagésima disposicion Complementaria Final de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Afio Fiscal 2013, y es el Ministerio de Agricultura la encargada de dicho
Fondo.

» Mediante Decreto Supremo N° 002-2013-AG Aprueba el Reglamento del Fondo de Promocion
del Riego en la Sierra “MI RIEGO” y crea Grupo de Trabajo. Emitido en el diario El Peruano el
Sébado, 26 de enero de 2013.

El supervisor verificara que el estudio a nivel de expediente técnico utilizard las normas y manuales
referidas a otros sectores como en el caso de modificacion de vias al MTC y que seran de uso obligatorio
para el disefio, mejoramiento, rehabilitacion, conservacion, especificaciones técnicas, transito, sefializacion
y otros que sean necesarios.

7. ROLESY FUNCIONES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO
7.1. JEFE DE SUPERVISION.
Revisard y aprobara el contenido del producto presentado por cada uno de los profesionales

especialistas (hidrologia, topografia, geologia, analisis de riesgo, impacto ambiental, costos y
presupuestos y obras hidraulicos etc.) de acuerdo a lo establecido en los TDR de cada estudio.

e Controlara los avances y trabajos que se efectlan durante la ejecucién de los estudios
asimismo absorber a las consultas que al respecto formule el Consultor, con participacion y
aprobacion de la direccion de infraestructura del PRIDER.

e El Supervisor esta facultado para disponer cualquier medida urgente que permite cumplir
con la ejecucion de los estudios de acuerdo a los Términos de Referencia y al Plan de
Trabajo propuesto por el Consultor. Su actuacién se ajustara al Contrato, no teniendo
autoridad para modificarlo, lo que comunicara por escrito a la direccion del PRIDER

e  El Supervisor llevara el correspondiente Folder del Estudio que contendrd la documentacion
técnica, informes de gestion, trdmites, etc. referentes al proceso de ejecucion del estudio
desde su inicio hasta su culminacion.

e Revisar, evaluar y aprobar los céalculos estructurales de los disefios hidraulicos de los
reservorios y del sistema de captacién conduccion y obras de arte.

e El supervisor realizara en la Entrega del Terreno en donde se ejecutara los estudios en la
fecha que él PRIDER lo disponga, debiendo firmar la respectiva Acta de Entrega de terreno.
en caso de excepcion justificada, PRIDER podra disponer la entrega de Terreno a través de
las Autoridades Locales o los representantes de los beneficiarios.

e El supervisor aprobara el Plan de Trabajo actualizado, revisard, evaluara y aprobara los
informes o valorizaciones que presenten el Consultor de estudios durante la ejecucion del
estudio, requisitos necesarios para la cancelacion y valorizacion de la parte del Contrato
correspondiente por la elaboracién de la ficha técnica y del Expediente Técnico.

e El supervisor, velara por porque el personal profesional propuesto por el Consultor que
obtuvo la buena Pro, sean quienes participen en la elaboracién del expediente técnico; En
caso que alguno de ellos no pueda participar o decida su separacion por razones de
deficiencias técnicas, quién lo reemplace debera cumplir o mas con los requisitos
establecidos.

e Visard y sellara todas las paginas de los informes de avances de estudio, del informe final,
planos, anexos. Etc.
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7.2.

7.3.

8.

8.1.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.

Responsable de disefio hidraulico y estructuras de la presa, dique, canales y de todas las
obras de arte comprendidas en el proyecto.

Revisar los disefios a realizar calculos estructurales respectivos.

Coordinar con el Jefe del Estudio para revision de los avances del mismo.

Sera responsable del Disefio Hidraulico estructural de canales y obras de arte del proyecto.
Revisar las planillas de metrado, los andlisis de costo unitario (en base a la cotizacion de
materiales y equipos referenciales formales y rendimientos en base al CAPECO) vy el
presupuesto del proyecto.

Compatibilizar los disefios estructurales con el terreno donde se proyectan la ejecucién de
las obras.

Visara y sellar a todas las paginas de los informes de avances del estudio del informe final,
planos, anexos etc. que le competen.

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA - GEOTECNIA.

Responsable de supervisar el estudio de Mecénica de Suelos, Estudio de Canteras y de
Fuentes de Agua y los Estudios Geolégicos Geotécnicos comprendidas en el proyecto.
Revisara las caracterizaciones sismicas regionales y los rasgos particulares sobre la base de
la informacidn generada por las estaciones sismoldgicas de alta sensibilidad que operan en
la regidn, a fin de delimitar las zonas activas.

Revisara el analisis de los problemas dafios y pérdidas, que ocasionan el impacto de los
peligros identificados, en la unidad productiva que previamente ha sido definida como
vulnerable. Elaboracion mapas de riesgo.

Coordinaré con el Jefe de Estudio, para la presentacion de los servicios de laboratorio.
Visard y sellara a todas las paginas de los informes de Avance de Estudio, del informe final,
planos, anexos, etc., que le competen.

Compatibilizar el estudio de geologia y geotecnia con el terreno donde se proyectan las
ejecuciones de las obras.

Otras actividades que la encarguen el Jefe de Supervision.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.

El SUPERVISOR es el representante de la Entidad, y en términos genéricos tiene las siguientes funciones
como: a) Control Técnico (calidad del estudio, rendimiento y otros), b) Control Econémico (financiero.
Armadas de pago, adelantos, garantias y otros), ¢) Control Contractual (administrativo legal, plazos,
documentacién, seguridad, normas especificas, impacto ambiental, permisos y licencias, relacién con la
poblacion, restos arqueol6gicos, reconocimiento del area del proyecto presentacion de informes:
quincenales, mensuales, de control de calidad, por adicionales, por ampliaciones de plazo, entre otros, d)
De documentos necesarios para iniciar el estudio, e) Participar en la entrega de terreno.

EL SUPERVISOR es el representante de la entidad y mediante contrato de obliga al fiel cumplimiento de
las funciones especificas y generales relacionadas con el control de la ejecucidn del estudio, las cuales se
detallan a continuacion:

ACTIVIDAD DURANTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE.

Su funcion es recibir, revisa, evaluar y dar conformidad al expediente técnico (informes parciales e
informe final) presentado por el consultor, dentro del plazo establecido y de conformidad con los
términos de referencia indicados en las bases y en el contrato suscrito por el consultor.

v' Presentar un plan de Trabajo en el presente servicio.

v’ Absolver las consultas técnicas que se presenten durante la elaboracién del expediente técnico

v Emitir opinién sobre las solicitudes de ampliacién que se presenten durante el desarrollo del
Expediente Técnico.

v Emitir el documento de conformidad del citado expediente técnico sustentado con un informe
respectivo.
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v Verificara que el estudio definitivo que ha de elaborar el Consultor, se ajuste a los términos de
referencia correspondientes.

v Verificara que el expediente Técnico del “proyecto sea ejecutada por los profesionales y con los
equipos propuestos.

v Verificara los estudios de campo (Topografia y mecanica de suelos) y Gabinete (disefios, dibujos,
etc.). Igualmente verificara los BMs del control de niveles.

v Verificar a detalle la correspondencia entre la topografia del proyecto respecto a los BMs y
progresivas marcadas en el terreno por el consultor.

v Verificar que las progresivas y principalmente los BMs de control topografico estén debidamente
marcados, documentados, ubicados, referenciados y distanciados especialmente a lo largo de todo
el ambito de desplazamiento de las obras proyectadas.

v’ Controlar que, segln las caracteristicas geotécnicas de los terrenos de emplazamiento de las obras
proyectadas, se hayan planteado los adecuados diselos y/o soluciones técnicas convenientes.

v’ Participar presencialmente en las actividades de muestreo de suelos y realizacion de los distintos
ensayos geotécnicos y de mecanica de suelos, tanto en la estructura del suelo de fundacion de las
obras proyectadas, como de las canteras propuestas.

v Deberarevisar los informes parciales y finales, en los plazos previstos en los términos de referencia
del Consultor.

v Cualquier demora gue cause el consentimiento y la aprobacién por silencio administrativo, seréa de
su entera responsabilidad.

v’ Entregara un informe Final sobre el Expediente Técnico elaborado por el Consultor que financia
la ejecucion del Proyecto, documento indispensable para que mediante resolucién del PRIDER.

8.2. FUNCIONES GENERALES.

a)

b)

d)

f)

9)
h)

)

k)

El proveedor del servicio de supervisién, vela por el estudio y verifica que se ejecute dentro de plazo
previsto, el costo contratado y la calidad especificada.

Prestar servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, bases y términos de referencia
para la supervisién del estudio, entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos,
ambientales, econémicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y
eficaz administracién de la elaboracion del expediente técnico.

Asegurar el desarrollo normal de las actividades, verificando el cumplimiento de las normas
reglamentarias vigentes en el aspecto técnico, legal, administrativo, laborales y otros relacionados a
los mismos.

Establecer un sistema eficiente que permita controlar la calidad de los materiales o insumos y
estudios utilizados en la elaboracién del expediente técnico, los procedimientos constructivos
adoptados y calidad final el estudio.

Control economico y financiero del estudio.

Emitir opinién técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan incompatibilidades y/o
diferencias que puedan contener n el desarrollo de su formulacion del expediente técnico.

Controlar el cumplimento de las normas de seguridad, higiene y operatividad del estudio.

Controlar el personal profesional y personal técnico que el consultor asigne al estudio, debe ser
congruente con la propuesta técnica, contando con la capacidad, idoneidad y calidad requeridas.

Controlar el avance del estudio y exigir al consultor que adopte las medidas para lograr su
cumplimiento.

Verificar el cumplimiento, por parte del consultor, de las contribuciones, aporte a la seguridad social
y beneficios sociales relativos al estudio.

Se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentacién que abre en su
poder en ninglin momento, para fines distintos a los del estudio, ain después de la recepcion de la
misma, sin que medie autorizacion expresa otorgada por el PRIDER.
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8.3.

1)

Atender a los funcionarios de la Entidad y de la Contraloria General de la Republica que visiten
oficialmente el lugar donde se desarrolla el estudio, para examinar la documentacion e informarles
en los asuntos que les sean solicitados.

m) Atender en plazo razonable los informes que solicite el PRIDER y que no se encuentren incluidos

especificamente en su contrato o en los términos de referencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

Revisar el estudio emitiendo informes que permitan que la Entidad, en caso necesario, adopte las
medidas correctivas a fin de obtener una 6ptima calidad del estudio mediante una adecuada
ejecucion de los trabajos realizados para el estudio

Velar directa y permanentemente, por el fiel cumplimiento del contrato para la elaboracion del
expediente técnico y su correcta ejecucion, a fin de que este se ejecute en armonia y concordancia
con los términos de referencia establecidas para su elaboracion del estudio, concordante con la ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y normatividad vigente relacionada con la ejecucion
del estudio.

Respetar las metas del perfil viable aprobado, los que seran modificados por autorizacion expresa
de la entidad de darse el caso, mediante autorizacion administrativa pertinente.

Controlar que la calidad de informacion en la elaboracidn de los planos se ajuste a la realidad de
acuerdo al avance del estudio.

Anotar en el cuaderno diario las ocurrencias, consultas y avances diarios del estudio y reportar
mensualmente del acumulado de dichas anotaciones al PRIDER.

Absolver las consultas hechas por el Consultor en el cuaderno diario en el plazo que establece el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si la consulta fuese absuelta después del plazo
y afectara el plazo de ejecucion del estudio, este sera responsabilidad del SUPERVISOR.

Exigir al Consultor el retiro inmediato de cualquier subcontratista o trabajador, por incapacidad,
incorreccion, desorden o cualquier otra falta que tenga relacién y afecte directamente la correcta
ejecucion del estudio.

Supervisar y controlar la entrega oportuna de los entregables e las cantidades y en los plazos
establecidos en el calendario de ejecucion, controlar la calidad y el respaldo (firma y post firma) de
los especialistas segun su participacién en la elaboracion del expediente técnico.

Exigir al consultor la permanencia en el lugar de desarrollo del proyecto y exigir las pruebas
necesarias “para su ejecucion de la misma.

Revisar, emitir pronunciamiento y visar las solicitudes del consultor para la obtencion del adelanto,
de tal manera que cumpla las condiciones establecidas en la normativa vigente, y que sea respaldada
por una Carta Fianza y que este sea solicitado dentro del plazo.

Verificar los pagos de conformidad a los entregables realizados que presenta el consultor,
elaborando dicho informe de pago que gestionara conjuntamente con el Consultor.

Controlar por la vigencia de los plazos de las Cartas Fianzas, informando oportunamente cuando
éstas deban ser renovadas y por qué monto.

m) Controlar los plazos parciales estipulados en el calendario de avance del estudio valorizado vigente.

n)

0)

p)

Dar cuenta a la Entidad de los atrasos injustificados exigiendo al Consultor, la presentacién cuando
asi se requiera: del calendario acelerado que sera aprobado por el supervisor del estudio, quien
recomendara al PRIDER la Resolucion de Contrato de persistir, los atrasos de los plazos previstos.
Comparara entre avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que hayan
motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.

Emitir un informe especifico dentro de los (7) dias calendarios siguiente a la solicitud de peticion
prérroga, sustentada por el Consultor conforme a lo establecido en el Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado.

Presentar al PRIDER conjuntamente con sus informes, graficos, fotografias y videos que mostraran
el estado del avance del estudio; asi como copia de las comunicaciones mas importantes
intercambiadas con el consultor o con terceros.
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9.

q) Verificar que el calendario de avance del estudio actualizado por el Consultor, se elabore en armonia
con las prérrogas autorizadas.

r) Revisar, analizar, fundamentar y emitir opinion con relacion a los presupuestos adicionales que el
Consultor pueda presentar por concepto de ejecucién del estudio complementario, presentando el
informe correspondiente con la documentacion sustentatoria que justifique y avale su procedencia.

s) Responsabilizarse que el estudio se ejecute con la calidad técnica requerida en los términos de
referencia del estudio.

t) EL SUPERVISOR no esta autorizado a aprobar la ejecucion de estudios adicionales (servicios
complementarios) ni modificar las condiciones contractuales del Consultor, salvo situaciones de
emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de
resolucién de contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el
caso con los sustentos correspondientes.

u) EL SUPERVISOR del estudio controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo
a las especificaciones técnicas del estudio, teniendo autoridad para ordenar la paralizacion parcial o
total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

v) Asesoria de controversia con el Consultor y terceros, el supervisor asesorara en todos los aspectos
técnico administrativo en las controversias que se susciten entre el PRIDER y el Consultor, debiendo
mantener archivos que permitan sustentar cualquier discrepancia.

w) EL SUPERVISOR es responsable solidariamente con el Consultor contratado para ejecutar la
elaboracion del Expediente Técnico, por cualquier error u omisién que cometa él y/o personal a su
cargo y sus consecuencias.

X) EL SUPERVISOR presentara al PRIDER, el informe de revision y conformidad de Liquidacion de
la Consultoria, presentadas por el Consultor, asi mismo presentara la liquidacion de su contrato de
supervision.

y) EL SUPERVISOR verificara en el inicio del servicio del Consultor la habilidad de los profesionales
propuestos por éste, con la finalidad que los trabajos desarrollados estén acordes con la normativa
vigente (solicitando copia de habilidad de los profesionales al Consultor).

Nota: Los informes presentados por el consultor a través de los entregables, deben cefiirse a los
parametros bajo los cuales fue otorgada la declaracion de viabilidad y observar el cronograma de
ejecucion del estudio de pre inversion con el que se declaré la viabilidad.

PRODUCTOS ENTREGABLES.

Los productos entregables por el Supervisor, estan en funcién de los productos entregables del Consultor.
El Supervisor debe entregar un informe Técnico de la REVISION y APROBACION de los Informes de
Avance presentados por el Contratista y el Informe Final que seria el Expediente Técnico en version final
del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE
LA REPRESA MAYUPAMPA EN LOS EN LOS DISTRITOS DE CANGALLO, LOS MOROCHUCOS
Y MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO” — Cédigo Unico 2538390.

a) Primer producto entregable: Sera el informe de la Revision y Aprobacion del INFORME DE
AVANCE N°01 del Consultor
El Informe de Avance N° 01 debe contener lo siguiente:

Plan de trabajo

Utilizacidn de recursos humanos

Utilizacion de equipos y/o materiales

Relacion de profesionales

Diagnostico de la situacion actual del Proyecto

b) Segundo producto entregable: Sera el informe de la Revision y Aprobacion del INFORME DE
AVANCE N°02 del Consultor
El Informe de Avance N° 02 debe contener lo siguiente.

o/
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Estudio topografico

Estudio hidroldgico.

Estudio agrologico

Estudio de Mecénica de Suelos, Geologia y/o Geotécnico

Ademas de ello se presentara el cargo del trdmite de la acreditacidn de disponibilidad hidrica
ante la ALA.

El cumplimiento de los plazos establecidos para la prestacion del servicio (presentacion de plan
de trabajo, informes y del expediente técnico), dara lugar a la aplicacion de las penalidades y
multas segln contrato.

c) Tercer producto entregable: Sera el informe de la Revision y Aprobacién del INFORME DE
AVANCE N°03 del Consultor.
El Informe de Avance N° 03 debe contener lo siguiente.
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y justificacion del proyecto,
ubicacién politica, geogréafica, poblacion, estudios realizados, costos y presupuestos de la obra;
asi mismo los principales resultados, conclusiones y recomendaciones.
Se mencionara, ademas, los planes de saneamiento fisico legal y autorizaciones, plan de
compensaciones y programas de reubicacién.
1. Nombres del proyecto

Antecedentes del proyecto

Objetivo del proyecto

Ubicacién del proyecto

Beneficiarios

Descripcion técnica del proyecto

Esquema y planteamiento hidraulico del proyecto

Estudios realizados

9. Interferencias y afectaciones

10.  Costos, presupuestos y tiempo de ejecucién.

11.  Cronograma de ejecucién de obra

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1  Nombre del Proyecto

1.2 Estructura programatica del proyecto

1.3 Introduccion

1.4  Antecedentes

1.5 Objetivo

1.5.1 Obijetivos Generales

1.5.2 Obijetivos Especificos

1.6 Ubicacion del Proyecto

1.7  Limites

1.8  Vias de acceso

1.9  Beneficiarios

1.10 Problematica que resolvera el proyecto

1.11  Solucioén propuesta de acuerdo a la alternativa seleccionada

1.12  Descripcion técnica del proyecto

1.13 Diagnostico situacional existente

1.14 Metas Fisicas

1.15 Resumen de Costo del Proyecto

1.16 Plazo de ejecucion y época recomendable

1.17 Modalidad de Ejecucion

1.18 Beneficios esperados

1.19 Otros

CAPITULO II: SITUACION ACTUAL

2.1  Caracteristicas Fisicas Generales

2.1.1. Clima

2.1.2. Topografia

2.1.3. Geologia y Geotecnia

2.1.4. Hidrologia.

2.1.5. Vias de Acceso y medios de transporte

N RA~WDN
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2.1.6. Canteras de Agregados

2.2

Caracteristicas Socio Econémico

2.2.1. Poblacion Beneficiada
2.2.2. Actividad principal de la poblacion y nivel de vida
2.2.3. Servicios Basicos de la poblacion

2.3

Caracteristica Agronémica

2.3.1. Area agricola aprovechada y potencial
2.3.2. Cultivos principales y rendimientos.

24

Situacion Actual de la Infraestructura Existente

CAPITULO I1I: INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
a.

b.

C.

d.
3.13

Planteamiento Hidraulico

Criterios de Disefio Hidraulico y Estructural

Descripcion Técnica de las Obras Civiles

Presupuesto de Obra

Planilla de metrados

Andlisis de Costos Unitarios

Relacion de Materiales e Insumos

Presupuesto analitico del proyecto

Calculo de Flete

Formula Polindmica

Especificaciones Técnicas

Programacion y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecucién de Obra.
Cronograma de desembolso por partidas especificas y genéricas
Cronograma de requerimiento de materiales y herramientas
Cronograma de requerimiento de maquinaria y equipo
Cronograma de requerimiento de personal

Seguridad en Obra

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO V: ESTUDIOS BASICOS

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
411
412
4.13
4.14
4.15

Estudio Topogréafico

Estudio Hidroldgico

Estudio Geoldgico y Geotecnia

Disefio de Presas

Disefio Hidraulico de sistemas de riego
Disefio Estructural de sistemas de riego
Analisis y disefio sismico

Disefio Electromecanico para Presas y/o Bocatomas
Analisis de Riesgo y Desastres

Estudio de Impacto Ambiental

Estudio Arqueoldgico

Estudio Agrolégico

Estudio Social

Otros Estudios

Planos

CAPITULO VI: ANEXOS

AN N N U N N N VRN

AN

Panel fotografico

plan de capacitacién en operacién y mantenimiento

Manual de Operaciones y Mantenimiento

plan de monitoreo arqueoldgico

documentos de sostenibilidad

Saneamiento fisico legal

Acta de aceptacion del proyecto

Documentos que garanticen la Operacién y Mantenimiento del Proyecto
Documentos que garanticen la libre disponibilidad de terrenos

Libre disponibilidad de canteras y botaderos para la eliminacion del material
excedente.

Certificado del INC (certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos-CIRA) segln
se considere en la guia de contenido minimo o términos de referencia

Certificacion Ambiental, segln tipo de proyecto que corresponda
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10.

11.

12.

13.

14.

Acreditacidon de disponibilidad hidrica (ALA).

Acta de organizacion de usuarios

Padrén de beneficiarios

Acta de compromiso de pago de la tarifa por servicio de agua con fines de riego

Cotizacion de compra de todos los materiales, equipos, muebles, de alquiler de

equipos 0 maquinarias ligeras o pesadas, pago por servicios de fletes, pagos por

servicios y todo insumo involucrado en la elaboracién del presupuesto para el
proyecto.

v Copia fedatada o legalizada de los folios del estudio de preinversion viabilizada, en
donde se detallen las componentes y su respectivo presupuesto con la cual el proyecto
fue viabilizado.

v/ Otros documentos que sean necesarios para su ejecucion.

ANENENENEN

d) Cuarto producto entregable: Sera el informe de la Revisién y Aprobacion del INFORME DE
AVANCE N°04 del Consultor.
El Informe de Avance N° 04 debe contener lo siguiente.

e El expediente técnico definitivo aprobado en el segundo y tercer informe y ademas se
debe adjuntar los siguientes documentos (aprobacién y/o cargo de tramite).

e Certificado del INC (CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS - CIRA).

e ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DE RECURSO
HIDRICO.
CERTIFICACION AMBIENTAL.
El expediente técnico final se entregaré en tres ejemplares en un original y dos copias
en sus respectivos Cds, con firma de los especialistas y el consultor, el expediente
técnico final serd escaneado en PDF.

SISTEMA DE CONTRATACION.

Teniendo en consideracion el Art. 35° Sistema de Contrataciones, del Decreto Supremo N°344-2018 EF,
gue aprueba el reglamento de la Ley N° 30225, Ley Contratacion del Estado, el sistema sera a SUMA
ALZADA.

SEGUROS.
Los seguros que el SUPERVISOR deberd mantener vigente durante la prestacion del servicio seran por
los siguientes conceptos.

e Seguro complementario de trabajo de riesgo (salud y pension).

e Seguro de SOAT vehiculos utilizados.
PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion del estudio tendra una duracion de ciento ochenta dias (180) dias calendarios
contabilizados a partir del inicio de la elaboracion del Expediente Técnico por el Consultor. Los plazos
de la supervision seran acordes a los plazos de ejecucidn del expediente técnico, adecuandose estos plazos
con los posibles ampliaciones u retrasos, sin perjuicio econémico de la entidad contratante.
PLAZO DE REVISION DE LOS ENTREGABLES.
Sera de quince (15) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de que la entidad remita a la
supervisién los entregables presentados por el Consultor a cargo de la elaboracién del Expediente
Técnico.
FORMAS DE PAGO.

El pago se realizard en desembolsos parciales, de acuerdo al siguiente detalle:

PRIMER PAGO:

30 % a la aprobacion del PRIMER ENTREGABLE (Informe N° 01) del Consultor, EL supervisor
debera presentar su informe con la aprobacion respectiva y previo Informe de Conformidad Otorgada por
la Direccion de Estudios y Proyectos del PRIDER.
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SEGUNDO PAGO:

30 % a la aprobacion del SEGUNDO ENTREGABLE (Informe N° 02) del Consultor, EL supervisor
debera presentar su informe con la aprobacion respectiva y previo Informe de Conformidad Otorgada por
la Direccion de Estudios y Proyectos del PRIDER.

TERCER PAGO:

30 % a la aprobacion del TERCER ENTREGABLE (Informe N° 03) del Consultor, EL supervisor
debera presentar su informe con la aprobacion respectiva y previo Informe de Conformidad Otorgada por
la Direccion de Estudios y Proyectos del PRIDER.

CUARTO PAGO:

10 % a la aprobacion FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO (Informe N° 04) del Consultor, EL
supervisor debera presentar su informe con la aprobacion respectiva y previo Informe de Conformidad
Otorgada por la Direccion de Estudios y Proyectos del PRIDER.

15. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La entidad proporcionard al Supervisor tota la informacién necesaria disponible con relacién al Proyecto.

16. PENALIDADES.
Si el contratista incurre en retraso injustificado en ejecucién de las prestaciones objeto de contrato, LA

ENTIDAD le aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula.

Penalidad Diaria= 0.10 x Monto de Contrato

F x plazo de dias

Donde F tiene los siguientes valores:
» Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes, servicios en general, consultoria y ejecucién
de obra: F=0.40
» Para plazos mayores a 60 dias, para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25

El cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicacion de penalidad por mora
exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.

Las penalidades serdan deducidas en cualquier de las oportunidades previstas en el Articulo 162° del
Reglamento.

e Segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las
siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el Supervisor presenta a la entidad | (0.5 UIT) por informe Segun informe de la
un producto con informacién que no de cada presentable Direccion de Estudios y
1 | corresponde al objeto del contrato o cuando Proyectos
presente un producto incompleto que no
permita la revisién correspondiente.
Por retraso en la presentacion de informe (0.1 UIT) por cada dia | Segun informe de la
5 de revision de los entregables, conformea | de retraso Direccion de Estudios y
los plazos establecidos en el numeral 13 de Proyectos
los términos de referencia.
Ausencia del supervisor en los trabajos de | (0.5 UIT) por cada Segun informe de la
3 |campo y/o reuniones de coordinacion | inasistencia Direccién de Estudios y
convocadas por la entidad Proyectos

0/
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El CONTRATISTA sera notificado por LA ENTIDAD mediante Carta formal de la penalidad Impuesta,
adjuntando el Informe del Supervisor y/o Evaluador por la penalidad Incurrida, cada vez que incurra en las
faltas descritas en la tabla de penalidades.

Los montos de las penalidades impuestas seran descontados de la facturacién del Entregable
Correspondiente o de la Garantia Otorgada, segin corresponda. De no subsanar las faltas indicadas en la
presente tabla, las penalidades se continuaran aplicando.

Si el PRIDER Ayacucho, se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revision o
aprobacion de las etapas, dicho atraso se computa como ampliacion al consultor.

Conformidad del Servicio

Contando con la aprobacién del expediente técnica, PRIDER otorgara la conformidad de servicio de
elaboracion del expediente técnico mediante la conformidad por la Direccion de Estudios y proyectos del
PRIDER.

17. RESPONSABILIDAD ADICIONAL INSPECCION PREVIA
No se requiere certificacion expresa o documentacién alguna de haber visitado la zona del proyecto, sin
embargo, a efectos de preparar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el servicio
en armonia con las normas de ingenieria, se pone en consideracion de los postores que realicen una
inspeccion del lugar materia del servicio.
La presentacién de propuesta implicara la tactica aceptacién del Postor de no haber encontrado
inconveniente alguno, tanto para la preparacién de la oferta como para su ejecucién de plazo previsto.

18. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva se derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El plazo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de tres (03) afios.

19. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DEL INFORME TECNICO DE SUPERVICION.

El consultor debe presentar el Informe Técnico de Supervisién directamente en mesa de partes del
PRIDER, dentro de horario de oficina.

20. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Condiciones del postor:
¢ RNP vigente
e No impedido
e No inhabilitado
e  Especialidad: consultoria de obras
Documentos ademas de los previstos en los documentos del procedimiento:
e Garantias, salvo casos de excepcion.
e Contrato de consorcio con firma legalizada, de ser el caso.
e Cadigo de cuenta interbancaria (CCI).
e Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda.

21. PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION
El monto de la supervision asciende s la suma de s/ 249,231.02 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y UNO CON 02/100 SOLES).
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DESCRIPCION UND CANT. M%%SS%(I)\L FACTOR ’(I;[I;:I\Sdgg PARCIAL
ESPECIALISTAS 136,500.00
Jefe de Supervision Mes 1 10,000.00 1 6 60,000.00
Especialista en Estructuras Hidraulicas Mes 1 8,500.00 1 4.5 38,250.00
Especialista en Geologia - Geotecnia Mes 1 8,500.00 1 4.5 38,250.00
VIATICOS Y TRANSPORTE 44,023.70
ggﬁfﬁtﬁeﬁlowhd"‘d (incluye chofery Mes 1 9,000.00 0.5 6 22,500.00
Viaticos (Incluye alimentacién y hospedaje) Mes 1 8,609.48 0.5 6 21,523.70
COSTO DIRECTO (CD) 180,523.70
GASTOS GENERALES (10%) 18,052.37
UTILIDAD (7%) 12,636.66
SUB TOTAL 211,212.73

1IGV (18 %) 38,018.29
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA SUPERVISION S/. 249,231.02

22. SISTEMA DE CONTRATACION.
A suma Alzada

23. REQUISITOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR

v

\

Persona natural o juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
— Capitulo Consultoria de Obras - Especialidad 5: Consultoria en Obras de Represas, Irrigaciones
y Afines - Categoria “B” o Superior

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor
referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

El nmero mé&ximo de consorciados para presentarse como postor serd de DOS (02).

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucidon del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 50%..

SERVICIOS IGUAL Y/O SIMILAR DEL CONSULTOR:

Se considerard como servicios igual o similar, a la elaboraciéon o supervision de estudios
desarrollados a nivel de expedientes técnico y/o estudios definitivos, de proyectos con fines de riego
agricolas tales como: Construccion y/o creacion y/o instalacion y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o rehabilitacién y/o reconstruccion de obras hidraulicas para riego, tales como: represas y/o presas
ylo diques y/o reservorios y/o bocatomas y/o sistemas de conduccién de agua por gravedad y/o
presion y/o sistemas de riego tecnificado (gravedad y presurizados); todos con fines de riego
agricola.

Los estudios elaborados podran ser acreditados mediante copia simple de:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o0 mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pago.
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REQUISITOS Y PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL ESTUDIO
El equipo de profesionales para elaborar el estudio de inversién a nivel de expediente técnico y/o
estudio definitivo, sera la siguiente:

N° CARGO PROFESION

Ing. Agricola y/o Ing. Civil

1. | Jefe de Supervision y/o Ing. Mecanico de Fluidos

2. | Especialista Geologia y Geotecnia Ing. Gedlogo y/o Ing. Civil

Ing. Agricola y/o Ing. Civil

3. Especialista en Estructuras Hidraulicas y/0 Ing. Mecanico de Fluidos

JEFE DE SUPERVISION

Debe acreditar una experiencia efectiva minima de dos (02) afios como jefe de supervision y/o jefe de
proyecto y/o jefe de estudios y/o consultor de obras y/o director de estudios y/o director de proyecto y/o
evaluador de proyectos y/o evaluador de estudios y/o coordinador de estudios y/o coordinador de proyectos
ylo responsable de estudios y/o responsable de proyectos, en la elaboracion o supervision de estudios
definitivos o expedientes técnicos de proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, a partir de
la colegiatura.

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Debe acreditar una experiencia minima de un (01) afio como especialista en Geologia y Geotecnia, en la
elaboracion o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos iguales o similares al
objeto de la convocatoria, a partir de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

Debe acreditar una experiencia minima de un (01) afio como especialista en Estructuras Hidraulicas y/o
Consultor de Obras y/o Evaluador, en la elaboracién o supervision de expedientes técnicos o estudios
definitivos de proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, a partir de la colegiatura.

SERVICIOS IGUAL Y/O SIMILAR DEL PERSONAL CLAVE:
Se considera servicio similar al objeto de convocatoria, para el personal profesional clave, los siguientes:

Se considerara como servicios igual o similar, a la elaboracién o supervisién de estudios desarrollados a
nivel de expedientes técnico y/o estudios definitivos, de proyectos con fines de riego agricolas tales como:
Construccion y/o creacién y/o instalacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o rehabilitacién y/o
reconstruccion de obras hidraulicas para riego, tales como: represas y/o presas y/o diques y/o reservorios
y/o bocatomas y/o sistemas de conduccion de agua por gravedad y/o presion y/o sistemas de riego
tecnificado (gravedad y presurizados); todos con fines de riego agricola.

Para acreditar la experiencia del profesional propuesto se adjuntara: copia simple de contrato y su respectiva
conformidad; o constancia; o certificado; o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre
el tiempo de experiencia del profesional clave. Dichos documentos deben consignar nombre y apellidos del
profesional, el cargo desempafiado, el tipo de prestacion, el plazo de prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, fecha de emision y
nombre y apellidos de quien suscribe el documento.

ACREDITACION: Para la acreditacion se debe tener las siguientes consideraciones.

v' Copiasimple de titulo profesional La experiencia debera ser acreditada de conformidad con el numeral
49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcién del contrato con los siguientes documentos de (i) contratos
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (ii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del clave personal.

v' Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave, en caso de
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU.




PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2024-GRA-PRIDER/CS-2

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFRECIDO, POR RAZONES DE
FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADAS.

Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracion del Estudio, el Consultor utilizara el
personal profesional calificado especificado en su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
por razones de fuerza mayor debidamente justificadas. En estos casos, EI Consultor debera solicitar a la
Entidad, la sustitucién del personal propuesto quince (15) dias antes de que se culmine la relacién
contractual entre consultor y el personal a ser sustituido, a fin de obtener un pronunciamiento de la Entidad.

El reemplazante deberad reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a la del profesional
reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases respectivas, asi como la experiencia o
calificaciones que hubieran permitido al Consultor obtener puntaje y ser seleccionado.

El incumplimiento por parte del Consultor de lo sefialado en los presentes Términos de Referencia
conllevara a la aplicacién de penalidades, en concordancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento.

FUNCIONES DEL PERSONAL REQUERIDO

DEL JEFE DEL PROYECTO

e Revisard y aprobaré el contenido del producto presentado por cada uno de los profesionales
especialistas (hidrologia, topografia, geologia, analisis de riesgo, impacto ambiental, costos y
presupuestos y obras hidraulicos etc.) de acuerdo a lo establecido en los TDR de cada estudio.

e Controlara los avances y trabajos que se efectlian durante la ejecucién de los estudios asimismo
absorber a las consultas que al respecto formule el Consultor, con participacion y aprobacion de
la direccion de infraestructura del PRIDER.

e El Supervisor esta facultado para disponer cualquier medida urgente que permite cumplir con la
ejecucion de los estudios de acuerdo a los Términos de Referencia y al Plan de Trabajo propuesto
por el Consultor. Su actuacion se ajustara al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo, lo
gue comunicara por escrito a la direccion del PRIDER

e EIl Supervisor llevara el correspondiente Folder del Estudio que contendra la documentacion
técnica, informes de gestion, tramites, etc. referentes al proceso de ejecucién del estudio desde su
inicio hasta su culminacion.

e Revisar, evaluar y aprobar los calculos estructurales de los disefios hidraulicos de los reservorios
y del sistema de captacion conduccion y obras de arte.

e Elsupervisor realizara en la Entrega del Terreno en donde se ejecutard los estudios en la fecha que
él PRIDER lo disponga, debiendo firmar la respectiva Acta de Entrega de terreno. en caso de
excepcion justificada, PRIDER podréa disponer la entrega de Terreno a través de las Autoridades
Locales o los representantes de los beneficiarios.

e El supervisor aprobara el Plan de Trabajo actualizado, revisara, evaluara y aprobara los informes
o valorizaciones que presenten el Consultor de estudios durante la ejecucion del estudio, requisitos
necesarios para la cancelacion y valorizacién de la parte del Contrato correspondiente por la
elaboracion de la ficha técnica y del Expediente Técnico.

e El supervisor, velara por porque el personal profesional propuesto por el Consultor que obtuvo la
buena Pro, sean quienes participen en la elaboracion del expediente técnico; En caso que alguno
de ellos no pueda participar o decida su separacion por razones de deficiencias técnicas, quién lo
reemplace debera cumplir o mas con los requisitos establecidos.

e Visardy sellara todas las paginas de los informes de avances de estudio, del informe final, planos,
anexos. Etc.
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ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

v

v

v

Responsable de supervisar el estudio de Mecanica de Suelos, Estudio de Canteras y de Fuentes de
Agua y los Estudios Geoldgicos Geotécnicos comprendidas en el proyecto.

Revisara las caracterizaciones sismicas regionales y los rasgos particulares sobre la base de la
informacion generada por las estaciones sismoldgicas de alta sensibilidad que operan en la region,
a fin de delimitar las zonas activas.

Revisara el analisis de los problemas dafios y pérdidas, que ocasionan el impacto de los peligros
identificados, en la unidad productiva que previamente ha sido definida como vulnerable.
Elaboracién mapas de riesgo.

Coordinaréa con el jefe de Supervision, para la presentacion de los servicios de laboratorio.
Visaray sellara a todas las paginas de los informes de Avance de Estudio, del informe final, planos,
anexos, etc., que le competen.

Compatibilizar el estudio de geologia y geotecnia con el terreno donde se proyectan las ejecuciones
de las obras.

Otras actividades que la encarguen el jefe de Supervision.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

v

ASRNENEN

\

Seré responsable de supervisar el estudio de disefio de presas.

Coordinar con el jefe de supervisién para revision de los avances de este.

Seréa responsable del evaluar el disefio estructural de la presa.

Elaborara el informe de supervision del calculo estructural de la presa.

Propondra un listado de instrumentos de auscultacién y control a ser instalados en el cuerpo de la
presa durante la construccion que permita monitorear su comportamiento durante la operacién y
mantenimiento de esta.

Establecera una seccién minima de control que incluya los instrumentos para medir filtraciones,
deformaciones horizontales y verticales, asentamientos, el control geodésico y de movimiento
sismico, asi como una seccién méxima de control.

Sera responsable de revisar los trabajos topograficos finales, Planos, Anexos, etc., que requiera para
el desempefio de su funcién.

Seréa responsable de evaluar las Planillas de Metrados, los Analisis de Costos Unitarios (en base a
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en base a CAPECO) y el
presupuesto de la presa.

Realizar trabajos de campo en coordinacion con el jefe de la supervisién.

Exposicién presencial en la Entidad y absolucion de observaciones.

Visara y sellard todas las péaginas de los Informes de Avance del Estudio de su especialidad, asi
como del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

24. EQUIPAMIENTO
El postor debe contar con el siguiente equipamiento:

a Antigiiedad
Cant | DESCRIPCION DEL EQUIPO Méxima (Afios) Otros
1 GPS diferencial 5.00
1 DRON 5.00
1 Camioneta 4x4 5.00
2 Equipos de Computo 5.00
1 Impresora y plotter 5.00

25. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO
El presupuesto para la supervision del estudio a Nivel de Expediente Técnico del Proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA
REPRESA MAYUPAMPA EN LOS EN LOS DISTRITOS DE CANGALLO, LOS MOROCHUCOS Y
MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”, CON CODIGO UNICO 2538390, asciende a la suma de S/ 249,231.02 (doscientos
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cuarenta y Nueve mil Doscientos Treinta y Uno con 02
/100, Soles); el cual, Incluye Tarifas de Personal, Profesional y Técnico, Servicios, Gastos Generales,
Utilidad e IGV y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo del expediente técnico.

26. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
La Liquidacién del Contrato de Consultoria se presentara de acuerdo con el Articulo 170 RLCE el cual

estipula “El contratista presenta a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria de obra, la que no
debe incorporar conceptos distintos a los considerados en la ejecucion de prestaciones contractuales,
dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Gltima prestacion. La
Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los
treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacién presentada por
el contratista”.

27. CONSTANCIA DE LA PRESTACION
La Constancia de la Prestacion sera otorgada por la Entidad de acuerdo a lo indicado en el Articulo 169
del RLCE, CONSTANCIA DE PRESTACION que estipula “Otorgada la conformidad de la prestacion,
el érgano de administracion o el funcionario designado expresamente por la Entidad es el Gnico autorizado
para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que debera precisar, como
minimo, la identificacion del objeto del contrato, el monto correspondiente y las penalidades en que
hubiera incurrido el contratista”.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION
Requisitos:

* Postor debera Contar con Registro Nacional de Proveedor Vigente como Consultor de Obras, en la
Especialidad de Obras de irrigaciones y Afines. CATEGORIA (B).

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esté relacionada
con cierta atribucioén con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditacién:

o Mediante la presentacion de Copia Simple del Registro Nacional de proveedor — RNP
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.1.1 | FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
1. JEFE DE SUPERVISION
Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Mecanico de Fluidos, titulado y colegiado.

2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Mecénico de Fluidos, titulado y colegiado.

3. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA - GEOTECNIA
Ingeniero Gedlogo y/o ingeniero Civil titulado y colegiado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

1. JEFE DE SUPERVISION
Debe acreditar una experiencia efectiva minima de dos (02) afios como jefe de supervision y/o jefe de
proyecto y/o jefe de estudios y/o consultor de obras y/o director de estudios y/o director de proyecto
ylo evaluador de proyectos y/o evaluador de estudios y/o coordinador de estudios y/o coordinador de
proyectos y/o responsable de estudios y/o responsable de proyectos, en la elaboracion o supervision
de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos iguales o similares al objeto de la
convocatoria, a partir de la colegiatura.

2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
Debe acreditar una experiencia minima de un (01) afio como especialista en Estructuras Hidraulicas
ylo Consultor de Obras y/o Evaluador, en la elaboracién o supervisién de expedientes técnicos o
estudios definitivos de proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, a partir de la
colegiatura.
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3. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA - GEOTECNIA
Debe acreditar una experiencia minima de un (01) afio como especialista en Geologia y Geotecnia, en
la elaboracion o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria, a partir de la colegiatura.

(*) SE CONSIDERA PROYECTOS IGUALES O SIMILARES:

A la elaboracion o supervision de estudios desarrollados a nivel de expedientes técnico y/o estudios
definitivos, de proyectos con fines de riego agricolas tales como: Construccion y/o creacién y/o
instalacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o reconstruccion de obras hidraulicas
para riego, tales como: represas y/o presas y/o diques y/o reservorios y/o bocatomas y/o sistemas de
conduccion de agua por gravedad y/o presion y/o sistemas de riego tecnificado (gravedad y presurizados);
todos con fines de riego agricola.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Cant DESCRIPCION DEL EQUIPO Antigliedad Maxima (Afos) Otros
1 Estacion Total 5.00
1 Camioneta 4x4 5.00
2 Equipos de Computo 5.00
1 GPS Navegador 5.00
1 Dron 5.00
1 Plotter o impresora 5.00
(*) La antigliedad se contabilizaré a partir de la presentacion de la oferta.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR
C.1 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratacion,
por la contratacion de servicios de consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarian desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considera servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:

Elaboracion o supervision de estudios desarrollados a nivel de expedientes técnico y/o estudios definitivos, de
proyectos con fines de riego agricolas tales como: Construccién y/o creacién y/o instalacidon y/o mejoramiento
y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o reconstruccion de obras hidraulicas para riego, tales como: represas y/o
presas y/o diques y/o reservorios y/o bocatomas y/o sistemas de conduccion de agua por gravedad y/o presion
y/o sistemas de riego tecnificado (gravedad y presurizados); todos con fines de riego agricola.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion, o liquidacién de contrato ; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de dep6sito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de
cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

e  El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

. El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el
caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de
estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal
a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

. Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares | M = Monto facturado

al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

corresponda.

Acreditacion: M >= [2]*® veces el valor
referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) [70] puntos
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”’.

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [1]*° veces el valor

i . o o o referencial y < [1.5] veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del | yajor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

[30] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

Evaluacion:
Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de | que sustenta la oferta

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: [30] puntos

17" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

1% El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

a)
b)

c)

d)

€)

f)
9

h)

)
k)

m

=

n)

APROPIADA UTILIZACION DE RECURSOS (PERSONAL Y
EQUIPAMIENTO)

RELACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACION (CPM,
IDENTIFICACION DE RUTA CRiTICA)

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION SEGUN LAS CONDICIONES
TOPOGRAFICAS Y LA UBICACION GEOGRAFICA DE LA ZONA
DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL COMPONENTE SOCIAL Y LA
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA SOSTENIBILIDAD
DEL PROYECTO.

PLAN DE GESTION DEL CAPITAL INTELECTUAL Y MATRIZ DE
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CLAVE
PROPUESTO

PROCEDIMIENTO DE CONTROLES

MODELO DE PLANTEAMIENTO HIDRAULICO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COMPLETA,
QUE CONTENGAN PRESA.

IDENTIFICACION DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y
PROPUESTAS DE SOLUCION

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
ECOEFICIENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL
SISTEMA DE RIEGO.

DIAGNOSTICO DE LA POBLACION BENEFICIARIA Y SU
TRASCENDENCIA EN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
PLAN DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL, DONDE SE PROPONGA
CONDICIONES DE IGUALDAD DE GENERO O DE INCLUSION
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INGENIERIA BASICA DE PROYECTOS DE RIEGO QUE
CONTENGAN PRESA, AL RESPECTO EL CONSULTOR DEBERA
ESTABLECER LOS SIGUIENTES TOPICOS:

- ESQUEMA OPTIMO DEL SISTEMA HIDRAULICO.

- ZONAS CRITICAS

- DISPONIBILIDAD DE TERRENO

- CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

- DEPOSITO DE MATERIALES Y EXCEDENTES )

- IMPACTO AMBIENTAL EN SISTEMAS DE REGULACION
METODOLOGIA DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada por [....c..ccue... ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiii, ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

21

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = - -
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las penalidades:

Establecidas en los términos de referencia.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS23

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

3  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeeniiiieeeennes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Teécnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2024-GRA-PRIDER/CS-2

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.

o/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,15,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%0 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

32 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyiopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ 0 | porTeas | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

33

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 23-2024-GRA-PRIDER/CS-2

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 5yppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ e | yporTEas | TIPO DE CAMBIO |y 6o
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c........... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




