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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

! Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




©

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

RUC No° . 20176736021

Domicilio legal : AV. LAS AMERICAS NRO. SN URBANIZACION SAN JUAN -
PASCO - PASCO - YANACANCHA

Teléfono: : 063-421413

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la, Contratacién para la ejecucién de
IOARR: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS
MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA,
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI N°2612768

1.3. VALOR REFERENCIAL*®

El valor referencial asciende a S/ 70,793.90 (Son Setenta mil setecientos noventa y tres con
90/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO DEL

2024,
VALOR REFERENCIAL LiIMITES
(VR) INFERIOR Superior
S/70,793.90 S/63,714.51 S/77,873.29
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Aprobado Mediante
contratacion Resolucion de Gerencia
: Municipal N° 189-2024
MDY/GM de fecha 05 de julio

del 2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente Aprobado Mediante
técnico . Resolucion de Gerencia

Municipal N° 082-2024

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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MDY/GM de fecha 22 de
marzo del 2024

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se Contrato sin procedimiento de
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  :  seleccidn, por monto menor a
corresponder 8 UIT

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

Sin modalidad

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad

Recoger en . Sun Gerencia de Supervision y Liquidacion
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 290.00 soles

técnico Digital: S/ 20.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de dos (2) dias habiles de efectuado el pago.

\_ Q/
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Texto Actualizado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobado mediante D.
S. N°082-2019-EF, modificado con Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Legislativo N° 31535.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344
2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021 EF,
Decreto Supremo N° 234-2023-EF y Decreto Supremo N° 308-2023-EF

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Ley que aprueban Reglamento Nacional de
Edificaciones.

- Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversién. Decreto Supremo N° 284-2018-EF,

- Reglamento del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones.

- Resolucién Directoral N° 2010-73-DNC, Norma Técnica Metrado para Obras de Edificaciones
y habilidades Urbanas

- Programa Nacional de Saneamiento Urbano — Guia de Orientacién para Elaboracion de
Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento — Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

- Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

LA OFERTA CONTENDRA, ADEMAS DE UN INDICE DE DOCUMENTOS?, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

2.2.1. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

e)

)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo

4

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

0/
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2.3.

parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia
El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir

al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

5

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

0) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

g) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU11.

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

9 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el hombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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2.4,

2.5.

25.1.

2.5.2.

2.6.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya2.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad.

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgara el adelanto directo por el 10% del monto del
contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de cauciéon y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS La Entidad otorgara adelantos para materiales
e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizara en
un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de
materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos18 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd mensualmente.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del

12 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™3.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EJECUTOR DE IOARR: “CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA,
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO"” CON CUI N°2612768

. CONSIDERACIONES GENERALES

1 NOMBRE DE LA IOARR

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL
DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" CON CUI N°2612768

2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién para la ejecucidén de IOARR: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS
MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”
CON CUI'N°2612768

MODALIDAD DE EJECUCION : Contrata
SISTEMA DE CONTRATACION ) : Suma alzada
PROCEDIMIENTO DE SELECCION : Adjudicacién Simplificada
3 UBICACION
El lugar de ejecucion de la IOARR es el siguiente:

REGION PROVINCIA DISTRITO UBICACION

PP.JJ Virgen de
PASCO Lourdes

PASCO YANACANCHA

4 OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar una persona juridica para la ejecucion de la IOARR: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA)
LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO PASCO" CON CUI N°2612768, de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD, asi
como los documentos del procedimiento de seleccion.

5 FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento permitird a la Municipalidad Distrital de Yanacancha, contratar a una persona juridica para
la ejecucién de la IOARR: *CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL PP.JJ.
VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" CON CUIN°2612768,
cumpliendo la normatividad aplicable vigente a fin de brindar una adecuada infraestructura.

6 ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Yanacancha, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
pobladores y con el fin de hacer el mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional en el local
comunal gue se realizd el IOARR "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS
MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO PASCO" CON CUI N°2612768

7 BASE LEGAL

Ley N° 43610, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2024 y sus modificatorias

Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867

Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo

N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF y sus modificatorias

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General aprobado con
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1272,
Decreto que a su vez deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo.

v' Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones,
y sus modificatorias.

v' Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el

Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidén de Inversiones y sus modificatorias.

AN NENEN

AN
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v" Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

v’ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental y sus modificatorias.

v Reglamento Nacional de Edificaciones.

v Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental aprobado mediante D.S.
N° 019-2009-MINAM.

v" Resolucién de contraloria N° 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-GPROD “Servicio de Control
Previo de las Prestaciones Adicionales”

v" Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestidn de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de IOARR.

v" Normas técnicas de Edificacion G0.50 “Seguridad durante la construccion”

v" Oftras normas aplicables

v La Normas referidas incluirdn sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

8 PLAZO CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion de IOARR serd de treinta (30) dias Calendarios.

9 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE IOARR

El inicio del plazo de ejecucién de IOARR se redlizard de acuerdo con lo establecido en el Articulo 175 y 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10 DEL VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE IOARR

El costo de la Ejecucion de la IOARR, segun el Expediente Técnico aprobado con Resolucidén de Gerencia Municipall
N°082-2024-MDY/GM del 22 de marzo del 2024 tiene la Siguiente estructura:

COMPONENTE SOLES
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 49,995.69
COSTO DIRECTO 49,995.69
GASTOS GENERALES 10% 4,999.57
UTILIDAD 10% 4,999.57
SUBTOTAL 59,994.83
IMPUESTO (IGV 18%) 10, 799.07
TOTAL PRESUPUESTO 70,793.90

SON: $/70,793.90 (SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 90/100 SOLES)

11 FORMA DE PAGO

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en MONEDA NACIONAL (SOLES), en periodos de
VALORIZACION MENSUAL. Asimismo, Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar su valorizacion con la
conformidad del supervisor por las partidas ejecutadas en los dias laborados.

En el caso que no exista ejecucién fisica por ende avance fisico no le corresponde valorizarlo, pero el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista presentardn un informe al respecto de la no ejecucion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho
al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del
Estado y los articulos 1244°, 1245° y 1246 del Codigo Civil, . Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses vy el
pago se efectuard en las valorizaciones siguientes.

2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION

2.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA IOARR

Durante la ejecucion de la IOARR, se deberd cumplir estrictamente con lo establecido en el expediente técnico del
IOARR, aprobado Resolucién de Gerencia Municipal N°082-2024-MDY/GM, por lo que de existir discrepancias, se
deberd recurrir a los planos y especificaciones técnicas que detallan la naturaleza de los materiales a utilizar,
procedimientos constructivos, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras que sirvan para cumplir con la
correcta ejecucién de la IOARR serdn validados y aprobados por el supervisor.

2.2.DESCRIPCION DE LA EJECUCION

2.2.1. Actividades previas a la ejecucién de IOARR:

e El contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizard la ejecucién de
la IOARR, materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de IOARR. Debe realizarlo antes
de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por cualquier omisién en
su propuesta.

e El contratista deberd nombrar a un ingeniero inscrito en el Colegio de Ingenieros del Pery, para ocupar
el cargo de RESIDENTE , el cual tendrd a su cargo la direccidon técnica de IOARR. Asimismo, debe dejar
expresa constancia que la remuneracién de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que
se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

e El contratista deber abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarias que se requiere para la ejecucion de los trabajos, debe contar con la cantidad
de maquinaria y equipo minimo para la ejecucién de la IOARR, cuyas caracteristicas en rendimiento,
capacidad y potencia estardn en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.
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22.2.

El RESIDENTE serd responsable de que los materiales empleados en la IOARR cumplan con las
Especificaciones Técnicas senaladas en el Expediente Técnico de IOARR.

El RESIDENTE debe brindar las facilidades para la supervision de la IOARR; a fin de que la Entidad
verifique y exija la correcta ejecuciéon de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimento
de las condiciones esfipuladas u obligaciones del contratista, establecidas en el contrato.

El contratista deberd contemplar a su costo cualquier alguiler o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucién de IOARR. Asimismo, serd responsable de cualquier perjuicio que
ocasione.

El contratista proveerd e implementard los equipos y servicios necesarios para proporcionar los primeros
auxilios al personal que resultard accidentado en la ejecucién de la IOARR.

El contratista asumird la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos
por la Entfidad o por cualquier ofra autoridad competente

Actividades durante la ejecucién de IOARR:
El contratista ejecutara la IOARR en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la maquinaria, los
Materiales, herramientas y Mano de IOARR, serdn tomados en consideracion segun el Expediente
Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberdn tomar como base las consideraciones de la Ley
de Confrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas complementarias,
vigentes.
El RESIDENTE , tomara en cuenta los criterios y procedimientos de construccion estableciendo las
mejores prdcticas de ejecucion de la IOARR empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos técnicos de Ultima generacién acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar una
IOARR de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la Entidad y de la Poblacién
Beneficiaria.
El contratista y el RESIDENTE estdn obligados a realizar una correcta planificacién de la ejecucién y
calidad de la IOARR.
El supervisor tendrd el derecho, cada vez que sea necesario y justificado acorde a las partidas
ejecutada, el realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en
las especificaciones técnicas.
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas, el
costo de las pruebas correrd a cargo del contratista.
Toda partida ejecutada bajo el contrato, podrd serrechazada por el supervisor o por la entidad debido
a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Toda partida, equipo o componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reportados a fin de ser
reemplazadas a expensas del contfratista y deberdn contar con la aprobacién del supervisor.
Cuando el contratista ingrese materiales a la IOARR o utilice para la ejecucién de la IOARR materiales
de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la autorizacién del supervisor
estard sujeto a la aplicacion de penalidades respectivas; asimismo cuando el confratista utilice para
la ejecucién materiales de baja calidad con autorizacién del supervisor ambos serdn solidariamente
responsables por la reparacion y los daios y perjuicios que ocasionen.
El RESIDENTE debe realizar una revisidon detallada del expediente técnico aprobado, emitiendo un
informe de revisidon del expediente técnico, con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la
buena ejecucién de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacién y avance de IOARR,
equipos y adquisicién de materiales, entre otros.
El contratista y RESIDENTE participaran en el acta de entrega de terreno, donde se ejecutard la IOARR,
suscribiendo el acta respectiva. El mismo dia del acto de entrega del terreno, deberd registrar y subir
el acta en el Cuaderno de obra digital
El RESIDENTE es el encargado de realizar el registro de los hechos relevantes, indicaciones, ordenes,
autorizaciones, repartos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la
ejecucién de la IOARR, en el dia de ocurrencia y de acuerdo a las condiciones establecidas en la
Directiva N.° 009-2020-OSCE/CD que establece los Lineamientos para el uso del Cuaderno de obra
Digital.
EI RESIDENTE es el responsable directo de la ejecucion y manejo de la IOARR a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y cefirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del
Estado.
El RESIDENTE deberd impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas
de custodia de los bienes de la IOARR a su cargo.
El RESIDENTE es el responsable presentar los informes técnicos mensuales de valorizacion e informe final
de liquidacién técnica vy financiera de la IOARR.
El contratista deberd presentar los informes solicitados por el supervisor y la Entidad en la forma y plazos
establecidos por estos.
El contratista en coordinacién con el RESIDENTE deberd presentar la liquidacién debidamente
sustentada con la documentaciéon y cdlculos detallados en los plazos establecidos por la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la
IOARR.
Atender a las autoridades del sector, que requieran informacién técnica sobre el desarrollo de la
IOARR.
Responder la documentacién remitida por LA ENTIDAD a través del supervisor en los plazos establecidos
por la entidad o como mdximo 5 dias calendarios o en los plazos previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado y su reglamento.
Cumplir sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base legal
de su contrato.
El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de IOARR y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de IOARR.
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e El contratista es responsable de la permanencia en IOARR del RESIDENTE durante todo el plazo de
ejecucién de la IOARR.

e El contratista en coordinacién con el RESIDENTE es responsable de atender de manera oportuna a los
entes que regulan y controlan la ejecucién de la IOARR, Contraloria General de la Republica, Fiscalia
de la Nacion, Ministerio del Ambiente, sus oficinas descentralizadas y todos aquellos organismos que lo
requieran, brindando la documentacién de IOARR requerida vy las facilidades para el ingreso vy
recorrido de IOARR.

2.3.LIQUIDACION DE IOARR

Es responsabilidad del contratista cumplir con el proceso de recepcion y liquidaciéon de acuerdo a los plazos y
consideraciones en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liquidacién técnica y financiera del contrato de
ejecucion de la IOARR.

La liquidacién de IOARR una vez que cuente con la conformidad del Supervisor deberd ser presentada a la
Municipalidad Distrital de Yanacancha, deberd presentarse de acuerdo a las coordinaciones con el drea
usuaria, para su respectiva aprobacion.

Serd presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacion del Contrato de IOARR se rige bajo la
descripcién del Articulo 209. Liquidaciéon del Contrato de IOARR.

2.4.PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS - CPM

Es la secuencia légica de actividades constructivas que se realizaran de acuerdo al plazo de ejecucidn, la cual debe
comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida especifica de pago; asi como, todas las
vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecucién de IOARR debe elaborarse
aplicando el método CPM.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberdn responder a su necesidad
técnica, no se podrdn establecer estas sin la debida justificacidén de ejecucién obligatoria previa y/o igual a la
actividad principal.

El calendario de avance de IOARR valorizado sustentado en el programa de ejecucion de IOARR (CPM) no
necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de IOARR valorizado en el expediente técnico. Toda vez
que el ganador de la buena pro deberd de elaborar su propio calendario de avance de IOARR valorizado sustentado
en el programa de ejecucién de IOARR (CPM), concordante con su oferta y programacion, siempre que mantenga
los criterios de ejecucion, secuencia légica de las actividades y plazos determinados en funcidn a sus rendimientos y
temporalidad.

Durante la etapa de ejecucion de IOARR, en caso de existir ampliaciones de plazo, suspensiones, reinicio, aprobacion
de prestaciones adicionales u otros que dieran lugar a la modificacién del plazo contractual, el RESIDENTE deberd
presentar al supervisor los cronogramas actualizados, dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente o de
acuerdo a los plazos establecidos por la entidad.

Importante:

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberd presentar los siguientes documentos
técnicos:

1. Programacién de ejecucién de IOARR (CPM), el cual presenta ruta critica.

2. Calendario de avance de IOARR valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecucion de IOARR
(CPM).

3. Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucidn de IOARR, en
concordancia con el calendario de avance de IOARR valorizado.

4. Calendario de utilizacién de equipo mecdnico.

5. Detdlle de los andlisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi como el

desagregado de los gastos generales fijos y variables.

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la IOARR, la supervision deberd revisar detalladamente la
programacién (CPM), el calendario de avance de IOARR valorizado (CAO), el calendario de adquisicion de
materiales y el calendario de utilizacion de equipo y los andlisis de precios unitarios. De ser el caso deberdn ser
corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervision y la entidad.

2.5.CONTENIDO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION.

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucién de la IOARR, realizada en un
periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo
MENSUAL, por el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizard a quien se indique en
el contrato de consorcio.

Deberd presentarse de acuerdo a las coordinaciones con el drea usuaria en versidon impresa y digital (con archivos
editables), para su respectiva aprobacién.

1. Presentar los informes de Avance de IOARR del RESIDENTE , que contenga los datos generales del contrato
de ejecucién, de la IOARR, antecedentes, control de avance programado vs ejecutado, control
administrativo, observaciones durante la ejecucion de la IOARR, conclusiones recomendaciones entre ofros
que considere relevante informar del periodo de valorizacién.
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CD con el contenido de la valorizacion (con archivos editables), incluido un video de recorrido de IOARR
del periodo valorizado.
Ficha Técnica de la IOARR
Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas
Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas-con planos a escala
Valorizaciéon Mensual
5.1. Cuadro de valorizacién por componentes
5.2. Resumen y detalle de Valorizacién
5.3. Reintegro por valorizacidon (de corresponder)
5.4. Deduccién que no corresponde por adelanto (directo — materiales)
5.5. Cuadro de Amortizacion del adelanto directo y materiales
Cronograma de avance de IOARR programado actualizado alinicio de IOARR (aprobado por la supervisién)
Control financiero de IOARR - Curvas “S” (Cronograma valorizado actualizado de Avance fisico acumulado
programado Vs Ejecutado)
. Comentarios y Sugerencias del RESIDENTE
0.Informe mensual de los planes implementados para la ejecucién de la IOARR
e Informe de seguridad y salud
e Informe de manejo de impacto ambiental
e Informe de control de riesgos
e  Ofros que la naturaleza de la ejecucion de IOARR los requiera.
11.Cuaderno de obra digital impreso firmado por el RESIDENTE y supervisor, con lo asientos correspondientes al
mes valorizado.
12.Panel Fotografico identificando las partidas valorizadas (Minimo 20 Fotografias como minimo a Colores con
descripcién y fecha) donde se identifique cada partida valorizada.
13.Resultados de Pruebas de Control de Calidad - Protocolos de control y/o especificaciones técnicas
(Fedateada)
14.Certificados de Calidad de Materiales
15.Copia de Contrato de Ejecucion de IOARR y adendas de corresponder (Fedateada)
16.Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) o Copia de contrato de consorcio de ser el
caso (Fedateada)
17 .Certificado de Habilidad Original del RESIDENTE y personal ofertado.
18.Copia DNI del representante legal y/o gerente y/o representante comin (Fedateada)
19.Copia de pagos de derechos laborales del personal
20.Copia de Declaracién de PDT (IGV RENTA Y PLANILLA)
21.Declaracién Jurada de no Adeudo al Personal, materiales y otros
22.Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento de ser el caso o copia fedateada de la solicitud de
retencion del 10% (de ser el caso), anexando Constancia de REMYPE
23.Copia de otorgamiento de buena pro o solicitud de presentacién de documentacién para suscripciéon de
confrato (de ser el caso)
24.ANEXOS (todo en copias fedateadas y legibles):
- Copia de confrato de personal oferfado
- Acta de enfrega de terreno
- Acta de inicio de IOARR
- Acta de diferir el plazo
- Acta de suspensién de IOARR
- Acta de reinicio de IOARR
- Actas de compromiso
- Resolucién de ampliacién de plazo
- Resoluciéon de Alcaldia que Apruebe Prestaciones adicionales de ser el caso (Fedateadal)
NOTA:
e Toda la documentaciéon presentada en la valorizacion deberd estar firmada por el RESIDENTE a fin de validar
todos los trabajos realizados y por el supervisor a fin de tener la garantia de los trabajos supervisados.
e Las valorizaciones deberdn ser presentadas en archivadores forrados color ROJO y debidamente foliado de
manera mecdnica para su revision.
e Toda documentacién presentada con fines de pago serd en original o copia fedateada
e Losseparadores de la Valorizacion serdin de color ROJO en formato A4, indicando el nombre de acuerdo alindice
adjunto, se colocard pestanas sefalando el nUmero al que corresponde para una mejor lectura y manejo
documental de la valorizacién.
e Otros detalles relacionados a la presentacion serdn coordinados en la Sub Gerencia de Supervision y liquidacion.
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2.6.CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION.

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liquidacién de IOARR. La liquidacion de IOARR una vez que
cuente con la recepcion de IOARR presentara a la entidad, de acuerdo a las coordinaciones con el drea usuaria,
en version impresa y digital, para su respectiva revisién y aprobacién.

Serd presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacién del Contrato de IOARR se rige bajo la
descripcién del Articulo 209° liquidacion del Contrato de IOARR.

CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD

INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE SOBRE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE IOARR.
(Detallando las partidas ejecutadas, adicionales de IOARR, deductivos de IOARR, saldos por
adicionales de IOARR, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones incidentes de IOARR, efc.)
ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE IOARR. (Formato editable),
ordenado en carpetas.

ASPECTO TECNICO

Ficha Técnica

Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la IOARR
Ejecutadas y partidas deducidas si las hubiera.

Resolucién de designacién de Comité de Recepcidn (Fedateadal)

Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepcion de IOARR (de
ser el caso)

Copia fedateada de Acta de Recepcidon

Resumen de Pagos Efectuados: Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N°
de factura y adjuntando los informes del drea de infraestructura aprobando cada valorizacion.

Cdilculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro
Calculo final del coeficiente de Readjuste “K", adjuntando los indices Unificados

Calendarios de Avance Mensual real de IOARR, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo o
paralizaciones de IOARR asi como el calendario final de IOARR.

10.Cdlculo de Multas por atraso y otras penalidades.
11.Cuadro del monto vigente de Inversion, teniendo en cuenta los reajustes de IOARR.

WoON o0 AW N~

ASPECTO FINANCIERO

Informe de liquidacion financiero

Resolucién de asignacion presupuestal o certificaciéon presupuestal.

Copia fedateada de los Comprobantes de Pago, legibles, emitidas por la Municipalidad Distrital de
Yanacancha, de cada valorizacién o Adicional de IOARR adjuntando las constancias de pago,
informes de aprobacién de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacidén y la Gerencia de
Infraestructura y Urbanismo y los actuados hasta el pago correspondiente

Copia de Comprobantes de Pago de declaraciones mensuales (IGV RENTA)

Copia de Comprobantes de Pago al Seguro Social (ESSALUD — ONP)

Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER.

Declaracién Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico.

. ETAPA DE EJECUCION:

Resoluciéon de Aprobacion de Expediente Técnico. Copia fedateada.

Copia de Expediente Técnico Aprobado fedateada.

Copias fedateadas de la Resolucion de adicionales y/o deductivos de IOARR.

Copia de Expediente Técnico de prestaciones adicionales. Copia fedateada.

Acta de enfrega de terreno. Copia fedateada.

Acta de inicio de IOARR. Copia fedateada.

Acta diferir el plazo de ser el caso. Copia fedateada.

Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacion. Copia fedateada.
Copia de cronogramas presentados. Copia fedateada

. Ampliacién de Plazo, incluye resolucidon de aprobacién y sus actuados. Copia fedateada.

. Actas de suspensién y reinicio de plazo. Copia fedateada

. Copia de las Valorizacién de IOARR y adicionales.

. Metrados post construccién debidamente sustentados.

. Planos de Replanteo- visados por el supervisor

. Cuaderno de obra Digital con las firmas del RESIDENTE y supervisor.

. Panel Fotogrdfico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucidn). Adjuntando una

comparativa del antes y después de la intervencion.

. Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales.
. Anexos

Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionados. (NOTIFICACIONES DE LA ENTIDAD,
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MINISTERIO, LA CONTRALORIA, PROVIAS ETC.)
Cartas, informes. actas de paralizacion (de ser el caso).

VIl ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO:

. Copia de Proceso de Seleccidn, bases integradas.

1
2. Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitacion
3. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)
4. Copia de Contrato (fedateada)
5. Copia de confrato de RESIDENTE (fedateada)
6. Certificado de habilidad profesional original del RESIDENTE .
7. Resolucién de designacién del inspector de IOARR (de ser el caso)
8. Copia de contrato del supervisor (fedateada)
VIIL. OBSERVACIONES

% Si el expediente de liquidacién CARECIERA de cualquier documento establecido en el indice, serd
considerada como NO PRESENTADA.

% Laliquidacion presentada por el contratista deberd estar debidamente foliada con foliador mecdnico,
para evitar controversias y pérdidas de documentos.

NOTA:

1. Las liquidaciones de contrato de IOARR deberdn ser presentadas forradas de color ROJO con
las plantillas proporcionadas en la Sub Gerencia de Supervision y liquidacion.

2. Los separadores de la Liquidaciones serdn de cartulina de color ROJO en formato A4, indicando el
nombre de acuerdo alindice adjunto, se colocard pestanas senalando el nUmero al que corresponde
para una mejor lectura y manejo documental de la liquidacion.

2.7.ADELANTOS

La Entidad puede establecer la enfrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que ello haya
sido previsto en la seccion especifica de las bases.

PERFIL DEL POSTOR Y RECURSOS FISICOS Y HUMANOS

3.1.DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
a) Facturacién en la especialidad

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial
de la contratacién o del item, en la ejecucién de obras iguales y/o similares, durante los 10 afos anteriores a
la fecha de presentacion de ofertas que se computan desde la suscripcidon del acta de recepcion.
Considerando que los documentos que deben presentar los postores para acreditar su experiencia de postor,
deben demostrar de manera fehaciente que la IOARR fue ejecutada y concluida, por lo que se aceptard que
el postor acredite dicha experiencia con contratos y constancia de prestacion de ejecucién de obra y/o
conformidad de obra emitida por la entidad confratante siempre que se desprenda que la IOARR fue
concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucién.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepciéon
de IOARR; o (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (i) contratos y sus respectivas
constancias de prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la
IOARR fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un mdximo de
treinta (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

El postor deberd presentar en su propuesta un cuadro de actividades programadas para la correcta
ejecuciéon de la IOARR.

3.2.CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

En el caso de consorcios, de conformidad con elinciso 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

- ElnUmero mdximo de consorciados es de 02 empresas.

- El porcentaje de participaciéon minimo serd del 30%
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3.3.REQUISITOS Y RECURSOS DEL EJECUTOR DE IOARR

e Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar y/o Juridicas
legalmente constituidas.

e El postor debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizard la ejecucién de la obra,
materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su
oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier
omisidbn en su propuesta.

® El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucién de la obra.

El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras

e La vigencia poder mediante el cual el postor acredite la representatividad de la persona juridica deberd
contar con informacién actualizada para lo cual el documento de sustento que presente el postor en su
oferta deberd garantizar la verificacién de la informacién y autenticidad por parte del comité de seleccién
a través del portal digital de la SUNARP y/o cddigo QR del mismo documento.

e El postor no debe tener pendiente obras en ejecucion y/o sin concluir en la Enfidad contratante, (como
empresa individual o como parte de algin consorcio).

e La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se exprese las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, se solicita que el postor consigne la
obligacion de ejecutar la obra objeto de la convocatoria, asi como el porcentaje equivalente a las
obligaciones que se compromete.

e El postor no debe tener pendientes con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién
(Sunat).

El rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que realizara.

Los postores deberdn tener en cuenta al momento de preparar su oferta econdmica que el porcentaje
correspondiente a gastos generales fijos y variable no se podrdn reducir, dado que con ello se asegura la
presencia del plantel profesional y de esta manera esté presente la direccidn técnica y garantizar la calidad
del proyecto, en tal sentido el postor debe establecer en su oferta econdmica tanto el porcentaje de los
gastos generales fijos y variables, como también de las utilidades.

e No podrdn ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se encuentren impedidos
conforme lo establece el Articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y sus modificatorias
actualmente vigentes.

e Elrepresentante legal o representante comuin quien suscribe la oferta deberd adjuntar en su oferta copia
de su DNI nitida y en tamano ampliado obligatoriamente, de lo contrario se declarard la oferta como no
admitido.

e La firma del representante legal o representante comun quien suscribe la oferta debe ser el mismo al de su
DNI, de lo contrario se declarard la oferta como no admitido.

e La forma de foliacion de la oferta que presente el postor a través del SEACE, deberd realizarlo de forma
descendiente obligatoriamente.

3.4.EQUIPAMIENTO MINIMO DEL POSTOR
Con lafinalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la IOARR, los postores deberdn
acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado
para ello se procede al detalle a continuacién:

ITEM CARACTERISTICAS
01 ESTACION TOTAL Y NIVEL TOPOGRAFICO
01 MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
01 COMPACTAFORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP
01 RETROEXCAVADORA
01 CAMION VOLQUETE DE 15 M3
01 MAQUINA DE SODAR
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
01 MEZCLADORA DE CONCRETO

Acreditacién:

Se acreditard para la suscripcion del contrato y se efectuard mediante: Copia de documentos que sustenten
la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u ofro documento que acredite la
disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

El equipo propuesto podrd ser propio o alquilado, bastando para su acreditacién en caso de ser propio con
factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento que acredite la
propiedad con los datos del equipo ofertado (afo, serie, matricula, leasing, capacidad, propietario o los que
correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos
datos antes solicitados (afo, serie, matricula, pdliza, leasing, capacidad, propietario, o los que correspondan).
Se aceptardn Unicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relaciéon de
equipo minimo del expediente técnico, con una antigbedad no mayor a los 5 afios contados a partir de la
fecha de convocatoria del procedimiento de seleccidn. Se entiende que los rendimientos de los equipos
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mecdnicos considerados en los andlisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones
de antigledad, operatividad y eficiencia de estos.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la IOARR, serdn de su entera
responsabilidad, en tanto estos obedecen al andlisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado tipos y
cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecucion
estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decision de entera responsabilidad del contratista
el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de
ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de IOARR por cualquier causa.

Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecdnico:

Se aceptardn Unicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relacién de
equipo minimo del expediente técnico, con una antigiedad no mayor a los 10 afos contados a partir de la fecha
de convocatoria del procedimiento de seleccién. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecdnicos
considerados en los andlisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigiedad,
operatividad y eficiencia de estos.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la IOARR, serdn de su entera
responsabilidad, en tanto estos obedecen al andlisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado tipos y
cantfidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecuciéon
estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisién de entera responsabilidad del contratista
el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de
ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de IOARR por cualquier causa.

3.5.DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS

Serd responsabilidad del contratista de IOARR establecer y ejecutar un sistema de control éptimo, que
garantice la mdéxima calidad del proceso constructivo en general. La Supervision controlard y verificard los
resultados obtenidos y tendrd la facultad, en el caso de dudas de solicitar al contratista la ejecucién de
ensayos especiales en un laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la IOARR es Unica y exclusivamente del contratista y la supervision. Sin
embargo, cualquier revisidn, inspeccidén o comprobacion que efectie la supervisidn no exime al contratista
de su obligacién sobre la calidad de la misma. Para garantizar la construccion sujeta a pruebas y ensayos, el
postor en su oferta deberd acreditar contar con laboratorio para diferentes pruebas ya sea propio o alquilado
para realizar las pruebas de calidad de concreto.

Es obligacién del contratista, antes de solicitar la recepcién de la IOARR, realizar todas las pruebas, andlisis y
ensayos necesarios para la verificacion del éptimo funcionamiento de la IOARR ejecutada, de no ser asi, el
supervisor estard autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del contratista la reposicion de
ellos.

3.6.PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

3.6.1. PLANTEL CLAVE

El plantel profesional clave serd conforme lo establece el Expediente Técnico de la IOARR y deberd de mantenerse
en la IOARR durante el plazo de ejecucion de manera permanente.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCION DE LA IOARR

Can EXPERIENCIA % DE PARTICIPACION Y
t CARGO PROFESION PERMANENCIA DURANTE LA
EJECUCION DE LA IOARR
e  Deberd acreditar una experiencia de 2 anos 100%

Ingeniero civil como r.esiden’Te y/o supervisor y/o inspector | El mencionado profesional debe
y/o arquitecto en la ejecucion de obras en .generol, que se dq Qqconfrorse en /QARR Idesde

01 RESIDENTE titulado computaran desde su colegiatura. el inicio hasta la culminacion.
colegiodc; y Ademds de ello debe de
habilitado. encontrarse al momento de la

IOARR.

recepcion 'y liquidacion de

Acreditacién:

El TITULO PROFESIONAL requerido serd verificado en el Registro de grados académicos y titulos profesionales en el
portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de confratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualqguier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional
clave propuesto, del personal no clave y técnico.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempenado, el plazo de prestacion indicando el dia, mes y afo de inicio y
culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, fecha de emision y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha

0/
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experiencia solo se considerard él una vez el periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el RESIDENTE , no se considera ninguna de las experiencias acreditadas.

e |a Entidad se reserva el derecho de verificacion vy fiscalizacién de la documentacion (Certificados, constancia,
Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentacién inexacta
o fraguada se informard al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicacién a los articulos 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

e Se precisa que para la presentacién de propuestas el postor debe tener en cuenta que: “las certificaciones de
bachiller, titulo, colegiatura y habilidad, asi como los documentos que acrediten la experiencia del personal que
presentard deben de ser emitidos por aquel érgano que tenga competencia para ello dentro de la organizacion
interna de la entidad puUblica o privada donde dicho profesional adquiri¢ dicha certificacion.

e Se considerard aquella experiencia que no tenga antigiedad mayor a veintidds (22) anos anteriores a la fecha
de presentacién de ofertas.

e FElpostor debe de fener en cuenta que, el RESIDENTE, no debe de tener ofro trabajo como RESIDENTE y/o supervisor
en otfra IOARR al mismo momento.

Importante:

e Para la acreditacion del personal clave y no clave, se considerard obras similares a: Mejoramiento y/o
Rehabilitacién y/o Creacién y/o Construccidn y/o Ampliacién y/o instalacién y/o reconstruccion y/o
recuperacion de cercos perimétricos ejecutadas para entidades pUblicas o privadas.

e FElresidente de la IOARR debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del reglamento.

3.6.2. PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
El plantel profesional no clave estara conformado por los siguientes profesionales

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Cant Cargo Profesion Porcentaje de participacion
Egresado de  carreras 100%

01 MAESTRO DE OBRA profesional y/o técnica en El mencionado personal debe de encontrarse en obra desde, el inicio hasta la
construccion civil. culminacion, de su participacion en la ejecucion de la obra.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

Cargo Profesion Experiencia

MAESTRO DE OBRA

y/o técnica en construccion civil. | que se computaran desde la emisién de su grado.

Acreditacion

® El postor acreditard la formacién académica y experiencia del personal no clave con la presentacion de cualquiera de los siguientes
documentos en la oferta: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional no clave propuesto.

e EITITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados académicos y titulos profesionales en el portal Web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

® Encaso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

® L os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo
desempefiado, el plazo de prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite
el documento, fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara él una
vez el periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas.

e La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacion (Certificados, constancia, Contratos entre otros)
presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se informard al Tribunal de
Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones
correspondientes.

® Se precisa que para la presentacion de propuestas el postor debe tener en cuenta que: “las certificaciones de bachiller, titulo, colegiatura y
habilidad, asi como los documentos que acrediten la experiencia del personal que presentara deben de ser emitidos por aquel érgano que
tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié dicha
certificacion.

® Se considerara aquella experiencia que no tenga antigiledad mayor a veintidds (22) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas.

3.6.3. PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN IOARR

Es obligatorio la permanencia en IOARR de todo el personal del contratista de acuerdo a su propuesta (la
misma que deberd incluir como minimo el personal considerado en el expediente técnico). En los casos de
ausencia del personal en IOARR por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar
con una duraciéon méxima de dos (02) dias calendario, de atencidén medica u otra causal. El contratista estd
obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio electrénico esto Ultimo solo
en caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicacién.

Egresado de carreras profesional | Debera acreditar una experiencia minima de seis (06) meses en labores similares,
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision, serd materia de
aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitirdn ausencias mayores a cuatro
(04) dias calendario, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 04 dias calendario, se
considerardn como incumplimiento confractual del contratista.

IMPORTANTE:

Cualquier trdmite de cambio del personal propuesto en la accién contractual, se deberd realizar pasado
los fres meses de iniciado su actividad en la ejecucion de IOARR. (No se permitird ningun cambio de personal
clave antes del plazo indicado, solo serd excepcionado por causa fortuita o fuerza mayor)

4. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

DE LAS GARANTIAS

El CONTRATISTA entregard a la suscripcion del contrato las respectivas garantias que deben serincondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacién automdtica a sdlo requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo la
responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberdn estar dentro del dmbito de supervisién
de la Supervision de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la
Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pery, no aceptdndose por ningun motivo una que no esté en la mencionada lista.

La garantia, con cardcter de obligatorio, que presentard el Contratista para la suscripcién del Contrato serd:

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que serd equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
del contrato y tendrd una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién final. Extendida a nombre de
la Municipalidad Distrital de Yanacancha.

Las Garantias serdn presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas como lo
establecen los pdrrafos anteriores.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE IOARR

En los plazos previstos posteriores al inicio del plazo de ejecucién de IOARR se deberd realizar la revisidon del
expediente técnico de IOARR de acuerdo a lo establecido en el Articulo 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos, poniendo
de inmediato en conocimiento al supervisor.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecuciéon y conservacion de la IOARR objeto del presente
contrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de
que la Supervision de IOARR haya examinado y reconocido la IOARR durante su construcciéon o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de IOARR hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Sila IOARR no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del IOARR, si los materiales utilizados
no fueran la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccidn o se tiene razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la IOARR ejecutada, los gastos de las operaciones de reparacion o
subsanacién serdn a cuenta del Contratista.

PENALIDADES APLICABLES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automdticamente y se calcula de acuerdo ala siguiente féormula:

Penalidad Diaria: . 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado por la Sub
Gerencia de Supervisién y Liquidacién y conformidad de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo
adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el
contratista acredite de modo objetiva y sustentada, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta atribuible.
En este Ultimo caso, la calificacién del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningUn ftipo, conforme al numeral 162.5 del articulo 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente ala penalidad por mora se aplicard las siguientes penalidades en el marco del RLCE:

Otras Pendlidades

N°

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo| Procedimiento
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1 Cuando no cumple con proveer el personal establecido ensu | Se aplicard una | Segun Informe del
propuesta técnica. Cuando culmine la relaciéon contractual | penalidad de 1/2 UIT supervisor
entre el Contratista y el personal oferfado y la entidad no haya
aprobado la sustituciéon del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del personal reemplazado.

2 | Por ausencia injustificada del RESIDENTE . Se aplicard una | Segun Informe del

penalidad de 1/8 UIT | supervisor
por cada dia de

ausencia del residente

en IOARR.

3 | Encaso culmine larelaciéon contractual entre el contratista y el [0.25 UIT por cada dia de | Segun Informe del
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion jausencia del personal en | supervisor
del personal por no cumplir con la experienciay calificaciones [OARR.
requeridas segun el establece el RLCE.

En caso el confratista incumpla con su obligacidn de ejecutar
la prestacion con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

4 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta |1/4 UIT por cada dia de | Segun Informe del
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del |ausencia del personal en supervisor
contrato o del conformidad con las disposiciones establecidas [OARR  en el plazo
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. previsto.

5 | Ausencia injustificada durante el desarrollo y ejecucién de la [Se aplicard una | Segun Informe del
IOARR del Personal Clave ofertado para la direccidon técnica |penalidad de 0.25 UIT | supervisor
de la IOARR. vigente, por cada dia de

ausencia y por personal
clave ausente.

6 | En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligacién de Se aplicard una | Segun Informe del
mantener vigentes las cartas fianzas. penalidad de 0.25 UIT | supervisor

vigente, por cada dia de
caducidad y/o evento
alertado.

7 | Cuando el Confratista no cuente con los dispositivos de | Uno por mil (1/1000) del | Segun Informe del
seguridad en la IOARR, tanto peatonal o vehicular | monto de la | supervisor
incumpliendo las normas, ademds de las sefalizaciones | valorizacion, por la falta
solicitadas  por la Municipalidad. (Ley N°29783-Ley de | de cada dispositivo de
Seguridad y Salud en el Trabgjo.) seguridad o vehicular.

8 | Pruebasy Ensayos: Cuando el contratista no realiza las pruebas | 1/100 del monto de la | Segun Informe del
o0 ensayos oportunamente para verificar la calidad de los | valorizacién del periodo. | supervisor
materiales y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso
es la fecha de presentacion del informe mensual valorizado en
la que deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos,
siempre que en el periodo de ejecucion respectiva amerita la
redlizacién de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el
Supervisor lo considere pertinente.

9 Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. Se aplicard una | Segun Informe del
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la | penalidad de 0.25 UIT | supervisor
subsanacién y levantamiento de observaciones sefalados en | vigente, por cada
el informe de la entidad y/o valorizaciones y/o adicionales de | evento.

IOARR y/o actas y/u otra documentacién emitida por la
entidad, de manera completa.

10 | Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su cargosinla | Se aplicard una | Segun Informe del
autorizacién escrita de la Municipalidad Distrital de penalidad del DOS por | supervisor
Yanacancha y al margen de lo dispuesto por el Articulo No. - ciento (2%) del monto
147°. - Subcontratacion del Reglamento de la ley de las total del contrato

ntrtn~innac Aol Ect~A rinin~l
11 |En el caso de no presentar el seguro complementario de frabajo| Se aplicard una | Segun Informe del
de riesgo penalidad del 0.50% del | supervisor
Cuando el confratista no cuente con seguro complementario de| monto tal del contrato
trabajo de riesgos, para el personal ofertado y obreros durante original.
la ejecucion de la IOARR.
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Cuando el contratista no coloque cartel de IOARR dentro del Se aplicard una | Segun Informe del
plazo de 3 dias de iniciado la ejecucién establecida en las penalidad de 0.25 UIT | supervisor
especificaciones técnicas y/o el contrato. vigente, por cada dia de

atraso

13 |Cuando el contratista no mantenga el cartel de IOARR en un Se aplicard una | Segun Informe del

lugar visible de la IOARR. penalidad de 0.50 UIT | supervisor

vigente, por cada dia
hasta la subsanacion

14 | Si el contratista incumple con la orden via anotacion en el | 0.5 UIT  por cada | SegunInforme del
Cuaderno de obra del Supervisor, del rechazo y/o retiro de | incumplimiento supervisor
materiales o equipos por la mala calidad o por incumplimiento
de las especificaciones técnicas.

15 |a) Por valorizar tfrabajos sin cenirse a las bases de pago de las Se aplicard una | Segun Informe del
especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no penalidad del 0.25% del | supervisor
ejecutados (sobre valorizaciones, valorizaciones adelantadas,| monto total del contfrato
etc.), que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en | original.
las disposiciones vigentes; sin perjuicio de las acciones legales
que pudieran corresponder.

b) Por presentar y valorizar trabajos de Obras adicionales dentro
de la planilla de la IOARR principal contratada. Se precisa
que los mayores Metrados no se considera para la aplicacion
de esta penalidad.

c) Por no presentar el calendario de avance de IOARR
valorizado actualizado (ala fecha de inicio de IOARR y
después de las suspensiones de plazo, o adicional de ser el
caso u otro que modifique el plazo de ejecucion) y su
programacién CPM correspondiente, a la supervision, dentro
del plazo de siete (07) dias calendarios.

d) Por no presentar al supervisor el calendario de avance de Segun Informe del
IOARR valorizado actualizado y re programacién CPM supervisor
correspondiente, dentro del plazo establecido por el Articulo
198° - Procedimiento de ampliacién de plazo del reglamento
de laley de las confrataciones del estado.

e) Por atrasos y/o paralizaciones de los frabajos o actos
programados, consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones laborales con su personal de IOARR (pago de
remuneraciones oportunas, etc.)

16 | Cuando el Contratista no cumpla con dotarasu personaldelos | Se aplicard una | Segun Informe del
elementos de seguridad y la indumentaria correspondiente. | penalidad de 0.10 de la | supervisor
Esta penalidad se considerard por cada trabajador. UIT por cada trabajador

sin elementos de
seguridad y/o
indumentaria.

17 | Cuando el contratfista entregue documentacién incompleta | Se aplicard una | Segun Informe del
y/o incorrecta y/o inconsistente para su evaluacién | penalidad de 0.50 UIT | supervisor
perjudicando el trdmite normal de los mismos de la IOARR. vigente, por  cada

framite incompleto.

18 | Cuando el contratista no presente la documentacion | 0.25 de la UIT por cada | Segun Informe del
solicitada por la entidad o al supervisidén en los plazos previstos | incumplimiento supervisor
por estos Ultimos.

19 Segun Informe del

Equipos declarados para la suscripcidn del contrato.
Cuando el contratista no presente los equipos declarados para
la suscripcién del contrato.

Se aplicard una
penalidad del (0.5%)
del monto total del

contrato original.

supervisor
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20

Cuando el Contratista no readlice pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las
dosificaciones y es requerido por el Supervisor.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizaciéon del periodo
por cada prueba y/o
ensayo.

Segun Informe del
supervisor

21

Cuando no cumpla con presentar los planes al inicio de IOARR
e implementar durante la ejecuciéon de esta. En un plazo de 7
dias calendario.

e Plan de seguridad y salud

e Informe de manejo de impacto ambiental

e Informe de control de riesgos

e  Ofros que la ejecucion requiera

Se aplicard una
penalidad de 0.50 UIT
vigente, hasta la

presentacién de cada
plan.

Segun Informe del
supervisor

22

Por reemplazar al RESIDENTE o cualquier personal clave, no
clave y personal técnico ofertado, en el periodo
comprendido desde la firma del contrato hasta el 80% de la
ejecucion de ejecucién contractual, por considerarse que la
contratacién llevada a cabo se realizara en el marco de los
principios de eficiencia, de trato justo e igualitario y equidad.

Esta penalidad, no se aplicard solo en los casos de muerte o
enfermedad, incapacitante o sobreviniente del profesional
clave, no clave o técnico a ser reemplazado o casos fortuitos

Se aplicard una
penalidad del cero
punto tres por ciento

(0.3%) del monto total
del confrato original en
la oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada reemplazo de
profesional

Segun Informe del
supervisor

y de fuerza mayor.

Nota:

e De ser el caso los incumplimientos serdn informados por la subgerencia de supervision y liquidaciones y/o la
gerencia de infraestructura y urbanismo

e Lapenalidad por mora vy las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

e Cuando se llegue a cubrir el monto mdéximo de la penalidad por mora o el monto mdximo para otras
penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

4.6. DANOS A TERCEROS

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparacion de los danos que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagUe, teléfonos y demds ocasionados a terceros, previamente comprobadas
con evidencias fotogrdficas o testimonio de los involucrados.

4.7. ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS PARA LA EJECUCION
DE LA IOARR.

Serdn a cargo del Contratista la elaboracién de los expedientes administrativos para realizar los trdmites
necesarios para la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion
de la IOARR, como ser el CIRA, PMA, entre otros, siendo de su cargo los costos que estos trédmites deriven, y los
costos que generen la obtencidn de dichas autorizaciones y permisos.

4.8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista estd obligado a realizar las prevenciones correspondientes y tomar todas las medidas preventivas ante
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes. El contratista
deberd cumplir con la normatividad legal, sobre seguridad y Salud ocupacional; de aplicacién en su actividad; al
respecto deberd dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial Ley N° 29783 y sus modificaciones.

El contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud del personal que intervenga en la IOARR y preservar los bienes propios.

4.9. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

. El contratista deberd establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigacién o
disminucion de los posibles danos y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como consecuencia
de los trabajos a ejecutarse.

e  Para tal fin se coordinard con la supervision de la IOARR a fin de seguir los lineamientos contemplados en las
leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental.

e El confratista deberd identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la IOARR se genera.

. El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del medio ambiente por lo cual deberd cumplir
con todas las provisiones.

e  El contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislaciéon
la preservacién del Medio Ambiente.
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4.10. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

- El Contratista proveerd, en el lugar de la IOARR, de todo el equipo vy servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecuciéon de la IOARR y
serd de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

4.11. SEGURIDAD

e El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la ejecucion
de la IOARR. En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realizacion de los trabajos, quedando ferminantemente prohibido la realizacion de trabajos en
circuitos energizados, sin contar con el seguro de todo riesgo para dichos trabajos y el postor contard
con implementos de seguridad segun Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.

e El Incidente o accidente resultante de la observacién de esta obligacién correrd Unicamente por
cuenta del confrafista.

4.12. MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El contratista deberd establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigacién o
disminucion de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como consecuencia
de los frabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinard con la supervision de la IOARR a fin de seguir los lineamientos contemplados en las
leyes y normas vigentes para la mitigaciéon del impacto ambiental.

4.13. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE IOARR

Cuando la IOARR se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes
construidos deberdn ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, el
contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

¢ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberd retirar de la IOARR, la maquinaria, el equipo o
material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

¢ Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucidn de la construccién total, si hubiera alguna interferencia
deberd comunicar por escrito a la ENTIDAD.

e Si el contratista durante la ejecucién de la IOARR necesita usar energia eléctrica, agua, deberd hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

e Al terminar el trabajo se deberd a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales o equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.

4.14. RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES

v Cuando searequerido por la ENTIDAD, el confratista deberd retirar de la IOARR, la maquinaria, el equipo
o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

v Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construcciéon total, si hubiera alguna
interferencia deberd comunicar por escrito a la ENTIDAD.

v' Siel contratista durante la ejecucion de la IOARR necesita usar energia eléctrica, agua, deberd hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

v Al terminar el trabajo se deberd a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

4.15. DE LA RESOLUCION DE CONTRATO

La Municipalidad Distrital de Yanacancha podrd resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 164° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:
1. Incumplainjustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requerido por este.
2. Haya llegado a acumular el monto mdaximo de la penalidad por mora o el monto mdximo para otras
penalidades, en la ejecucién de la prestacién a su cargo.
3. Paradlice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir
tal situacion.

4.16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante conciliacion o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.17. CORRESPONDENCIA.
v" Cualguier comunicacion entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberd hacer por escrito.
v' H contratista tendrd siempre en el sitio, a disposicion del supervisor un juego de todos los planos y bases
de especificaciones.

4.18. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA IOARR POR
CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

o/
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De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en el caso de atraso
en la finalizacién de la IOARR por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignadas en el
calendario de avance a la IOARR vigente, y considerando que dicho atraso producird una extensién de los
servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el contratista asumird el pago del monto equivalente
al de los servicios indicados , lo que se hard efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacién de IOARR.

4.19. MODIFICACIONES DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del contfrato se encuentran sujetos a las férmulas de reajuste,
establecidas en las presentes bases, fomando como base la fecha consignada en el expediente técnico.

4.20. CUADERNO DE OBRA DIGITAL (COD)

a) Laentidad deberd apertura el CUADERNO DE OBRA DIGITAL y registrar a los responsables de la ejecucion,
antes del inicio de la ejecucion de la IOARR a pedido del contratista, quien solicitard la apertura a la
entidad mediante carta adjuntando copia de DNI del RESIDENTE y correo electrénico.

b) En el cuaderno de OBRA digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la
IOARR, érdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros.

c) Tanto el ejecutor como el supervisor deberdn cefirse a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de OBRA Digital” que regula su implementacién y uso en los contratos para la
ejecucion de Obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

4.21. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD:

La Entidad pondrd a disposicidon del CONTRATISTA la informacidn necesaria disponible con relacién al IOARR, incluidos
el Expediente Técnico (digital) y demds documentos administrativos. Sin embargo, el contratista podrd obtener copias
adicionales previo pago segun corresponde.

4.22. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, deberd acreditar una direccién domiciliaria en la
Provincia de Pasco a la que la Municipalidad Distrital de Yanacanchal le hard llegar las comunicaciones o notificaciones
relacionadas con la ejecuciéon de la IOARR segun declaracién Jurada adjunta, misma que también deberd registra
una direccidn electrénica (correo electrénico).

4.23. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.
El plazo méximo de responsabilidad del contratista podrd ser reclamada por la Entidad por SIETE (7) ANOS después de
la conformidad de IOARR otorgada por LA ENTIDAD.
El contratista en ninglun caso debe eludir su responsabilidad por los trabajados que hubieses sido encontrados
defectuosos o con vicios por la Enfidad:; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segun sea el caso, bajo el pretexto
de haber sido aceptados por el supervisor. Para tales efectos rigen las normas del Codigo Civil sobre cardcter
contractual y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado cddigo. El articulo 40°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.24. NORMAS ANTISOBORNO

El ejecutor / postor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier tipo de pago, objeto de valor o cualquier dadiva
en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a
la ley, tales como robo, fraude, cohecho o frdfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionaros, asesores o personas
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Contrataciones del estado, Ley N° 30225, los
Art. 248° y 248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

4.25. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serdn de cargo del Confratista, todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le corresponden de
acuerdo a Ley; toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

4.26. LEYES NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista deberd conocer y cumplir estrictamente

v' Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con la ejecucion
de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizaciéon
de los trabajos a fin de que este determine la accién a seguir.

v" Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
frabajos. Los danos y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
contratista y deberd ser reparado por este sin derecho a pago alguno.

v El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera necesario a su
framitacion respectiva ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de la IOARR.

v' Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
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4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.

4.33.

MANTENIMIENTO DE LA IOARR EN EJECUCION

El contratista deberd mantener la IOARR en ejecucién todos sus partes terminados en buenas condiciones de
mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el trdnsito de su personal o equipo
ocasionen dafos al IOARR o propiedades de terceros, que de producirse se deberd ser inmediatamente
reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicaciéon de una penalidad diaria.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES

EL CONTRATISTA, se hard responsable de resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y
los terceros eventualmente afectados

SEGUROS POR ACCIDENTES

La pdliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, durante la
ejecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo debe de considerar a terceras personas, como al
supervisor y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones dentro de la ejecucién de la IOARR.
Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos hasta la recepcidn final de la IOARR.

El Contratista proveerd, en el lugar de la IOARR, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de la IOARR y
serd de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

El contratista antes del inicio de la IOARR debe de presentar a la entidad las pdlizas correspondientes, estas
pdlizas deben de indicar el nombre de la IOARR y el nombre del procedimiento de contratacién. Para tal
hecho al momento de presentar su oferta en su calidad de postor.

GESTION DE RIESGOS

La planificacion de la Gestidon de Riesgos en la ejecucién de la IOARR, debe estar enmarcada enlo dispuesto
por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestidn de riesgos en la planificacién de la ejecucién de Obras”,
aprobado su modificacion mediante Resolucion N° 018-2017 OSCE/CD.

Tratédndose de los contratos de IOARR se incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion de la
IOARR y la determinacién de la parte del contrato que los asume durante ejecucidén contractual.

Al margen de contar con la gestion de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista deberd
realizar el andlisis y la planificacion de gestién de riesgos, el cual incluya la identificacion y asignacion de
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencién para
reducirlos o mitigarlos, conforme alos formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica clasificarlos
por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrencia vy ii) suimpacto en la ejecucion de la IOARR.

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, segin
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, econdmica y administrativa de la IOARR y del cumplimiento del contrato, ademds de la debida y
oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la IOARR.

Los profesionales autorizados para anotar en el Cuaderno de obra evalian permanentemente el desarrollo
de la administracién de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal,
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberdn
llevarse a IOARR en forma oportuna y no podrdn retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del
Supervisor, que no podrd negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecucién de las Obras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la IOARR y el cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecia de todos los equipos pesados vy livianos,
ofertados en su oferta y detallados en las bases, en IOARR, la salida de los equipos pesados es con la
autorizacion de la supervision de IOARR.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Confratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucidon de la IOARR, asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacion.

El Contratista deberd contemplar a su costo la construccién o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contratista y al Supervisién de la IOARR, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de IOARR los mismos que deberdn quedar
habilitados y equipados a los CINCO (05) dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucion de la IOARR y
conservarse hasta la recepciéon de la IOARR.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA

La entidad no podrd ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o valorizacion, realizados
antes o después de la terminacion y aceptacion de la IOARR y de los pagos correspondientes efectuados, de
verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la IOARR ejecutaday el
verdadero monto reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, cdlculos o valorizaciones
estuvieran incorrectas o que los materiales y la IOARR no estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del
contrato.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM CARACTERISTICAS
01 ESTACION TOTAL Y NIVEL TOPOGRAFICO
01 MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
01 COMPACTAFORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP
01 RETROEXCAVADORA
01 CAMION VOLQUETE DE 15 M3
01 MAQUINA DE SODAR
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
01 MEZCLADORA DE CONCRETO
Los postores podrdn ofertar equipos de mayor capacidad y cantidad.
La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la ejecucién de la IOARR, todas las maquinarias ofertadas por
el postor.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cant CARGO PROFESION
01 RESIDENTE Ingeniero CIV!| y/o orquﬁgcfo fitulado,
colegiado y habilitado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cant CARGO EXPERIENCIA
. Deberd acreditar una experiencia de 2 anos como residente
01 RESIDENTE y/o supervisor y/o inspector en la ejecuciéon de obras en
general, gue se computaran desde su colegiatura
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de Obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas

@
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que se computardn desde la suscripciéon del acta de recepcion de IOARR.

Se considerard IOARR similar a lo siguiente: Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Creacién y/o Construcciéon y/o
Ampliacién y/o instalacion y/o reconstruccién y/o recuperacion de cercos perimétricos ejecutadas para entidades
publicas o privadas.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de IOARR;
o (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o
cualquier otra documentacién'# de la cual se desprenda fehacientemente que la IOARR fue concluida, asi como el
monto total que implicd su ejecucién; correspondientes a un mdximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contfrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cenird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matrizen caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacién sustentatorio
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

14 Deacuerdo conla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la IOARR que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de IOARR, las actas de recepcion de conformidad,
entre otros.

0/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

LA EVALUACION SE REALIZA SOBRE LA BASE DE CIEN (100) PUNTOS.

PARA DETERMINAR LA OFERTA CON EL MEJOR PUNTAJE Y EL ORDEN DE PRELACION DE LAS OFERTAS, SE
CONSIDERA LO SIGUIENTE:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

LA EVALUACION CONSISTIRA EN OTORGAR EL
Evaluacion: MAXIMO PUNTAJE A LA OFERTA DE PRECIO MAS
- BAJO Y SE OTORGA A LAS DEMAS OFERTAS
PUNTAJES INVERSAMENTE PROPORCIONALES ASUS

Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. RESPECTIVOS PRECIOS, SEGUN LA SIGUIENTE

L, FORMULA:
Acreditacion:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Pi= w
de la oferta (Anexo N° 6). '
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de oftra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ccoiiinnn. ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [........c.cocoiiiiieeieniiccee, cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.cocvieennnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucidon de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

15 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1®

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”*’

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que

16

17

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*8. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

18 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

19 Este péarrafo solo deberéa ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA

PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y maobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

20

21

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR25 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

23

24

25

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

26 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(.-.) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacioén y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveeeieeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucioén de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. SOLICITUD DE REDUCCION DE LA OFERTA ECONOMICA.
2. SOLICITUD DE SUBSANACION DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

3. SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, SEGUN ORDEN DE
PRELACION, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO.

4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

29 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 Ibidem.

31 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3.

4.

SOLICITUD DE REDUCCION DE LA OFERTA ECONOMICA.
SOLICITUD DE SUBSANACION DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, SEGUN ORDEN DE
PRELACION, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO.

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®?

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) INTEGRANTES DEL CONSORCIO

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) DESIGNAMOS A [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
IDENTIFICADO CON [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], COMO REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO PARA
EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION,
SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON [CONSIGNAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD].

ASIMISMO, DECLARAMOS QUE EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO,
INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

c) FIJAMOS NUESTRO DOMICILIO LEGAL COMUN EN [.evvevveiviireieiieeninens l.

d) LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON LAS
SIGUIENTES!

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

1 CONSORCIADO 1] 34
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %]

CONSORCIADO 2] 35

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin
decimales.

35 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin
decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%36

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

° consorcio.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
) SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LAESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, AFIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE
LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE
MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)
2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FIJOS

2.2 | GASTOS VARIABLES

TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTILIDAD (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV37
5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e

.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
) SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

EL PRECIO DE LA OFERTA [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] INCLUYE TODOS LOS
TRIBUTOS, SEGUROS, TRANSPORTE, INSPECCIONES, PRUEBAS Y, DE SER EL CASO, LOS COSTOS LABORALES
CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA TENER INCIDENCIA
SOBRE EL COSTO DE LA OBRA A EJECUTAR; EXCEPTO LA DE AQUELLOS POSTORES QUE GOCEN DE ALGUNA
EXONERACION LEGAL, NO INCLUIRAN EN EL PRECIO DE SU OFERTA LOS TRIBUTOS RESPECTIVOS.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e EL POSTOR DEBE ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)

2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FlJOS
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2.2 | GASTOS VARIABLES
TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTILIDAD (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV38
5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA

e ENCASOQUE ELPOSTOR REDUZCA SU OFERTA, SEGUN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO,
DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE ESTE ANEXO.

e EL POSTOR QUE GOCE DE ALGUNA EXONERACION LEGAL, DEBE INDICAR QUE SU OFERTA NO INCLUYE EL
TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION, DEBIENDO INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:

“Mi OFERTA NO INCLUYE [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e DE SER EL CASO, EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES NO SE PRESENTAN EN LA OFERTA, SINO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“LA OFERTA DE LOS POSTORES QUE PRESENTEN LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV (ANEXO N° 7), DEBE ENCONTRASE
DENTRO DE LOS LIMITES DEL VALOR REFERENCIAL SIN IGV”.

38 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENQARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)
2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FIJOS

2.2 | GASTOS VARIABLES

TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTILIDAD (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV39
5 MONTO DEL COMPONENTE A PRECIOS UNITARIOS

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

39 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)
2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FIJOS

2.2 | GASTOS VARIABLES

TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTiLIDAD (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV40
5 MONTO DE LA OFERTA A SUMA ALZADA

MONTO TOTAL DE LA OFERTA |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES NO SE
PRESENTAN EN LA OFERTA, SINO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Importante para la Entidad

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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= A FIN DE FACILITAR LA LABOR DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA, SE RECOMIENDA PUBLICAR CONJUNTAMENTE CON LAS BASES UN
ARCHIVO EN EXCEL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA CONFORME EL EXPEDIENTE TECNICO A FIN DE QUE
LOS POSTORES PUEDAN UTILIZARLO AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA. EN TAL CASO, CONSIGNAR
LO SIGUIENTE:

“ADICIONALMENTE AL DOCUMENTO ESCANEADO DEL PRESENTE ANEXO, EL POSTOR PUEDE ADJUNTAR
EL ARCHIVO EN EXCEL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA (QUE FUE PUBLICADO CONJUNTAMENTE CON LAS
BASES), COMPLETANDO LA INFORMACION QUE SUSTENTA EL PRECIO DE SU OFERTA. EN CASO DE
DIVERGENCIA PREVALECE EL DOCUMENTO ESCANEADO DEL PRECIO DE LA OFERTA”,

. EN CASO DE PROCEDIMIENTOS SEGUN RELACION DE ITEMS, CONSIGNAR LO SIGUIENTE:

“EL POSTOR DEBE PRESENTAR EL PRECIO DE SU OFERTA EN FORMA INDEPENDIENTE, EN LOS ITEMS QUE
SE PRESENTE”.

- EN CASO DE CONTRATACION DE OBRAS POR PAQUETE, CONSIGNAR LO SIGUIENTE:

“EL POSTOR DEBE PRESENTAR EL PRECIO DE SU OFERTA CON EL DETALLE DE CADA OBRA INCLUIDA EN
EL PAQUETE”.

= EN CASO DE CONTRATACIONES QUE CONLLEVAN LA EJECUCION DE PRESTACIONES ACCESORIAS,
CONSIGNAR LO SIGUIENTE:

“EL POSTOR DEBE DETALLAR EN EL PRECIO DE SU OFERTA, EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA
PRESTACION PRINCIPAL Y LAS PRESTACIONES ACCESORIAS”,

= S| DURANTE LA FASE DE ACTOS PREPARATORIOS, LAS ENTIDADES ADVIERTEN QUE ES POSIBLE LA
PARTICIPACION DE PROVEEDORES QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE LA EXONERACION DEL IGV PREVISTA
EN LA LEY Ne 27037, LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA AMAZONIA, CONSIGNAR LO
SIGUIENTE:

“LA OFERTA DE LOS POSTORES QUE PRESENTEN LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV (ANEXO N° 8), DEBE ENCONTRASE
DENTRO DE LOS LIMITES DEL VALOR REFERENCIAL SIN IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la
exoneracion del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la
Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa41 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

EN EL CASO DE CONTRATACION DE OBRAS QUE SE EJECUTEN FUERA DE LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO,
CUYO VALOR REFERENCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION O DE ALGUN ITEM NO SUPERE LOS
NOVECIENTOS MIL SOLES (S/. 900,000.00) DEBE CONSIDERARSE EL SIGUIENTE ANEXO:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e PARA ASIGNAR LA BONIFICACION, EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA, VERIFICA EL DOMICILIO CONSIGNADO DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO, EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP).

e PARA QUE UN CONSORCIO PUEDA ACCEDER A LA BONIFICACION, CADA UNO DE SUS INTEGRANTES DEBE
CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL LITERAL F) DEL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N| cuente | OBJETODEL | N° | FECHADEL loccrocidNbe La|PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTEAs |'PODECAMBION ,Grlip o
OBRA 43 DE: ACUMULADO46

1

2

3

4

5

42 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

43 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

45 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

46 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlda
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




