

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: MAQUINARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EN LA EMPRESA PAWY PROVEEDORES S.A.C. - DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

Ruc/código : 10465893210

Nombre o Razón social : TABOADA SALAZAR ALIDA

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:51:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

solicitamos al comité de selección que para la atención del servicio técnico se considere Atención Preventiva en una hora como máximo para así poder saber con exactitud la falla o desperfecto por fabricación y/o mal uso del equipo y darle solución en los plazos determinados por la entidad.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: capítulo 3 Literal: 4.2 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

El área usuaria solo requiere la garantía de fábrica el mismo que cubre ya lo indicado por el postor, por lo que solicitar una atención de soporte, sería desmedido a lo ya requerido en las EE.TT.

Se establece que la garantía de fábrica es por un periodo de 1 año posterior a la entrega del bien por presentarse algún desperfecto en los equipos entregados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: MAQUINARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EN LA EMPRESA PAWY PROVEEDORES S.A.C. - DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

Ruc/código : 10465893210

Nombre o Razón social : TABOADA SALAZAR ALIDA

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 22:51:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

plazo de entrega.- solicitamos al comité de selección ampliar el plazo de entrega a 20 días, motivo es la fabricación de los equipos industriales de acuerdo al requerimiento solicitados por la entidad

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** capitulo 3 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge:

El plazo de entrega se considera 25 días calendario, esto para otorgar mayor pluralidad de postores y a su vez cumplir con los objetivos del plan dentro de los pazos estimados .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara el plazo de entrega a 25 días calendarios

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-MDH-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: MAQUINARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EN LA EMPRESA PAWY PROVEEDORES S.A.C. - DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

Ruc/código :	10239748339	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	FLORES VARGAS GIM DARWIN	Hora de envío :	22:57:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA.-pedimos al comité de selección la ampliación del plazo de entrega a 30 días calendarios ya que los equipos son fabricados de acuerdo a las características técnicas solicitadas en el proceso

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** capitulo 3 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente:

El plazo de entrega se considera 25 días calendario, esto para otorgar mayor pluralidad de postores y a su vez cumplir con los objetivos del plan dentro de los pazos estimados .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara el plazo de entrega a 25 días calendarios