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UNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA

M

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL POKIAC NORTE, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH — | ETAPA” - CODIGO UNICO: 2311193

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
FECHA: Ago-24

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION

DESGRIPCION [ TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 1,711,386.37
GASTOS GENERALES 10.4375% S/ 178,625.95
UTILIDAD 10.00% S/ 171,138.64
SUB TOTAL S/ 2,061,150.96
1.G.V. 18.00% S/ 371,007.17
VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA 8/ 2,432,158.13
PRESUPUESTO DE SUPERVISION S/ 130,737.16 |.
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 37,800.00
PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO S/ 18,879.99
GESTION DE PROYECTO S/ 59,090.00
MONTO TOTAL DE INVERSION S/ 2,678,665.28

Reg. CY
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Item Descripcion Und. Metrado Preclo S1. Parclal SI.
01 TRABAJOS PROVISIONALES Y OTROS 3182279
01.01 OBRAS PROVISIONALES 947779
01.01.01 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA M2 48.00 176.09 8,462.32
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA UND 1.00 102547 1,02547
01.02 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 22,345.00
01.02.01 ELAB, IMPLEMENT. Y ADMINIST. DEL PLAN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) GLB 1.00 15,920.00 15,920.00
01,02.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA (EPC) GLB 1.00 42500 42500
01,0204 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES 13,447.20
0201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPQOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 6,000.00 6,000.00
02.02 EVACUACION DE AGUA EXISTENTE MEDIANTE TUBERIAS M 120.00 62.06 7,447.20
03 CAPTACION VERTEDOR (02 UND.) 3,678.08
03.01 OBRAS PRELIMINARES 20.34
03.01.01 TRAZOY REPLANTEQ M2 12.33 1.65 20.34
MOVIMIENTO DE TIERRAS 623,54
03.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL M3 592 54.71 32388
03.02.02 COMPACTACION MANUAL DE TERRENO M2 10.44 9.31 97.20
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% ESPONJAMIENTO M3 740 27.36 20246
03.03 OBRAS DE CONCRETO 3,034.21
03.03.01 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE MUROS M2 16.86 97.94 1,651.27
03.03.02 CONCRETO fe=210 kg/lem2 M3 205 567.58 1,163.54
03.03.03 ENROCADO DE PIEDRA EMBOQUILADO CONCRETO F'¢ = 175 Kglem2 M3 093 23591 21940
04 CANAL DE CONDUCCIGHN PRINCIPAL DE CONCRETO (L=1400.00 m) 479,885.68
04.01 OBRAS PRELIMINARES 3,71.00
04.01.01 TRAZOY REPLANTEOQ M2 1,050.00 1.65 1,73250
04.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION M2 1,050.00 1.37 1,438.50
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 70,012.28
04.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO M3 174.86 54.71 49,566.59 2 :-6
04.02.02 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES M3 473.22 49.24 23.301.35 & E g
04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% ESPONJAMIENTO M3 810.10 27.36 22,164.34 § P E%
04.02.04 PERFILADO, REFINE Y NIVELACION DE CAJA DE CANAL M 1,400.00 365 511000 §§ E E ;'3'9-
04,0205 COMPACTACION MANUAL DE TERRENO M2 1,050.00 940 9,870.00 \’i! E ?ngg
BOO=
04.03 OBRAS DE CONCRETO 40870240 —§ vz, &
101 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ DE CAJA DE CANAL M2 2,940.00 69.31 203,7?1@ O
v ad02 CONCRETO f¢=175 kg/cm2 DE CAJA DE CANAL M3 346.50 513.03 177,764.90 g g
04.03.03 JUNTA DE DILATACION SELLADC CON MATERIAL ELASTOMERICO M 768.80 3273 25,166.10
05 CANAL DE CONDUCCION SECUNDARIO DE CONCRETO (L = 2,438 m.) 583,933.59
05,04 OBRAS PRELIMINARES 4.417.20
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 1,462.65 166 241337
05.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION M2 1,462.65 137 2,00383
05,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 93,006.99
05.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO M3 T332 5471 40,010.52
05.02.02 PERFILADO, REFINE Y NIVELACION DE CAJA DEL CANAL M2 3,900.39 365 14,236.42
05.02.03 COMPACTACION MANUAL DE TERRENO M2 1,462.66 9.40 13,748.91
05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% ESPONJAMIENTO M3 914.15 27.36 2501114
05.03 OBRAS DE CONCRETO 486,509.40
05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE CANAL M2 4,14460 50.19 208,017.47
05.03.02 CONCRETO fc=175 DE CAJA DE CANAL M3 47541 513.03 243,899.59
05.03.03 JUNTAS DE DILATAGION SELLADO CON MAT. ELASTOMERICO M 1,056.90 3273 34,592.34
06 PASO DE QUEBRADA (CANOAS 01 UND.) 2,493.02
06.01 OBRAS PRELIMINARES 2023
06.01.01 TRAZO'Y REPLANTEQ M2 12.26 1.65 20.23
06,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 122565
06.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL M3 0.80 54.71 49.24
06.02.02 COMPACTACION MANUAL DE TERRENO M2 452 9.40 4249
06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% ESPONJAMIENTO M3 113 27.36 30.92

OBRAS DE CONCRETO

2,350.14
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Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S1, J
06.03.01 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE MUROS Y LOSA M2 14.65 54.68 801.06
06.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem?2 KG 84.76 6.9 59247
06.03.03 CONCRETO =210 kgiem?2 M3 1.29 567.58 73218
06.03.04 ENROCADO DE PIEDRA EMBOQUILLADO C°F'c=175 kglcm2 AGUAS ARRIBA M3 0.90 249.37 22443
07 PASO PEATONAL (PASARELA) - 09 UND. 9,430.02
07.01 OBRAS PRELIMINARES 78.18
07.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ M2 47.38 1.65 78.18
Tt MOVIMIENTO DE TIERRAS 297.09
07.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL M3 334 4 18273
07.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% ESPONJAMIENTO M3 418 27.36 114.36
07.03 OBRAS DE CONCRETO 9,063.75
07.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y LOSA M2 57.61 54.68 3144.65
07.03.02 ACEROQ DE REFUERZO fy=4,200 kglcm?2 KG 20287 6.99 2,047.16
07.03.03 CONCRETO fe=210 kglcm2 M3 5.35 567.58 3,036.55
07.03.04 ENROCADO DE PIEDRA EMBOQUILLADO C°Fe=175 kg/em?2 AGUAS ARRIBA M3 335 249.37 835.39
PASO PEATONAL (MEDIANA-02 UND.) 8,708.32
0801 OBRAS PRELIMINARES 42.85
08.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ M2 2585 1.69 4265
(8.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 892.66
08.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL M3 10.04 5471 549.29
08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% ESPONJAMIENTO M3 1255 2% 4337
08.03 OBRAS DE CONCRETO 7,773.01
08.03.01 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO DE MUROS Y LOSA M2 4233 59.79 253091
08.03.02 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KGICM2 KG 127.92 689 894.16
08.03.03 CONCRETO F'C= 210 KG/ICM2 M3 .7 569,58 434794
09 ALCANTARILLA (02 UND.) 11,562.12
09.01 OBRAS PRELIMINARES 33.08
09.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ M2 2005 1.65 33.08
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS LaTss -5
09.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL M3 1142 5411 624.78 ﬁ : E
09.02.02 COMPACTACION MANUAL DE TERRENO M2 17.76 9.3 165.35 a . E-(—-z
09.0203 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% ESPONJAMIENTO M3 2856 27.36 781.40 §§ E D g
00.03 OBRAS DE CONCRETO E g Eg
09.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 56.56 59.79 e'I’O--_
02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem?2 KG 205,24 6.99

w03 CONCRETO fe=210 kg/em2 M3 7.95 567.58

10 POZA DISIPADORA DE ENERGIA (4 UND) 13,473.55
10.01 OBRAS PRELIMINARES 33.46
10.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ M2 2028 165 3346
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,991.08
10.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL M3 2043 54.71 1.117.73
10:02.02 COMPACTACION MANUAL DE TERRENO M2 18,75 9.31 174.56
10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% ESPONJAMIENTO M3 2554 2136 698.77
10.03 OBRAS DE CONCRETO 11,449.03
10.03.01 SOLADO PARA ESTRUCTURAS e = 3° M3 1.62 33282 539.17
10.03.02 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO DE MUROS M2 58.25 50.66 2,950.95
10.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm? KG 284.71 6.99 1,990.12
10.03.04 CONCRETQ fe=210 kglem?2 M3 4.64 567.58 263357
10.03.05 TARRAJEQ INTERIOR IMPERMABILIZANTE SIKA 1:3 E= 1" M2 54.24 61.49 3,335.22
i TOMA PARTIDOR (03 UND.) 8,498.22
11.01 OBRAS PRELIMINARES 11.10
11.01.01 TRAZOY REPLANTEO M2 6.73 1.65 11.10
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 644.53
11.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL M3 125 5471 396.65
11.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% ESPONJAMIENTO M3 9.06 27,36 247.88
1103 OBRAS DE CONCRETO 6,236.45
11.03.01 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE MUROS M2 4268 50.66 2,16217

11.03.02 CONCRETO fc=210 kglcm2 M3 5.30 567.58 3,008.17
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Item Descripcién Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
11.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm? KG 15252 6.9 1,086.11
11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS 1,606.14
11.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO MOD.HPB-30 DE UND 3.00 535.38 1,606.14
0.40x0.95M
12 TOMAS LATERALES (38 UND.) 39,560.78
12.01 OBRAS PRELIMINARES 30,580.78
1201.01 TRAZO'Y REPLANTEO M2 41.80 1.65 68.97
12.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,322.50
12.01.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL M3 37.37 54.71 2,044.51
12.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 25% ESPONJAMIENTO M3 46.71 27.36 1,277.99
12.01.03 OBRAS DE CONCRETO 25,199.50
12.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS M2 262.82 50.66 1331446
12.01.03.02 CONCRETO fe=210 kgicm?2 M3 2094 567.58 11,8685.13
12.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS 10,998.72
12.01.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA TIPQ | UND 38.00 289.44 10,998.72
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 43,116.47
! MEDIDAS DE PREVENCION, CONTROL Y/O MITAGACION 10,740.00
13.01.01 MEDIDAS PARA EL AIRE 8,000.00
13.01.01.01 HUMEDECIMIENTO DEL SUELO REMOVIDO PARA CONTROL DE POLVO MES 4.00 2,000.00 8,000.00
13.01.02 MEDIDAS PARA EL SUELO 300.00
13.01.02.01 HABILITACION DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE UND 1.00 300.00 30000
13.01.03 MEDIDAS PARA EL. AGUA 1,800.00
13.01.03.01 INSTALACION DE CHECK DAM O SILFENCE PARA CONTROL DE SEDIMENTOS UND 6.00 300.00 1,800.00
13.01.04 MEDIDAS PARA LA FLORA 320.00
13.01.04.01 SENSIBILIZACION CON INSTALACION DE SERALETICAS CON ALUSIVO AL UND 400 80.00 32000
CUIDADO DE FLORA
13.01.05 MEDIDAS PARA LA FAUNA 320.00 o 3
13.01.05.01 SENSIBILIZACION CON INSTALACION DE SENALETICAS CON ALUSIVO AL UND 4.00 80.00 320.00 E‘ : g
CUIDADO DE FAUNA 2% 1>
13.02 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 6,951.47 g§ Eﬁ
13.0201 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES (2 BATERIAS DE 6 COLORES) UND 1200 80.00 960.00 Frad E g’ 54'9
13.0202 HABILITACION DE AREAS TEMPORALES DE ACOPIO DE RRSS UND 1.00 800.00 ) : E_’ﬁg,g_
13.02.03 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MES 4.00 1,200.00 i e
13.02.04 CAPACITACION SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS UND 1.00 391.47 3914
13.03 MANEJO DE EFLUENTES 9,600.00
it IMPLEMENTAGION Y MANTENIMIENTO DE BANOS QUIMICOS (X2 BAROS) MES 4.00 2,400.00 9,600.00
! SEGUIMIENTO Y CONTROL 4,600.00
13.04.01 MONITOREQ DE LA CALIDAD DEL AGUA UND 4.00 800.00 3,200.00
13.04.02 MONITOREQ DEL RUIDO UND 4,00 350.00 1,400.00
13.05 ASUNTOS SOCIALES 1,550.00
130501 ELABORACION Y DIFUSION DE UN CODIGO DE CONDUCTA UND 100.00 200 200.00
13.05.02 MONITOREQ DE DEUDAS LOCALES GLB 1.00 100.00 100.00
13.05.03 CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL GLB 1.00 100.00 100.00
13.05.04 ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS, IMPLEMENTACION DE BUZON DE UND 1.00 300,00 300.00
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES
13.05.06 PARTICIPACION CIUDADANA Y CONFORMACION DE COMITE DE VIGILANCIA UND 1.00 850.00 850.00
13.06 CONTINGENCIAS 1,675.00
13.06.01 IMPLEMENTACION DE ESTACION DE EMERGENCIA UND 200 550,00 1,100.00
13.06.02 CAPACITACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA UND 1.00 575.00 575.00
13.07 CIERRE O ABANDONO 8,000.00
13.07.01 DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE AREAS AUXILIARES GLB 1.00 2,800.00 2,800.00
1307.02 TRATAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
1307.03 TRATAMIENTO DE AREAS OCUPADAS TEMPORALMENTE (REPOSICION DE TOP GLB 1.00 1,20000 1,200.00
SOIL, ESTABILIZACION DE TALUDES)
13.07.04 REVEGETACION DE AREAS IMPACTADAS GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
14 CAPACITACION 9,900.00
14.01 CAPACITAGION EN ORGANIZACION Y GESTION DE USUARIOS DE AGUA Taller 2.00 3,300.00 6,600.00
14.02 CAPACITACION EN ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO Taller 1.00 3,300.00 3,300.00
16 FLETES 451,838.52
1601 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 30,95540 30,955.40
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Lugar ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial §.

15.02 FLETE RURAL GLB 1.00 420,883.12 420,883.12
COSTO DIRECTO 1,711,386.37
GASTOS GENERALES (10.4375%) 178,625.95
UTILIDAD (10.00%) 171,138.64
SUB TOTAL 2,061,150.96
1.G.V (18.00%) 371,007.47
PRESUPUESTO A LICITAR 2,432,158.13
GASTOS DE SUPERVISION 130,737.16
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 37,800.00
PLAN DE MONITOREQO ARQUEOLOQGICO 18,879.99
GESTION DE PROYECTOS 5§9,090.00

MONTO TOTAL A INVERTIR

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 'Y 28/100 SOLES

R L Ly

eroa Alvarad:

2,678,685.28

£99 |



