



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE LA YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2648794					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 651-2024-MDY-SGIDU/CAPA		Fecha de recepción	19/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la ficha de homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																																																																																																									
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																									
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																								
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																									
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																									
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																									
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																								
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: left; background-color: #cccccc;">GASTOS VARIABLES</th> </tr> <tr> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Tiempo</th> <th style="width: 10%;">Monto</th> <th style="width: 10%;">%Particip.</th> <th style="width: 10%;">Parcial</th> <th style="width: 10%;">Sub Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR</b></td> </tr> <tr> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>2.00</td> <td>10,000.00</td> <td>1.00</td> <td>20,000.00</td> <td rowspan="7">100,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>2.00</td> <td>8,000.00</td> <td>1.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA</td> <td>2.00</td> <td>8,000.00</td> <td>1.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ELECTRICAS</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALIST EN SANITARIAS</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN METRADOS</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>CADISTA</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>ENSAYOS DE CONTROL</b></td> </tr> <tr> <td>PROCTOR MODIFICADO (MATERIAL DE PRESTAMO)</td> <td>2.00</td> <td>700.00</td> <td>1.00</td> <td>1,400.00</td> <td rowspan="3">3,500.00</td> </tr> <tr> <td>DISEÑO DE MEZCLA</td> <td>2.00</td> <td>700.00</td> <td>1.00</td> <td>1,400.00</td> </tr> <tr> <td>ANÁLISIS GRANULOMETRICO</td> <td>2.00</td> <td>350.00</td> <td>1.00</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>ESTUDIOS BASICOS</b></td> </tr> <tr> <td>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (INFORME TOPOGRAFICO)</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td rowspan="7">35,500.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD</td> <td>1.00</td> <td>10,000.00</td> <td>1.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>INFORME DE MECANICA DE SUELOS</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>CIRA</td> <td>1.00</td> <td>2,500.00</td> <td>1.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>GASTOS DE OFICINA</b></td> </tr> <tr> <td>COPIAS E IMPRESIONES</td> <td>4.00</td> <td>2,500.00</td> <td>1.00</td> <td>10,000.00</td> <td rowspan="4">29,000.00</td> </tr> <tr> <td>PLOTEOS</td> <td>4.00</td> <td>3,000.00</td> <td>1.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>UTILITIES DE OFICINA</td> <td>4.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES</td> <td>3.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Total, gastos generales</b></td> <td><b>168,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							GASTOS VARIABLES						Descripción	Tiempo	Monto	%Particip.	Parcial	Sub Total	<b>PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR</b>						JEFE DE PROYECTO	2.00	10,000.00	1.00	20,000.00	100,000.00	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00	ESPECIALISTA EN ELECTRICAS	2.00	5,000.00	1.00	12,000.00	ESPECIALIST EN SANITARIAS	2.00	5,000.00	1.00	12,000.00	ESPECIALISTA EN METRADOS	2.00	5,000.00	1.00	12,000.00	CADISTA	2.00	5,000.00	1.00	12,000.00	<b>ENSAYOS DE CONTROL</b>						PROCTOR MODIFICADO (MATERIAL DE PRESTAMO)	2.00	700.00	1.00	1,400.00	3,500.00	DISEÑO DE MEZCLA	2.00	700.00	1.00	1,400.00	ANÁLISIS GRANULOMETRICO	2.00	350.00	1.00	700.00	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>						LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (INFORME TOPOGRAFICO)	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	35,500.00	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	INFORME DE MECANICA DE SUELOS	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	CIRA	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	<b>GASTOS DE OFICINA</b>						COPIAS E IMPRESIONES	4.00	2,500.00	1.00	10,000.00	29,000.00	PLOTEOS	4.00	3,000.00	1.00	12,000.00	UTILITIES DE OFICINA	4.00	1,000.00	1.00	4,000.00	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	3.00	1,000.00	1.00	3,000.00	<b>Total, gastos generales</b>					<b>168,000.00</b>
GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																									
Descripción	Tiempo	Monto	%Particip.	Parcial	Sub Total																																																																																																																																																				
<b>PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR</b>																																																																																																																																																									
JEFE DE PROYECTO	2.00	10,000.00	1.00	20,000.00	100,000.00																																																																																																																																																				
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00																																																																																																																																																					
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00																																																																																																																																																					
ESPECIALISTA EN ELECTRICAS	2.00	5,000.00	1.00	12,000.00																																																																																																																																																					
ESPECIALIST EN SANITARIAS	2.00	5,000.00	1.00	12,000.00																																																																																																																																																					
ESPECIALISTA EN METRADOS	2.00	5,000.00	1.00	12,000.00																																																																																																																																																					
CADISTA	2.00	5,000.00	1.00	12,000.00																																																																																																																																																					
<b>ENSAYOS DE CONTROL</b>																																																																																																																																																									
PROCTOR MODIFICADO (MATERIAL DE PRESTAMO)	2.00	700.00	1.00	1,400.00	3,500.00																																																																																																																																																				
DISEÑO DE MEZCLA	2.00	700.00	1.00	1,400.00																																																																																																																																																					
ANÁLISIS GRANULOMETRICO	2.00	350.00	1.00	700.00																																																																																																																																																					
<b>ESTUDIOS BASICOS</b>																																																																																																																																																									
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (INFORME TOPOGRAFICO)	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	35,500.00																																																																																																																																																				
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00																																																																																																																																																					
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00																																																																																																																																																					
INFORME DE MECANICA DE SUELOS	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00																																																																																																																																																					
CIRA	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00																																																																																																																																																					
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00																																																																																																																																																					
<b>GASTOS DE OFICINA</b>																																																																																																																																																									
COPIAS E IMPRESIONES	4.00	2,500.00	1.00	10,000.00	29,000.00																																																																																																																																																				
PLOTEOS	4.00	3,000.00	1.00	12,000.00																																																																																																																																																					
UTILITIES DE OFICINA	4.00	1,000.00	1.00	4,000.00																																																																																																																																																					
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	3.00	1,000.00	1.00	3,000.00																																																																																																																																																					
<b>Total, gastos generales</b>					<b>168,000.00</b>																																																																																																																																																				
<b>3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>																																																																																																																																																									
MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																			
MONTO	<b>S/ 168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES)</b>																																																																																																																																																								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																									

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
<b>4.2</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
<b>4.3</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
<b>5.</b>	<div style="text-align: center;">  <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI</b>    <b>Bach/Cont. Mirella C. Sánchez Rivas</b>  <b>JEFE DE LA OFICINA DE ABSTECIMIENTO Y PATRIMONIO</b> </div>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				