

**CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN FRANCISCO, SECTOR PAN DE AZÚCAR, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE – CUI 2425722**

PARTICIPANTES		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA									DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA			
N°	POSTOR	Anexo N° 01 - Declaración Jurada de Datos del Postor	Documento que acredite la representación quien suscribe la oferta	Anexo N° 02 Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento	Anexo N° 03 Declaración jurada de cumplimiento de los Terminos de Referencia, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Anexo N° 04 Oferta Económica	Anexo N° 05 Carta de Compromiso y acreditación del personal especialista y equipamiento	Anexo N° 06 Contrato de Consortio	CONDICIÓN (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACIÓN	REMIPE	CONTRATO DE CONSORCIO	CONDICION	DISCAPACITADO
1	CASTILLO DORADO EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	PRESENTA ANEXO N°04 OFERTA ECONOMICA, SIN EMBARGO PRESENTA INCONGRUENCIA EN LA LA PARTIDA 5.05 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 GRADO 60, DEBIENDO DECIR 5.05 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 P.G. DOSIFICADO INDICADO EN AS BASES INTEGRADAS.				
2	CONSORCIO SAN CRISTOBAL ( Integrado POR CURAY Y CONTRATISTAS GENERALES SAC e INVERSIONES LANDOTEC SAC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	PRESENTA INCONGRUENCIA EN EL ANEXO N° 01, NO SE AJUSTA AL ANEXO 01 DE LAS BASES INTEGRADAS.  PRESENTA ANEXO N°04 OFERTA ECONOMICA,PERO NO PRESENTA EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES TAL COMO SE INDICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LASS BASES INTEGRADAS.				
3	CONSORCIO SAN MIGUEL ARCANGEL (integrado por SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA EIRL y DL GROUP SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTA ANEXO N°04 OFERTA ECONOMICA EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES PRESENTA UN ERROR ARITMETICO EN EL PRECIO PARCIAL DE MASCARILLA QUIRURJICA, POR LO QUE SE HIZO EL RECALCULO Y LOS GASTOS GERENALES DAN COMO RESULTADO S/ 50,805.20, ASIMISMO SE PROCEDIO A RECALCULAR EL PRECIO OFERTADO CON EL MONTO DE LOS GASTOS GERENALES, DANDO COMO RESULTADO S/ 526,101.44	SI (02)	SI	CUMPLE	NO
4	CONSORCIO SATELITE (integrado por GROUP FABAHÍ SAC y CONSTRUCTORA G.C. SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	PRESENTA ANEXO N°04 OFERTA ECONOMICA,PERO NO PRESENTA EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES TAL COMO SE INDICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LASS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO EN LA PARTIDA 04.02.02 NO INDICA EL METRADO.  EN EL ANEXO N° 06, EL CONTRATO DE CONSORCIO TIENE SOLO LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DE UN CONSORCIADO				

Firmado digitalmente por PAJUELO  
LLASHAG DAVID SAULO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16-10-2023 17:59:24 -05:00



Firmado digitalmente por:  
REA GODOY CECILIA YOBANA  
FIR 06780604 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 16/10/2023 17:44:43-0500



Firmado digitalmente por:  
BENITES UREÑA ANTONIO  
ISRAEL RENATO FIR 44141395 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 16/10/2023 16:52:42-0500

5	HIDROCONSUL & INVERSIONES MULTIPLES SAC - HIDROIM SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	PRESENTA ANEXO N°04 OFERTA ECONOMICA EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES PRESENTA UN ERROR ARITMETICO EN EL PRECIO PARCIAL DEL EXAMEN MEDICO Y DE RETIRO, POR LO QUE SE HIZO EL RECALCULO Y LOS GASTOS GERENALES DAN COMO RESULTADO S/ 33, 543.40, ASIMISMO SE PROCEDE A RECALCULAR EL PRECIO OFERTADO CON EL MONTO DE LOS GASTOS GERENALES, DANDO COMO RESULTADO S/ 526,101.12 QUEDANDO POR DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR				
6	CONSORCIO KREMLIM (integrado por SAN JOSE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL y SILACA PERU SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	PRESENTA ANEXO N°04 OFERTA ECONOMICA, PERO NO PRESENTA EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES TAL COMO SE INDICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO EN LA PARTIDA 04.02.02 NO INDICA EL METRADO.				
7	CONSORCIO RIEGO NORTE 23 (integrado por M y R CG SERVICIOS GENERALES SAC y DAMBEZ COMPANY EIRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	PRESENTA ANEXO N°04 OFERTA ECONOMICA EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES PRESENTA UN ERROR ARITMETICO EN EL PRECIO PARCIAL DE MASCARILLA QUIRURGICA, POR LO QUE SE HIZO EL RECALCULO Y LOS GASTOS GERENALES DAN COMO RESULTADO S/ 50,805.20, ASIMISMO SE PROCEDE A RECALCULAR EL PRECIO OFERTADO CON EL MONTO DE LOS GASTOS GERENALES, DANDO COMO RESULTADO S/ 526,101.44	SI (02)	SI	CUMPLE	NO

Firmado digitalmente por PAJUELO  
LLASHAG DAVID SAULO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16-10-2023 18:04:40 -05:00

DAVID SAULO PAJUELO LLASHAG  
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE



CECILIA YOBANA REA GODOY  
PRESIDENTE DE COMITÉ (S)

Firmado digitalmente por:  
REA GODOY CECILIA YOBANA  
FIR 06780604 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 16/10/2023 17:47:30-0500



ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES UREÑA  
SEGUNDO MIEMBRO

Firmado digitalmente por:  
BENITES UREÑA ANTONIO  
ISRAEL RENATO FIR 44141395 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 16/10/2023 16:45:03-0500

CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN FRANCISCO, SECTOR PAN DE AZÚCAR, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE – CUI 2425722												
Postor: CONSORCIO SAN MIGUEL ARCANGEL (integrado por SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA EIRL y DL GROUP SAC)												
REQUISITOS DE CALIFICACION												
A	HABILITACION	RNP POSTOR 01	RNP POSTOR 02									
		CUMPLE	CUMPLE									
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	VR	584,556.84	1.5VR	876,835.26	2.0 VR	1,169,113.68				CONDICIÓN	
		Año Contrato	Año Constancia o conformidad	% Participación	Moneda	tipo de cambio	Monto Contrato	Monto Participación	Monto Acumulado	VALIDEZ		
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS SECTORES EL OBTREIRO, SAN LUIS DE AYURAN, SAN LORENZO Y ATAHUALPA, DISTRITO DE QUERECOTO, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA	15/12/2015	9/03/2017	40%	soles		8,223,515.46	3,289,406.18	3,289,406.18		> 2VR	CALIFICA
PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											5.63	100 puntos
Postor: CONSORCIO RIEGO NORTE 23 (integrado por M y R CG SERVICIOS GENERALES SAC y DAMBEZ COMPANY EIRL)												
REQUISITOS DE CALIFICACION												
A	HABILITACION	RNP POSTOR 01	RNP POSTOR 02									
		CUMPLE										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	VR	584,556.84	1.5VR	876,835.26	2.0 VR	1,169,113.68				CONDICIÓN	
		Año Contrato	Año Constancia o conformidad	% Participación	Moneda	tipo de cambio	Monto Contrato	Monto Participación	Monto Acumulado	observacion		
1	CREACION DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE YACHAPA, DISTRITO DE SAN JUAN - SIHUAS - ANCASH - II ETAPA	28/12/2020	26/11/2021	82%	soles					El contrato presentado creacion de una obra hidraulica con fines de riego agricola no es un canal de concreto, por lo cual no cumple con lo requerido		NO CALIFICA
PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											0.00	0

DAVID SAULO PAJUELO LLASHAG  
PRIMER MIEMBRO

CECILIA YOBANA REA GODOY  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES URENA  
SEGUNDO MIEMBRO

Firmado digitalmente por PAJUELO LLASHAG DAVID SAULO  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16-10-2023 17:58:31 -05:00



Firmado digitalmente por:  
REA GODOY CECILIA YOBANA  
FIR 06780604 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16/10/2023 17:42:40-0500



Firmado digitalmente por:  
BENITES UREÑA ANTONIO  
ISRAEL RENATO FIR 44141395 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16/10/2023 16:56:53-0500