



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO						10/05/2023	
1.2	ÁREA USUARIA						SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN						CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 72004 VIRGEN DE FÁTIMA - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI N° 2435428	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 72004 VIRGEN DE FÁTIMA - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC						17	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA						Código	2435428
							Documento que declaró la viabilidad	
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDUM N° 1856-2023-MPA/GA-GCV INFORME N° 161-2023-MPA/GIDUR-YFAM, INFORME N° 209-2023-MPA/GN/GIDUR/SGEyP/IKOQ		Fecha de recepción	11/04/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	No corresponde.	De oficio	No corresponde.	Con motivo de observaciones	No corresponde.
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		No corresponde.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		No corresponde.		Fecha de aprobación	No corresponde.
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		No corresponde.		Fecha de inicio de vigencia	No corresponde.
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	No corresponde.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	No corresponde.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	Sin ajuste							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	No corresponde.							
	DE LA ENTIDAD							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ANEXA AL PRESENTE							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
			MONTO	224,937.50				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SE ANEXA AL PRESENTE							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18/04/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		9/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		X		NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplan con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL DE CORRESPONDER)			SI		NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA PROPUESTA			SI		X		NO
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.								

OPC Nelson R. Ivo Quispe
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 72004 VIRGEN DE FÁTIMA - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" CUI: 2435428

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO (S/.)	TOTAL (S/.)
1	PERSONAL PROFESIONAL					96,000.00
	Jefe de Proyecto (Ing. Civil o arquitecto)	Und.	1	3	7,000.00	21,000.00
	Especialista en estudio de demanda (Ing. Economista)	Und.	1	3	6,000.00	18,000.00
	Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Civil y/o Ingeniero Geólogo)	Und.	1	1	5,000.00	5,000.00
	Especialidades de Arquitectura (arqto. arquitecto)	Und.	1	3	6,000.00	18,000.00
	Especialidad de Estructuras (Ing. Civil)	Und.	1	2	6,000.00	12,000.00
	Especialidad de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones (Ing. mecánico eléctrico)	Und.	1	1	5,000.00	5,000.00
	Especialidad de Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ingeniero Sanitario y Ambiental)	Und.	1	1	5,000.00	5,000.00
	Especialista en Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Und.	1	2	6,000.00	12,000.00
2	ESTUDIOS DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO					42,500.00
	Estudio de Suelos incluye calicatas	Glob.	1		12,500.00	12,500.00
	Levantamiento Topográfico	Glob.	1		6,000.00	6,000.00
	Expediente de Media tension	Glob.	1		3,000.00	3,000.00
	Obtencion del CIRA	Glob.	1		6,500.00	6,500.00
	Elaboracion del Informe de Riesgos	Glob.	1		11,000.00	11,000.00
	Estudio de Impacto Ambiental	Glob.	1		3,500.00	3,500.00
3	OTROS					14,000.00
	utiles de escritorio (impresoras y ploteo)	Glob.	1		2,000.00	2,000.00
	alquiler de movilidad	Glob.	1		2,500.00	2,500.00
	combustible	Glob.	1		3,000.00	3,000.00
	gastos de oficina y equipos de computo	Glob.	1		3,000.00	3,000.00
	viaticos personal (trabajos de campo)	Glob.	1		2,000.00	2,000.00
	Gastos Varios	Glob.	1		1,500.00	1,500.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO						152,500.00
GASTOS GENERALES (15%)						22,875.00
UTILIDADES (10%)						15,250.00
COSTO TOTAL SIN IGV						190,625.00
IGV(18%)						34,312.50
COSTO TOTAL CON IGV						224,937.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AZANGARO

CPC Nelson M. Tocco Quispe
SUS GERENTE DE ABASTECIMIENTO