

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIAS DE OBRAS)**

| 1. DATOS GENERALES                    |   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1.1                                   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 16/02/2024   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.2                                   | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE PROYECTOS   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.3                                   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION Y CULMINACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO AGUAS CALIENTES EN EL SECTOR YURA VIEJO, DISTRITO DE YURA – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.4                                   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.5                                   | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | MODIFICACION E INCLUSION AL PAC  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.6                                   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   | N°2485256  |  |                                      |   |  |                                      |
|                                       |   | Documento que declaró la viabilidad  | FORMATO  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO |   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.1                                   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | 24/01/2024   | Fecha de recepción   | 31/01/2024                           |   |  |                                      |
| 2.2                                   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |  | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones   |  |                                      |
|                                       |   | Fecha de la tercera versión  |  | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones   |  |                                      |
|                                       |   | Fecha de la cuarta versión   |  | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones   |  |                                      |
|                                       |   | Fecha de la quinta versión   |  | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones   |  |                                      |
| 2.3                                   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |  | NO   | X                                    |   |  |                                      |
|                                       |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.4                                   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |  | NO   | X                                    |   |  |                                      |
| 2.5                                   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |  | NO   | X                                    |   |  |                                      |
|                                       |   | Documento de aprobación de la estandarización  |  |  | Fecha de aprobación                  |   |  |                                      |
| 2.6                                   | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   |  | NO   | X                                    |   |  |                                      |
|                                       |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  |  | Fecha de inicio de vigencia          |   |  |                                      |
| 2.7                                   | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.8                                   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|                                       | N° Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|                                       |   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|                                       | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.9                                   | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|                                       | N° Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones   | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|                                       |   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|                                       | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones          |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.10                                  | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO                            |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|                                       | N° Item   | Ajustes realizados al requerimiento  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|                                       |   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(CONSULTORIAS DE OBRAS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item  
Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION Y COMBINACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO AGUAS CALIENTES EN EL SECTOR YURA VIEJO, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

| ESTRUCTURA DE COSTOS  |      |          |                       |                    |
|---|------|----------|-----------------------|--------------------|
| DESCRIPCION   | UND  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.) |
| PERSONAL PROFESIONAL  |      |          |                       |                    |
| JEFE DE PROYECTO (Ingeniero Civil) 08 días  | Días | 8        | 500.00                | 4,000.00           |
| INGENIERO EN SISTEMAS DE RIEGO (Ingeniero Civil) 10 días                          | Días | 10       | 500.00                | 5,000.00           |
| INGENIERO EN MECANICA DE TUBULACION Y SISTEMAS DE RIEGO (Ingeniero Civil) 10 días | Días | 10       | 500.00                | 5,000.00           |
| INGENIERO EN IMPACTO AMBIENTAL (Ingeniero Ambiental) 10 días                      | Días | 10       | 500.00                | 5,000.00           |
| INGENIERO EN ESTRUCTURAS (Ingeniero Civil) 10 días                                | Días | 10       | 500.00                | 5,000.00           |
| INGENIERO EN MATERIALES (Ingeniero Civil) 10 días                                 | Días | 10       | 500.00                | 5,000.00           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |      |          |                       | <b>30,000.00</b>   |

| ESTRUCTURA DE COSTOS                     |      |          |                       |                    |
|--|------|----------|-----------------------|--------------------|
| DESCRIPCION                              | UND  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.) |
| PERSONAL TECNICO Y DE APOYO              |      |          |                       |                    |
| Asistente Técnico (Ingeniero) 10 días    | Días | 10       | 150.00                | 1,500.00           |
| Asistente de Campo y Preparación 10 días | Días | 10       | 150.00                | 1,500.00           |
| Asistente de Maquinaria 10 días          | Días | 10       | 150.00                | 1,500.00           |
| Asistente de Negociación 10 días         | Días | 10       | 150.00                | 1,500.00           |
| <b>SUB TOTAL</b>                         |      |          |                       | <b>6,000.00</b>    |

| ESTRUCTURA DE COSTOS         |      |          |                       |                    |
|------------------------------|------|----------|-----------------------|--------------------|
| DESCRIPCION                  | UND  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.) |
| EQUIPO                       |      |          |                       |                    |
| Transportación 4 x 4 10 días | Días | 10       | 100.00                | 1,000.00           |
| Transportación 2 x 2 10 días | Días | 10       | 100.00                | 1,000.00           |
| Transportación 1 x 1 10 días | Días | 10       | 100.00                | 1,000.00           |
| Transportación 1 x 1 10 días | Días | 10       | 100.00                | 1,000.00           |
| Transportación 1 x 1 10 días | Días | 10       | 100.00                | 1,000.00           |
| <b>SUB TOTAL</b>             |      |          |                       | <b>5,000.00</b>    |

| DESCRIPCION               | UND            | CANTIDAD | % (aproximado) | PRECIO UNITARIO (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.) |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|--------------------|
| MATERIALES ESTRUCTURALES  |                |          |                |                       |                    |
| Pavimento de concreto     | M <sup>2</sup> | 20       | 100%           | 25.00                 | 500.00             |
| Acabado de concreto       | M <sup>2</sup> | 20       | 100%           | 8.00                  | 160.00             |
| Grava de 3/4" en general  | M <sup>3</sup> | 1        | 100%           | 703.43                | 703.43             |
| Tubo para la mancha       | Und            | 9        | 100%           | 70.00                 | 630.00             |
| Grava 1/2" media depurada | Und            | 4        | 100%           | 25.00                 | 100.00             |
| <b>SUB TOTAL</b>          |                |          |                |                       | <b>1,993.43</b>    |

| DESCRIPCION   | UND  | CANTIDAD | % (aproximado) | PRECIO UNITARIO (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.) |
|---|------|----------|----------------|-----------------------|--------------------|
| SERVICIOS   |      |          |                |                       |                    |
| Estudio de Mecánica de suelos                               | Serv | 1        | 100%           | 17,000.00             | 17,000.00          |
| Servicio de Topografía                                      | Serv | 1        | 100%           | 50,000.00             | 50,000.00          |
| Elaboración de plan de contingencia                         | Serv | 1        | 100%           | 3,500.00              | 3,500.00           |
| Estudio de gestión de riesgos en la planificación           | Serv | 1        | 100%           | 3,500.00              | 3,500.00           |
| Trabajo para la elaboración de factibilidad de servicios    | Serv | 1        | 100%           | 2,500.00              | 2,500.00           |
| Pagos a otras entidades públicas (Gobierno Municipal, Etc.) | Serv | 1        | 100%           | 6,000.00              | 6,000.00           |
| Manutención   | Serv | 60       | 100%           | 720.00                | 43,200.00          |
| Automatización de contratos, boletines y otros              | Serv | 1        | 100%           | 4,000.00              | 4,000.00           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |      |          |                |                       | <b>86,700.00</b>   |

|                          |  |  |  |                   |
|--------------------------|--|--|--|-------------------|
| COSTO DIRECTO            |  |  |  | 164,783.43        |
| GASTOS INDIRECTOS        |  |  |  | 13,116.67         |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 177,900.10        |
| GASTOS DE IMPRESIÓN      |  |  |  | 12,813.90         |
| <b>TOTAL (S/.)</b>       |  |  |  | <b>210,000.00</b> |

Nota: Descontando Desc. M.I. 00.000.000



CONSULTOR

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION Y COMBINACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO AGUAS CALIENTES EN EL SECTOR YURA VIEJO, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

| ESTRUCTURA DE COSTOS  |      |          |                       |                    |
|---|------|----------|-----------------------|--------------------|
| DESCRIPCION   | UND  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.) |
| PERSONAL PROFESIONAL  |      |          |                       |                    |
| JEFE DE PROYECTO (Ingeniero Civil) 08 días  | Días | 8        | 500.00                | 4,000.00           |
| INGENIERO EN SISTEMAS DE RIEGO (Ingeniero Civil) 10 días                          | Días | 10       | 500.00                | 5,000.00           |
| INGENIERO EN MECANICA DE TUBULACION Y SISTEMAS DE RIEGO (Ingeniero Civil) 10 días | Días | 10       | 500.00                | 5,000.00           |
| INGENIERO EN IMPACTO AMBIENTAL (Ingeniero Ambiental) 10 días                      | Días | 10       | 500.00                | 5,000.00           |
| INGENIERO EN ESTRUCTURAS (Ingeniero Civil) 10 días                                | Días | 10       | 500.00                | 5,000.00           |
| INGENIERO EN MATERIALES (Ingeniero Civil) 10 días                                 | Días | 10       | 500.00                | 5,000.00           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |      |          |                       | <b>30,000.00</b>   |

| ESTRUCTURA DE COSTOS                     |      |          |                       |                    |
|--|------|----------|-----------------------|--------------------|
| DESCRIPCION                              | UND  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.) |
| PERSONAL TECNICO Y DE APOYO              |      |          |                       |                    |
| Asistente Técnico (Ingeniero) 10 días    | Días | 10       | 150.00                | 1,500.00           |
| Asistente de Campo y Preparación 10 días | Días | 10       | 150.00                | 1,500.00           |
| Asistente de Maquinaria 10 días          | Días | 10       | 150.00                | 1,500.00           |
| Asistente de Negociación 10 días         | Días | 10       | 150.00                | 1,500.00           |
| <b>SUB TOTAL</b>                         |      |          |                       | <b>6,000.00</b>    |

| ESTRUCTURA DE COSTOS         |      |          |                       |                    |
|------------------------------|------|----------|-----------------------|--------------------|
| DESCRIPCION                  | UND  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.) |
| EQUIPO                       |      |          |                       |                    |
| Transportación 4 x 4 10 días | Días | 10       | 100.00                | 1,000.00           |
| Transportación 2 x 2 10 días | Días | 10       | 100.00                | 1,000.00           |
| Transportación 1 x 1 10 días | Días | 10       | 100.00                | 1,000.00           |
| Transportación 1 x 1 10 días | Días | 10       | 100.00                | 1,000.00           |
| Transportación 1 x 1 10 días | Días | 10       | 100.00                | 1,000.00           |
| <b>SUB TOTAL</b>             |      |          |                       | <b>5,000.00</b>    |

| ESTRUCTURA DE COSTOS      |                |          |                |                    |
|---------------------------|----------------|----------|----------------|--------------------|
| DESCRIPCION               | UND            | CANTIDAD | % (aproximado) | PRECIO TOTAL (S/.) |
| MATERIALES                |                |          |                |                    |
| Pavimento de concreto     | M <sup>2</sup> | 20       | 100%           | 500.00             |
| Acabado de concreto       | M <sup>2</sup> | 20       | 100%           | 160.00             |
| Grava de 3/4" en general  | M <sup>3</sup> | 1        | 100%           | 703.43             |
| Tubo para la mancha       | Und            | 9        | 100%           | 630.00             |
| Grava 1/2" media depurada | Und            | 4        | 100%           | 100.00             |
| <b>SUB TOTAL</b>          |                |          |                | <b>1,993.43</b>    |

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION Y COMBINACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO AGUAS CALIENTES EN EL SECTOR YURA VIEJO, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

| ESTRUCTURA DE COSTOS  |      |          |                |                    |
|---|------|----------|----------------|--------------------|
| DESCRIPCION   | UND  | CANTIDAD | % (aproximado) | PRECIO TOTAL (S/.) |
| SERVICIOS   |      |          |                |                    |
| Estudio de Mecánica de suelos                               | Serv | 1        | 100%           | 17,000.00          |
| Servicio de Topografía                                      | Serv | 1        | 100%           | 50,000.00          |
| Elaboración de plan de contingencia                         | Serv | 1        | 100%           | 3,500.00           |
| Estudio de gestión de riesgos en la planificación           | Serv | 1        | 100%           | 3,500.00           |
| Trabajo para la elaboración de factibilidad de servicios    | Serv | 1        | 100%           | 2,500.00           |
| Pagos a otras entidades públicas (Gobierno Municipal, Etc.) | Serv | 1        | 100%           | 6,000.00           |
| Manutención   | Serv | 60       | 100%           | 43,200.00          |
| Automatización de contratos, boletines y otros              | Serv | 1        | 100%           | 4,000.00           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |      |          |                | <b>86,700.00</b>   |

|                          |  |  |  |                   |
|--------------------------|--|--|--|-------------------|
| COSTO DIRECTO            |  |  |  | 164,783.43        |
| GASTOS INDIRECTOS        |  |  |  | 13,116.67         |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 177,900.10        |
| GASTOS DE IMPRESIÓN      |  |  |  | 12,813.90         |
| <b>TOTAL</b>             |  |  |  | <b>210,000.00</b> |

PAU ALVARO MUÑOZ P. ZOTI  
CONSULTOR



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIAS DE OBRAS)**

[illegible][illegible]

*[Signature]*

CONSULTORUM CONSULTORUM  
KODAMA S.A.C.

AGL Pura Manti Lupa Pura Manti  
MANTI, CANTON

3

## DE LA ENTIDAD

### Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros




1

| ESTRUCTURA DE COSTOS  |      |          |                 |                 |                              |
|---|------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| DESCRIPCION   | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO SUBTOTAL | PRECIO SUBTOTAL POR SUBTOTAL |
| <b>Personal Profesional</b>   |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 2        | 30              | 60,00           | 60,00                        |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Oficina</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento</b>                                    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Limpieza</b>   |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Seguridad</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Transporte</b>                                       |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Alimentación</b>                                     |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Alojamiento</b>                                      |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Otros</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos</b>                         |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Vehiculos</b>                       |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Maquinaria</b>                      |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Herramientas</b>                    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Materiales</b>                      |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Personal</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Social</b>    |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Cultural</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Económica</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Política</b>  |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| <b>Personal de Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental</b> |      |          |                 |                 |                              |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        | 30              | 150,00          | 150,00                       |
| Asesor de Proyectos Ingenieros Civil y Mecanica                     | Hora | 5        |                 |                 |                              |

|       |   |        |   |   |         |  |       |  |
|-------|---|--------|---|---|---------|--|-------|--|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles  | X | Dólares |  | Otro: |  |
|       |   | MONTO  | S/ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES) |   |         |  |       |  |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

| FORMATO   |   |            |  |            |
|---|---|------------|--|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(CONSULTORIAS DE OBRAS)   |   |            |  |            |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO  |   |            |  |            |
| 4.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 29/12/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 23/01/2024 |
| 4.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO                                    | SI         | X  | NO         |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |   |            |  |            |
| 4.3   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)     | SI         |  | NO         |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |   |            |  |            |
| 4.4   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI         |  | NO         |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.                     |   |            |  |            |
| 4.5   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN     | SI         |  | NO         |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |   |            |  |            |
| 5.  |             |            |  |            |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |   |            |  |            |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.                        |   |            |  |            |