

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE FICHA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64140 DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CODIGO DE IDEA 265164						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	105						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			265164			
		Documento que declaró la viabilidad			Formato N°05-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 8199-2023-GRU-GGR-GRI INFORME N° 3606-2023-GRU-GRI-SGE		Fecha de recepción	23/11/2023 22/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Dr. Adm. James Guerra Riveiro COORDINADOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III </p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

CONSTRUCTORA SAGITTA SAC

RUC. 20602062369

DIRECCION: Av. San Martín # 791 INT. C - CALLERIA - PUCALLPA

CELULAR: 917 898 403 Email: manuelalvarez_66@hotmail.com

ESTRUCTURA DESAGREGADA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64140 DE CENTRO POBLADO
MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CÓDIGO DE IDEA 265164

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANTIDAD	MESES	COSTO	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
GASTO DEL PERSONAL							45,400.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	1.5	20,000.00	15,000.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	0.5	1	1	16,000.00	8,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	0.4	1	1	16,000.00	6,400.00	
1.4 Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	0.25	1	1	12,000.00	3,000.00	
1.5 Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	0.25	1	1	12,000.00	3,000.00	
1.6 Especialista en Formulación de Proyectos de Inversión	Mes	0.5	1	1	20,000.00	10,000.00	
2 Personal de Apoyo Profesional							9,100.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	0.4	1	1	7,000.00	2,800.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	0.4	1	1	7,000.00	2,800.00	
2.3 Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	0.25	1	1	7,000.00	1,750.00	
2.4 Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	0.25	1	1	7,000.00	1,750.00	
3 Gastos en Estudios Complementarios							24,000.00
3.1 Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
3.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
3.3 Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
4 Gastos en Equipamiento estratégico							24,000.00
4.1 Equipo de cómputo (PC o Lap Top)	Glb		3		2,000.00	6,000.00	
4.2 Impresoras - fotocopidora - escaner	Glb		1		3,000.00	3,000.00	
4.3 Plotter	Glb		1		5,000.00	5,000.00	
4.4 Equipo GPS Diferencial	Glb		2		5,000.00	10,000.00	
COSTO DIRECTO							102,500.00
GASTOS GENERALES 10%							10,250.00
UTILIDAD 10%							10,250.00
COSTO SUB TOTAL							123,000.00
IGV 18%							22,140.00
COSTO TOTAL							145,140.00

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA SOLES CON 00/100 GRAVADO CON IGV

CONSTRUCTORA SAGITTA SAC
Leticia Karoline Ramirez Vasquez
GERENTE GENERAL

CORREO ELECTRONICO: michael_maicol2012@hotmail.es

GECACORP S.R.L.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA

RUC. 20393688034

DIRECCION: JR. PADRE AGUERRIZABAL MZA. 52 LOTE 6 - UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA PUCALLPA - PERU

CELULAR: 945747573

ESTRUCTURA DESAGREGADA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64140 DE CENTRO POBLADO
MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CÓDIGO DE IDEA 265164

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANTIDAD	MESES	COSTO	PARCIALES/.	TOTALS/.
GASTO DEL PERSONAL							47,000.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	1.5	20,000.00	15,000.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	0.5	1	1	18,000.00	9,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	0.4	1	1	15,000.00	6,000.00	
1.4 Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	0.25	1	1	17,000.00	4,250.00	
1.5 Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	0.25	1	1	17,000.00	4,250.00	
1.6 Especialista en Formulación de Proyectos de Inversión	Mes	0.5	1	1	17,000.00	8,500.00	
2 Personal de Apoyo Profesional							8,000.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	0.4	1	1	5,000.00	2,000.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	0.4	1	1	5,000.00	2,000.00	
2.3 Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	0.25	1	1	8,000.00	2,000.00	
2.4 Asistente de Instalaciones Electricas	Mes	0.25	1	1	8,000.00	2,000.00	
3 Gastos en Estudios Complementarios							24,000.00
3.1 Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
3.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
3.3 Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
4 Gastos en Equipamiento estratégico							24,000.00
4.1 Equipo de cómputo (PC o Lap Top)	Glb		3		2,000.00	6,000.00	
4.2 Impresoras - fotocopidora - escaner	Glb		1		3,000.00	3,000.00	
4.3 Plotter	Glb		1		5,000.00	5,000.00	
4.4 Equipo GPS Diferencial	Glb		2		5,000.00	10,000.00	
COSTO DIRECTO							103,000.00
GASTOS GENERALES 10%							10,300.00
UTILIDAD 10%							10,300.00
COSTO SUB TOTAL							123,600.00
IGV 18%							22,248.00
COSTO TOTAL							145,848.00

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO SOLES CON 00/100 SOLES GRAVADO CON IGV

GECACORP S.R.L.


Hilda Lizeth Caballero Guerra
GERENTE GENERAL

HILDA LIZETH CABALLERO GUERRA - GERENTE GENERAL

CORREO ELECTRONICO: alfernandolee@gmail.com

MIGUEL ANGEL LEYVA MINAYA
CONSULTOR Y EJECUTOR
INGENIERO CIVIL
CIP. 92807

RUC N° 10156778139

DIRECCION: Jr. San Martín N° 791 INT. 2 - Pucallpa

CELULAR: 991-672-203

ESTRUCTURA DESAGREGADA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64140 DE CENTRO POBLADO
MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CÓDIGO DE IDEA 265164


DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANTIDAD	MESES	COSTO	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
GASTO DEL PERSONAL							44,000.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	1.5	20,000.00	15,000.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	0.5	1	1	14,000.00	7,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	0.4	1	1	15,000.00	6,000.00	
1.4 Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	0.25	1	1	12,000.00	3,000.00	
1.5 Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	0.25	1	1	12,000.00	3,000.00	
1.6 Especialista en Formulación de Proyectos de Inversión	Mes	0.5	1	1	20,000.00	10,000.00	
2 Personal de Apoyo Profesional							9,100.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	0.4	1	1	7,000.00	2,800.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	0.4	1	1	7,000.00	2,800.00	
2.3 Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	0.25	1	1	7,000.00	1,750.00	
2.4 Asistente de Instalaciones Electricas	Mes	0.25	1	1	7,000.00	1,750.00	
3 Gastos en Estudios Complementarios							24,000.00
3.1 Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
3.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
3.3 Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
4 Gastos en Equipamiento estratégico							24,000.00
4.1 Equipo de cómputo (PC o Lap Top)	Glb		3		2,000.00	6,000.00	
4.2 Impresoras - fotocopiadora - escaner	Glb		1		3,000.00	3,000.00	
4.3 Plotter	Glb		1		5,000.00	5,000.00	
4.4 Equipo GPS Diferencial	Glb		2		5,000.00	10,000.00	
COSTO DIRECTO							101,100.00
GASTOS GENERALES 10%							10,110.00
UTILIDAD 10%							10,110.00
COSTO SUB TOTAL							121,320.00
IGV 18%							21,837.60
COSTO TOTAL							143,157.60

Son: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE SOLES CON 60/100 GRAVADO CON IGV


Miguel Angel Leyva Minaya
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 92807

CORREO ELECTRONICO: michael_maicol2012@hotmail.es

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

CUADRO COMPARATIVO N°		000003-GRU-OL-AC-MCZM						FECHA		11/04/2024		
AREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						REGISTRO N°		01549868		
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA						EXPEDIENTE N°		00953205		
DENOMINACIÓN:		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE FICHA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64140 DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CODIGO DE IDEA 265164										
PLAZO:		60 DIAS CALENDARIOS										
DESCRIPCIÓN		FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO				
		CONSTRUCTORA SAGITTA S.A.C			GECACORP S.R.L.			LEYVA MINAYA MIGUEL ANGEL			METODOLOGIA DE DETERMINACION DE VALOR ESTIMADO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM INCL. IGV
		RUC:	20602062369		RUC:	20393688034		RUC:	10156778139			
		CONTACTO:	LETICIA KAROLINA RAMIREZ VASQUEZ		CONTACTO:	HILDA LIZETH CABALLERO GUERRA		CONTACTO:	LEYVA MINAYA MIGUEL ANGEL			
		TELÉFONO:	917898403		TELÉFONO:	945747573		TELÉFONO:	991672203			
		E-MAIL:	manuelalvarez_66@hotmail.com		E-MAIL:	alfernandolee@gmail.com		E-MAIL:	michael_malcol2012@hotmail.com			
		PRECIO TOTAL			PRECIO TOTAL			PRECIO TOTAL				
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE FICHA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64140 DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CODIGO DE IDEA 265164		123,000.00			123,600.00			121,320.00			DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 01: COTIZACIONES ACTUALIZADAS, AL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	121,320.00
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS CALENDARIOS			60 DIAS CALENDARIOS			60 DIAS CALENDARIOS			SUB TOTAL	121,320.00
	SOBRE EL IGV	COTIZACION EXONERADOS DEL IGV			COTIZACION EXONERADOS DEL IGV			COTIZACION EXONERADOS DEL IGV			IGV 18%	21,837.60
	FECHA DE SOLICITUD	11/03/2024			11/03/2024			11/03/2024			VALOR ESTIMADO INCLUIDO IGV	143,157.60
	FECHA DE RECEPCIÓN	15/03/2024			18/03/2024			19/03/2024			 CPC MILI CONSUELO ZUTA MANRIQUE AREA DE CONTRATACIONES	
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI			SI			SI				
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)			SI (presento Declaracion Jurada)			SI (presento Declaracion Jurada)				
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO	SI			SI			SI				