

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024-MIDAGRI-AGRORUR-2

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CURIHUMA DE LA COMUNIDAD DE CAMBRUNE DEL DISTRITO DE CARUMAS, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA CON CUI N° 2195112

	2.4	2.2	2
VR	S/ 238,617.29	S/ 572,681.50	S/ 524,958.04
	80	60	40
	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS

								EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE	
1	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO											
1	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	37-2014-GRLL	54%	S/ 332,836.02	S/ 179,731.45	S/ 179,731.45		80	LOS INCONVENIENTES O LIMITACIONES QUE PLANTEA EL POSTOR, NO SON RAZONES QUE JUSTIFIQUEN EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE LA EJECUCION DE OBRA EN EL PLAZO NORMAL, TODA VEZ QUE SON FACTORES ATRIBUIBLES A EL, EN ALGUNOS CASOS, DUPLICA JUSTIFICACIONES DE INCUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCION NORMAL DE LA OBRA, Y EN OTROS CASOS, MENCIONA ASPECTOS POLITICOS QUE NO TIENEN AFECTACION DIRECTA VINCULANTE PARA EL PLAZO DE EJECUCION MISMO.	0	80	
2	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	31-2012-GRLL	100%	S/ 149,122.50	S/ 149,122.50		CONTRATO SUPERA LOS AÑOS PERMITIDOCOS					CONTRATO SUPERA LOS AÑOS PERMITIDOCOS
3	PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO	02-2015-MINAGRI	47%	S/ 328,082.95	S/ 154,198.99	S/ 154,198.99						
4	PSI	02-2019-PSI	100%	S/ 146,594.70	S/ 146,594.70	S/ 146,594.70						
5	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	43-2014-GR	20%	S/ 584,083.75	S/ 116,816.75	116816.75						
6	PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO	31-2013	71%	S/ 99,013.23	S/ 99,013.23		CONTRATO SUPERA LOS AÑOS PERMITIDOCOS					CONTRATO SUPERA LOS AÑOS PERMITIDOCOS
7	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	67-2017-GRL	72%	S/ 107,732.00	S/ 77,567.04		NO ACREDITA, PRESENTA FACTURAS SIN REPORTES BANCARIOS					NO ACREDITA, PRESENTA FACTURAS SIN REPORTES BANCARIOS
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	135-2021	100%	S/ 61,599.03	S/ 61,599.03	S/ 61,599.03						
9	AGRORURAL	193-2014	62%	S/ 254,210.82	S/ 157,610.71		DE LA REVISION DE LA ACREDITACION MEDIANTE FACTURA NO SE PUEDE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACREDITACIONES AL 100%					DE LA REVISION DE LA ACREDITACION MEDIANTE FACTURA NO SE PUEDE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACREDITACIONES AL 100%
10	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	S/N	100%	S/ 322,514.38	S/ 301,583.44	S/ 301,583.44						
TOTAL											80	CALIFICADO
2	CONSORCIO CARUMA											
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS CUSCO- GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	4-2016/	50%	S/ 348,169.00	S/ 174,084.50		LA CONSTANCIA LO EMITE EL ADMINISTRADOR DE LA SUPERVISION SEGUN EL REGLAMENTO NO ES LA PERSONA ENCARGADA	80	PRESENTA Y CUMPLE SIN OBSERVACION	20	100	LA CONSTANCIA NO CUMPLE LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 169 DEL RLCE
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS CHUQUIBAMBA	5-2019-MPC	60%	S/ 1,740,703.23	S/ 1,044,421.94	S/ 1,044,421.94						
TOTAL											100	CALIFICADO
3	NACA BAILÓN HOMBRES											
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE AYACUCHO	S/N	100%	S/ 147,240.00	S/ 147,240.00	S/ 147,240.00		80	LOS INCONVENIENTES O LIMITACIONES QUE PLANTEA EL POSTOR, NO SON RAZONES QUE JUSTIFIQUEN EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE LA EJECUCION DE OBRA EN EL PLAZO NORMAL, TODA VEZ QUE SON FACTORES ATRIBUIBLES A EL, EN ALGUNOS CASOS, DUPLICA JUSTIFICACIONES DE INCUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCION NORMAL DE LA OBRA, Y EN OTROS CASOS, MENCIONA ASPECTOS POLITICOS QUE NO TIENEN AFECTACION DIRECTA VINCULANTE PARA EL PLAZO DE EJECUCION MISMO.	0	80	
2	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO ITITICA	257-2018	30%	S/ 296,960.72	S/ 89,088.22	S/ 89,088.22						
3	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA	02-2020-GRAG	100%	S/ 120,437.50	S/ 88,641.99	S/ 88,641.99						
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA	S/N	100%	S/ 64,441.50	S/ 62,441.50	S/ 62,441.50						
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA	02-2024-MDI	30%	S/ 87,153.75	S/ 26,146.13	S/ 26,146.13						
6	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GRA	05-2020-GRAG	50%	S/ 70,348.57	S/ 35,174.29	S/ 35,174.29						
7	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GRA	01-2020-GRAG	50%	S/ 10,159.51	S/ 5,079.76	S/ 5,079.76						
8	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GRA	S/N	20%	S/ 95,325.23	S/ 19,065.05	S/ 19,065.05						
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	3-2024-MDO	100%	S/ 127,074.00	S/ 127,074.00	S/ 127,074.00						
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	3-2021-MDO	50%	S/ 239,848.27	S/ 119,924.14	S/ 119,924.14						
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	7-2022-MDO	100%	S/ 115,950.46	S/ 115,950.46	S/ 115,950.46						
12	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	120-2023-DRA	100%	S/ 75,534.27	S/ 75,534.27	S/ 75,534.27						
TOTAL											80	CALIFICADO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024-MIDAGRI/AGRORUR-2

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CURIHUMA DE LA COMUNIDAD DE CAMBRUNE DEL DISTRITO DE CARUMAS, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA CON CUI N° 2195112

RESULTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

N°	RAZON SOCIAL	PUNTAJE TOTAL TECNICO	PUNTAJE TOTAL ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL	BONIFICACION REMYPE (5%)	BONIFICACION discapacidad (10%) (*)	PUNTAJE TOTAL + bonif.	ORDEN DE PRELACIÓN
1	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	80	100	84	4.2	0	88.20	3
2	CONSORCIO CARUMA	100	100	100	5	0	105.00	1
3	ÑACA BAILÓN HOMBRES	80	100	84	4.2	8.4	96.60	2