

1	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO						
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION
1	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	37-2014-GRLL	54%	S/ 332,836.02	S/ 179,731.45	S/ 179,731.45	
2	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	31-2012-GRLL	100%	S/ 149,122.50	S/ 149,122.50		CONTRATO SUPERA LOS AÑOS PERMITIDOCs
3	PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO	02-2015-MINAGRI	47%	S/ 328,082.95	S/ 154,198.99	S/ 154,198.99	
4	PSI	02-2019-PSI	100%	S/ 146,594.70	S/ 146,594.70	S/ 146,594.70	
5	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	43-2014-GR	20%	S/ 584,083.75	S/ 116,816.75	116816.75	
6	PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO	31-2013	71%	S/ 99,013.23	S/ 99,013.23		CONTRATO SUPERA LOS AÑOS PERMITIDOCs
7	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	67-2017-GRL	72%	S/ 107,732.00	S/ 77,567.04		NO ACREDITA, PRESENTA FACTURAS SIN REPORTES BANCARIOS
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	135-2021	100%	S/ 61,589.03	S/ 61,599.03	S/ 61,599.03	
9	AGRORURAL	193-2014	62%	S/ 254,210.82	S/ 157,610.71		DE LA REVISION DE LA ACREDITACION MEDIANTE FACTURA NO SE PUEDE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACREDITACIONES AL 100%
10	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	S/N	100%	S/ 322,514.38	S/ 301,583.44	S/ 301,583.44	
						S/ 960,524.36	CALIFICADO
TOTAL							

2	CONSORCIO CARUMA						
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION
1	PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS CUSCO-GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	4-2016/	50%	S/ 348,169.00	S/ 174,084.50		LA CONSTANCIA LO EMITE EL ADMINISTRADOR DE LA SUPERVISION SEGÚN EL REGLAMENTO NO ES LA PERSONA ENCARGADA
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS CHUQUIBAMBA	5-2019-MPC	60%	S/ 1,740,703.23	S/ 1,044,421.94	S/ 1,044,421.94	
						S/ 1,044,421.94	CALIFICADO

Category	Value
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70
8	80
9	90
10	100
TOTAL	500

3	ÑACA BAILÓN HOMBRES						
Nº	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION
1	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE AYACUCHO	S/N	100%	S/ 147,240.00	S/ 147,240.00	S/ 147,240.00	
2	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA	257-2018	30%	S/ 296,960.72	S/ 89,088.22	S/ 89,088.22	
3	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA	02-2020-GRAG	100%	S/ 120,437.50	S/ 88,641.99	S/ 88,641.99	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA	S/N	100%	S/ 64,441.50	S/ 62,441.50	S/ 62,441.50	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA	02-2024-MDI	30%	S/ 87,153.75	S/ 26,146.13	S/ 26,146.13	
6	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GRA	05-2020-GRAG	50%	S/ 70,348.57	S/ 35,174.29	S/ 35,174.29	
7	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GRA	01-2020-GRAG	50%	S/ 10,159.51	S/ 5,079.76	S/ 5,079.76	
8	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GRA	S/N	20%	S/ 95,325.23	S/ 19,065.05	S/ 19,065.05	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	3-2024-MDO	100%	S/ 127,074.00	S/ 127,074.00	S/ 127,074.00	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	3-2021-MDO	50%	S/ 239,848.27	S/ 119,924.14	S/ 119,924.14	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	7-2022-MDO	100%	S/ 115,950.46	S/ 115,950.46	S/ 115,950.46	
12	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	120-2023-DRA	100%	S/ 75,534.27	S/ 75,534.27	S/ 75,534.27	
						S/ 911,359.79	CALIFICADO

[illegible]