



## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA N°80096 FRANCISCO BOLOGNESI, DEL C.P. HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU – PROVINCIA DE VIRU – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – SALDO DE OBRA**

#### **1. ASPECTOS GENERALES**

##### **1.1. Nombre del Proyecto:**

“REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA N°80096 FRANCISCO BOLOGNESI, DEL C.P. HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU – PROVINCIA DE VIRU – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – SALDO DE OBRA

##### **1.2. Localización:**

El proyecto “REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA N°80096 FRANCISCO BOLOGNESI, DEL C.P. HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU – PROVINCIA DE VIRU – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – SALDO DE OBRA, está ubicado en:

- **DEPARTAMENTO** : LA LIBERTAD
- **PROVINCIA** : VIRU
- **DISTRITO** : VIRU
- **CENTRO POBLADO** : HUANCAQUITO BAJO
- **MANZANA** : 5 – LOTE 1
- **ALTITUD** : 28 m.s.n.m.

#### **2. META FISICA**

Item	Descripción
01	ARQUITECTURA
01.01	CARPINTERIA METALICA
01.01.01	SS.HH DISCAPACITADOS
01.01.01.01	INSTALACION DE BARRAS DE SEGURIDAD
02	INSTALACIONES ELECTRICAS
02.01	EQUIPO UPS (SISTEMA DE ALIMENTACION INTERRUMPIDA)
02.01.01	UPS DE DOBLE CONVERSION 20 KVA CON TRAFIO AISLAMIENTO-TABLERO ESTABILIZADO (30 MIN AUTONOMIA)
02.01.02	PACK DE BATERIAS PARA UPS
02.02	PRUEBAS ELECTRICAS BAJA TENSION
02.02.01	PRUEBA ELECTRICAS P/220V
02.02.02	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL
03	INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
03.01	SALIDA DE DATA
03.01.01	SALIDA PARA DATA INCLUYE CAJA HIDROBOX
03.02	CANALIZACION Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJAS
03.02.01	CANAleta DE PVC DE 100X40MM ADOZABLE
03.03	ALIMENTADORES Y CABLES
03.03.01	CABLE CAT. 6 LSZH
03.04	PRUEBAS DE TELECOMUNICACIONES
03.04.01	CERTIFICACION SCANNER DSX8000-FLUKE NETWORKS
04	REHABILITACION DE PABELLON EXISTENTE
04.01	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
04.01.01	VENTANAS CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM (SISTEMA DIRECTO)



**"REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA N°80096  
FRANCISCO BOLOGNESI, DEL C.P. HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU –  
PROVINCIA DE VIRU – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" – SALDO DE OBRA**



05	INSTALACIONES SANITARIAS
05.01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FUGA DE AGUA EN SS.HH VARONES
05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" SS.HH DAMAS

**3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

El plazo de Ejecución del saldo de obra es de siete (30) días calendario.

**4. MODALIDAD DE EJECUCION**

Administración Indirecta – Por contrata.

**5. SEGURIDAD EN OBRA**

Para la ejecución del presente proyecto se deberá cumplir con los requerimientos que mande la norma G-050, seguridad durante la construcción, el Supervisor y/o inspector de obra deberá hacer que se cumpla la misma.

**6. MONTO DE FINANCIAMIENTO**

El costo del saldo de obra, asciendo al monto de **S/ 170,491.73 (Ciento setenta mil cuatrocientos noventa y uno con 73 /100 soles)**, según el siguiente desagregado:

COSTO DIRECTO	19,697.54
GASTOS GENERALES 17%	3,348.58
UTILIDADES 10%	1,969.75
	=====
SUB TOTAL	25,015.87
IGV 18%	4,502.86
	=====
PRESUPUESTO TOTAL	29,518.73
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	137,173.00
SUPERVISION	3,800.00
	=====
MONTO TOTAL DE INVERSION	170,491.73