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Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD01  193,861.72

   OBRAS PROVISIONALES01.01  5,784.03

 1,284.03 1.00      CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M x 3.60M und01.01.01  1,284.03

 4,500.00 6.00      ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA mes01.01.02  750.00

   TRABAJOS PRELIMINARES01.02  159,964.79

 1,725.49 1.00      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS

glb01.02.01  1,725.49

 57,957.12 59,749.61      TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA C/ EQUIPO m201.02.02  0.97

 12,769.87 1,905.95      DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.10M m201.02.03  6.70

 64,414.34 9,614.08      DEMOLICION DE CONCRETO DE VEREDA EXISTENTE C/EQUIPO, e=0.10m m201.02.04  6.70

 23,097.97 1,620.91      ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15 m3 D=10 Km (Factor Esponj. 

1.30)

m301.02.05  14.25

   SEGURIDAD Y SALUD01.03  28,112.90

 5,000.00 1.00      MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb01.03.01  5,000.00

 3,000.00 1.00      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

glb01.03.02  3,000.00

 6,681.60 32.00      EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und01.03.03  208.80

 7,140.20 1.00      EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb01.03.04  7,140.20

 5,000.00 1.00      CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb01.03.05  5,000.00

 1,291.10 1.00      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE EL TRABAJO

glb01.03.06  1,291.10

PISTAS02  3,724,773.15

   MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01  508,765.85

 91,308.47 13,527.18      EXCAVACION HASTA NIVEL DE LA SUBRASANTE C/MAQUINARIA m302.01.01  6.75

 37,571.29 1,161.40      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO m302.01.02  32.35

 159,620.70 38,649.08      NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (TERRENO NATURAL) m202.01.03  4.13

 220,265.39 15,457.22      ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/ VOLQUETE 15M3 D= 10KM (Factor de 

Esponjamiento 1.20)

m302.01.04  14.25

   SUB- BASE Y BASE02.02  418,183.05

 418,183.05 38,649.08      RELLENO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=0.20 m m202.02.01  10.82

   PAVIMENTO RÍGIDO02.03  2,680,436.47

 145,588.06 3,333.06      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PAVIMENTO m202.03.01  43.68

 2,320,877.25 38,649.08      PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 (h=15cm) m202.03.02  60.05

 83,719.43 7,659.60      JUNTA DE CONTRACCION e=2.5mm, prof=5cm CON CORDON BACKER INC. 

CORTE

ml02.03.03  10.93

 42,131.83 3,450.60      JUNTA DE CONSTRUCCION TRANSVERSAL C/12 m, e=1", prof=6" ml02.03.04  12.21

 88,119.90 38,649.08      CURADO DE CONCRETO m202.03.05  2.28

   REDUCTOR DE VELOCIDAD02.04  6,675.05

 6,675.05 64.80      REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ASFALTO EN FRIO (h=8cm) ml02.04.01  103.01

   SEÑALIZACION02.05  106,903.86

 30,266.53 3,289.84      PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) ml02.05.01  9.20

 58,978.77 1,671.26      PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) m202.05.02  35.29

 17,658.56 2,137.84      PINTADO DE BORDE DE VEREDA ml02.05.03  8.26

   VARIOS02.06  3,808.87

 3,808.87 13.00      NIIVELACION DE TAPA DE BUZON A NIVEL DE RASANTE und02.06.01  292.99

VEREDAS03  1,188,176.45

   MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01  168,479.80

 62,101.04 1,587.45      EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS m303.01.01  39.12

 78,102.34 15,874.46      NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS m203.01.02  4.92

 28,276.42 1,984.31      ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/ VOLQUETE 15M3 D= 10KM (Factor Esponj. 

1.20)

m303.01.03  14.25

   SUB- BASE Y BASE03.02  173,984.08

 173,984.08 15,874.46      BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M m203.02.01  10.96

   CONCRETO03.03  772,231.23

 157,753.17 4,609.97      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA m203.03.01  34.22

 558,939.74 15,874.46      CONCRETO PREMEZCLADO PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLO CON f'c= 

175 kg/cm2, INC. ACABADOS SEGÚN DETALLE

m203.03.02  35.21

 31,272.69 15,874.46      CURADO DE CONCRETO m203.03.03  1.97

 24,265.63 5,252.30      JUNTA ASFALTICA E=1" PARA VEREDA ml03.03.04  4.62

25/04/2023  16:45:17Fecha :



S10 Página  2

Presupuesto

"MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA PARCELA 3A 

URB. PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA-LIMA"

1501001Presupuesto

PISTAS Y VEREDAS001Subpresupuesto

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR 25/04/2023Costo alCliente

Lugar LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

   VARIOS03.04  73,481.34

 73,481.34 842.00      NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und03.04.01  87.27

MUROS DE CONTENCION04  242,186.61

   OBRAS PRELIMINARES04.01  192.06

 192.06 198.00      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/ EQUIPO m204.01.01  0.97

   MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02  8,304.74

 1,257.50 250.00      EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN C/MAQUINARIA m304.02.01  5.03

 4,446.00 312.00      ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/ VOLQUETE 15M3 D= 10KM (Factor de 

Esponjamiento 1.20)

m304.02.02  14.25

 1,326.60 198.00      NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO PARA BASE DE MURO m204.02.03  6.70

 1,274.64 141.00      RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO HASTA LA SUBRASANTE 

C/EQUIPO

m304.02.04  9.04

   CONCRETO SIMPLE04.03  8,492.22

 8,492.22 198.00      CONCRETO SIMPLE f´c = 100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4" m204.03.01  42.89

   CONCRETO ARMADO04.04  225,197.59

 125,489.00 15,985.86      HABILITADO Y ARMADO DE ESTRUCTURA DE MURO DE CONTENCIÓN CON 

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 ,GRADO 60

kg04.04.01  7.85

 37,294.90 599.50      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO m204.04.02  62.21

 1,232.55 45.00      JUNTAS DE DILATACIÓN DE E=1" , PARA MURO ml04.04.03  27.39

 59,814.28 196.90      CONCRETO PREMEZCLADO MURO DE CONTENCION f'c=210 kg/cm2 m304.04.04  303.78

 1,366.86 599.50      CURADO DE CONCRETO m204.04.05  2.28

SARDINEL05  81,263.44

   MOVIMIENTO DE TIERRAS05.01  15,485.46

 10,576.76 275.58      EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES m305.01.01  38.38

 4,908.70 344.47      ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/ VOLQUETE 15M3 D= 10KM (Factor de 

Esponjamiento 1.20)

m305.01.02  14.25

   CONCRETO ARMADO05.02  65,777.98

 11,059.21 2,373.22      HABILITADO Y ARMADO DE ESTRUCTURA CON ACERO CORRUGADO FY= 4200 

kg/cm2 ,GRADO 60

kg05.02.01  4.66

 26,422.13 661.38      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINELES PERALTADOS m205.02.02  39.95

 16,496.64 66.14      CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=175 kg/cm2  PARA SARDINELES 

PERALTADOS DE 0.15X0.40

m305.02.03  249.42

 1,713.94 124.65      JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" PARA SARDINELES,H=0.40 ml05.02.04  13.75

 1,130.97 496.04      CURADO DE CONCRETO m205.02.05  2.28

 8,955.09 330.69      PINTURA EN SARDINELES m205.02.06  27.08

MITIGACION AMBIENTAL06  126,071.67

 65,127.07 59,749.61   RIEGO PARA REDUCIR EL POLVO m206.01  1.09

 60,944.60 59,749.61   LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m206.02  1.02

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO07  3,856.10

 3,856.10 1.00   PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb07.01  3,856.10

Costo Directo  5,560,189.14

Gastos Generales (5.00%C.D.)  278,009.46

Utilidad (5.00%C.D.)  278,009.46

----------------------

Sub Total  6,116,208.06

IGV (18.00%S.T.)  1,100,917.45

----------------------

Total de Obra  7,217,125.51

Total de Supervision (3.00% T.O.)  216,513.77

===============

PRESUPUESTO TOTAL  7,433,639.28

SON :     SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRENTITRES MIL SEISCIENTOS TRENTINUEVE  Y 28/100 NUEVOS SOLES
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