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Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE 

TOTORABAMBA

Presupuesto 1802008

APURIMAC - CHINCHEROS - ANCO-HUALLO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELINARES  92,192.34

01.01    OBRAS PROVISIONALES  4,535.49

      ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA TECNICA PARA LA OBRA mes01.01.01  4.00  600.00  2,400.00

      CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE  3.60 M X 4.80 M (SOPORTE 

DE MADERA)

und01.01.02  1.00  935.49  935.49

      ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADEROS mes01.01.03  4.00  300.00  1,200.00

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES  26,849.98

      TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m201.02.01  10,023.24  1.29  12,929.98

      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO GLB01.02.02  1.00  13,920.00  13,920.00

01.03    DEMOLICIONES  31,988.69

01.03.01       DEMOLICIONES EN VEREDAS  31,988.69

         DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. m201.03.01.01  2,462.45  12.02  29,598.65

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 

(D=0.65KM)

m301.03.01.02  283.18  8.44  2,390.04

01.04    SEGURIDAD Y SALUD  24,631.90

      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GLB01.04.01  1.00  2,500.00  2,500.00

      EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und01.04.02  41.00  169.50  6,949.50

      EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB01.04.03  1.00  3,000.80  3,000.80

      SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION pto01.04.04  6.00  1,534.94  9,209.64

      CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB01.04.05  1.00  1,170.00  1,170.00

      RECURSOS PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

GLB01.04.06  1.00  1,801.96  1,801.96

01.05    PLAN DE DESVIO VEHICULAR  4,186.28

      TRANQUERA DE MADERA DE 2.40X1.20m und01.05.01  6.00  174.77  1,048.62

      SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION GLB01.05.02  1.00  3,137.66  3,137.66

02 PAVIMENTO RIGIDO  1,264,681.87

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB RASANTE  158,767.09

      CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA m302.01.01  7,050.55  8.25  58,167.04

      RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL  PRESTAMO m302.01.02  4.24  78.71  333.73

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE CMAQUINARIA PESADA m202.01.03  6,787.57  4.69  31,833.70

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=0.65KM) m302.01.04  8,108.13  8.44  68,432.62

02.02    MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE  166,193.92

      CONFORMACION DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE 

PRESTAMO (OVER)

m302.02.01  3,038.28  54.70  166,193.92

02.03    SUB BASE  103,714.07

      CONFORMACION DE SUB BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m m202.03.01  6,787.57  15.28  103,714.07

02.04    OBRAS DE CONCRETO  788,587.48

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO m202.04.01  1,072.29  43.21  46,333.65

      CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN VIA, e= 20cm m202.04.02  6,787.57  98.55  668,915.02

      CURADO DE CONCRETO m202.04.03  6,787.57  0.45  3,054.41

      JUNTA DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E= 1", H 

LOSA = 0.20M

m02.04.04  5,432.94  6.41  34,825.15

      JUNTA POR CORTE DE DISCO Y SELLADOR ELASTOMERICO m02.04.05  1,211.04  29.28  35,459.25

02.05    NIVELACION DE BUZONES  11,565.75

      NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und02.05.01  35.00  330.45  11,565.75

02.06    SEÑALIZACION HORIZONTAL  35,853.56

      PINTURA EN PAVIMENTO SIMBOLO Y LETRA m202.06.01  423.40  15.29  6,473.79

      PINTURA EN PAVIMENTO LINEA CONTINUA m02.06.02  598.55  4.68  2,801.21

      PINTURA DE PAVIMENTO LINEA DISCONTINUA m02.06.03  183.00  4.92  900.36

      SEÑALIZACIÓN VERTICAL und02.06.04  30.00  360.00  10,800.00

      BOLARDOS METALICOS und02.06.05  60.00  247.97  14,878.20
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03 VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS  347,171.42

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE  135,288.41

      EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO m303.01.01  1,289.96  43.86  56,577.65

      RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL  PRESTAMO C/EQUIPO 

LIVIANO

m303.01.02  422.87  69.68  29,465.58

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=0.65KM) m303.01.03  1,483.45  8.44  12,520.32

      NIVELACION Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA EN 

VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS

m203.01.04  3,235.67  3.64  11,777.84

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS 

(e=0.10m)

m203.01.05  3,235.67  7.71  24,947.02

03.02    OBRAS DE CONCRETO EN VEREDAS  164,474.61

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA m203.02.01  85.85  36.67  3,148.12

      VEREDA DE CONCRETO 175 kg/cm2 E=4" FROTACHADO Y BRUÑADO 

S/DISEÑO

m203.02.02  2,704.33  57.67  155,958.71

      CURADO DE CONCRETO m203.02.03  2,704.33  0.45  1,216.95

      JUNTA ASFALTICA m03.02.04  605.96  6.85  4,150.83

03.03    OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS  19,690.62

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m203.03.01  62.53  36.67  2,292.98

      CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO m203.03.02  299.34  57.67  17,262.94

      CURADO DE CONCRETO m203.03.03  299.34  0.45  134.70

03.04    OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS  14,974.48

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLOS m203.04.01  40.65  36.67  1,490.64

      CONCRETO F'c=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO m203.04.02  232.00  57.67  13,379.44

      CURADO DE CONCRETO m203.04.03  232.00  0.45  104.40

03.05    NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  12,743.30

      NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und03.05.01  95.00  67.07  6,371.65

      NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE und03.05.02  95.00  67.07  6,371.65

04 CUNETAS  490,136.30

04.01    CUNETA TIPO IV (TRIANGULAR-CONCRETO SIMPLE) DE 0.06 M2  71,437.81

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA m204.01.01  183.50  3.25  596.38

      CUNETA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DE 0.06 M2 m04.01.02  1,165.62  59.71  69,599.17

      CURADO DE CONCRETO m204.01.03  475.72  0.45  214.07

      JUNTA ASFALTICA m04.01.04  150.10  6.85  1,028.19

04.02    CUNETA TIPO III (TRIANGULAR- CONCRETO SIMPLE) DE 0.07 M2  24,663.56

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA m204.02.01  183.50  3.25  596.38

      CUNETA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DE 0.07 M2 m04.02.02  374.48  62.90  23,554.79

      CURADO DE CONCRETO m204.02.03  187.24  0.45  84.26

      JUNTA ASFALTICA m04.02.04  62.50  6.85  428.13

04.03    CUNETA TIPO I (RECTANGULAR - CONCRETO ARMADO)  124,802.95

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA m204.03.01  297.14  3.25  965.71

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m204.03.02  340.05  28.40  9,657.42

      CUNETA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.03.03  143.31  498.86  71,491.63

      ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.03.04  6,640.24  6.19  41,103.09

      CURADO DE CONCRETO m204.03.05  742.86  0.45  334.29

      JUNTA ASFALTICA m04.03.06  182.60  6.85  1,250.81

04.04    CUNETA TIPO II (RECTANGULAR - CONCRETO ARMADO)  84,606.05

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA m204.04.01  267.52  3.25  869.44

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m204.04.02  294.00  28.40  8,349.60

      CUNETA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.04.03  98.09  498.86  48,933.18

      ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.04.04  4,048.91  6.19  25,062.75

      CURADO DE CONCRETO m204.04.05  579.63  0.45  260.83
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      JUNTA ASFALTICA m04.04.06  165.00  6.85  1,130.25

04.05    OBRAS DE CONCRETO EN CUNETA DE CRUCE  135,085.31

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/PLANCHA m204.05.01  238.26  3.25  774.35

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m204.05.02  1,415.05  28.40  40,187.42

      CUNETA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.05.03  116.36  498.86  58,047.35

      ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.05.04  5,630.83  6.19  34,854.84

      CURADO DE CONCRETO m204.05.05  581.47  0.45  261.66

      JUNTA ASFALTICA m04.05.06  140.10  6.85  959.69

04.06    CARPINTERIA METALICA  49,540.62

       REJILLA METALICA (INDICAR PERFILES S/DETALLE) PARA CUNETAS m04.06.01  445.87  111.11  49,540.62

05 SARDINELES DE CONCRETO  245,010.03

05.01    OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES  245,010.03

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m205.01.01  2,132.69  30.57  65,196.33

      SARDINEL CONCRETO F'c=175KG/CM2 H=0.53m A=0.15m , ACABADO 

SG/DETALLE

m05.01.02  1,398.03  59.94  83,797.92

      SARDINEL CONCRETO F'c=175KG/CM2 H=0.61m A=0.15m , ACABADO 

SG/DETALLE

m05.01.03  433.35  64.23  27,834.07

      SARDINEL CONCRETO F'c=175KG/CM2 H=0.76m A=0.15m , ACABADO 

SG/DETALLE

m05.01.04  893.73  71.80  64,169.81

      CURADO DE CONCRETO m205.01.05  410.67  0.45  184.80

      JUNTA ASFALTICA m05.01.06  558.70  6.85  3,827.10

06 GRADERIAS  150,682.50

06.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE  47,656.13

      EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO m306.01.01  423.08  43.86  18,556.29

      RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m306.01.02  238.53  54.18  12,923.56

      ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m306.01.03  212.24  8.21  1,742.49

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=0.65KM) m306.01.04  212.24  8.44  1,791.31

      NIVELACION Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA EN 

GRADERIAS

m206.01.05  837.25  3.44  2,880.14

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN GRADERIAS (e=0.10m) m206.01.06  837.25  11.66  9,762.34

06.02    OBRAS DE CONCRETO EN GRADERIAS  86,252.62

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS m206.02.01  231.44  42.18  9,762.14

      GRADERIAS CONCRETO F'C=175KG/CM2 m306.02.02  154.21  476.34  73,456.39

      CURADO DE CONCRETO m206.02.03  1,301.84  0.45  585.83

      JUNTA ASFALTICA m06.02.04  357.41  6.85  2,448.26

06.03    CARPINTERIA METALICA  16,773.75

      BARANDA METALICA EN GRADERIAS CON TUBERIA DE FIERRO 

GALVANIZADO

m06.03.01  134.19  125.00  16,773.75

07 OBRAS COMPLEMENTARIAS  1,128.25

07.01    AREAS VERDES  1,128.25

      SUMINISTRO Y ACOMODO DE TIERRA AGRICOLA, E=0.15M m207.01.01  35.95  10.82  388.98

      SEMBRIO DE GRASS m207.01.02  35.95  17.72  637.03

      PLANTAS ORNAMENTALES und07.01.03  16.00  6.39  102.24

08 FLETE  44,544.76

   FLETE TERRESTRE GLB08.01  1.00  44,544.76  44,544.76

09 IMPACTO AMBIENTAL  23,063.33

   PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA GLB09.01  1.00  11,156.82  11,156.82

   PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB09.02  1.00  2,542.00  2,542.00

   MONITOREO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE GLB09.03  1.00  6,949.21  6,949.21

   MONITOREO DE CONTROL DE LOS NIVELES DE RUIDO GLB09.04  1.00  2,415.30  2,415.30

10 MONITOREO ARQUEOLOGICO  3,304.69
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    ELABORACION DEL PLAN DE MONITORIO ARQUEOLOGICO GLB10.01  1.00  3,304.69  3,304.69

11 VARIOS  15,034.86

   LIMPIEZA FINAL  DE OBRA m211.01  10,023.24  1.50  15,034.86

COSTO DIRECTO  2,676,950.35

GASTOS GENERALES (9.59%CD)  256,719.54

UTILIDAD (6.00%CD)  160,617.02

-------------------------------------------------------------- -----------------------------

SUB TOTAL  3,094,286.91

IGV (18%ST)  556,971.64

------------------------------------------------------------- -----------------------------

COSTO DE EJECUCION DE OBRA  3,651,258.55

GASTOS DE SUPERVISION (5.26%CEO)  192,056.20

======================================== ====================

COSTO TOTAL DE OBRA  3,843,314.75
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