

**PERÚ****Ministerio  
de Energía y Minas****ACTA N° 05-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 207-2023-MINEM/DGER)****(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)****CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2023-MINEM/DGER****CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".**

En San Borja, siendo las 16:00 horas del 14 de setiembre de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2023-MINEM/DGER, contratación del servicio de consultoría de supervisión de elaboración de expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".

Sr. JORGE ENRIQUE VALENCIA SANTIVANEZ (Presidente del Comité),  
Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES (Primer Miembro titular) y  
SRTA. BENY ADRIANA ECHEGARAY LÓPEZ (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Jorge Enrique Valencia Santivanez, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes, lo siguiente:

1. El 25 de julio de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente Concurso Público:

N°	POSTORES
1	CONSORCIO RIO BLANCO
2	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO
3	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
4	CONSORCIO SUPERVISOR P Y F
5	CONSORCIO INGENIERIA
6	PEÑA DUEÑAS LUIS
7	CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES ASOCIADOS
8	CONSORCIO JM Y CMR
9	CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
10	CONSORCIO FERNISX
11	VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S A

**2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Con respecto a la subsanación señalada al postor **CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES ASOCIADOS**, mediante Acta N° 04-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 207-2023-MINEM/DGER) de fecha 31 de agosto de 2023, publicada en el SEACE, en la cual se le concedió al citado postor un plazo de un (01) día hábil para efectuar la subsanación advertida; ésta fue presentada dentro del plazo previsto, con lo cual su observación queda subsanada y su oferta **admitida**.

Con respecto a la subsanación señalada al postor **CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES**, mediante Acta N° 04-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 207-2023-MINEM/DGER) de fecha 31 de agosto de 2023, publicada en el SEACE, en la cual se le concedió al citado postor un plazo de un (01) día hábil para efectuar la subsanación advertida; ésta fue presentada dentro del plazo previsto, con lo cual su observación queda subsanada y su oferta **admitida**.

Todas las demás ofertas se hallan conformes para efectos de la admisión, de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declaran **ADMITIDAS al presente procedimiento**.

### **3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas

Todas las ofertas admitidas cumplen los requisitos de calificación establecidas en las bases de la Adjudicación Simplificada. Por tanto, son declaradas **calificadas**.

### **4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas, entonces el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas dio el siguiente resultado:

N°	POSTORES	PUNTAJE TÉCNICO
1	CONSORCIO RIO BLANCO	100
2	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	100
3	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100
4	CONSORCIO SUPERVISOR P Y F	100
5	CONSORCIO INGENIERIA	100
6	PEÑA DUEÑAS LUIS	100
7	CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES ASOCIADOS	100
8	CONSORCIO JM Y CMR	80
9	CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES	100
10	CONSORCIO FERNISX	100
11	VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S A	100

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de acceder a las ofertas económicas y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 16:20 horas.



**PERÚ**

**Ministerio  
de Energía y Minas**

-----  
**Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES**  
**Primer Miembro**

-----  
**Srta. BENY ADRIANA ECHEGARAY LÓPEZ**  
**Segundo Miembro**

-----  
**Sr. JORGE ENRIQUE VALENCIA SANTIVAÑEZ**  
**Presidente del comité**

## REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

## 1. CONSORCIO RIO BLANCO

## DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (ANEXO N° 4)	presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta

ADMITIDO

## DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA CATEGORÍA "C"

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 25/07/2013 HASTA EL 25/07/2023) MONTO MINIMO A ACREDITAR S/ 1 552 009.66

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

SI ACREDITA

## 1. ACREDITACION

	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 22 EN DEPARTAMENTO DE PASCO	S/.	100.00%	S/ 382,944.11	Jun-2014	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO	S/ 382,944.11
2	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COPORAQUE- ESPINAR CUSCO	S/.	100.00%	S/ 369,557.46	26-Dic-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO	S/ 369,557.46
3	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 35 EN SIETE (07) DEPARTAMENTOS ITEM N° 03 SISTEMA ELECTRICO RURAL CHUMBIWILCAS V ETAPA	S/.	100.00%	S/ 304,670.87	26-Dic-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO	S/ 304,670.87
4	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	S/.	70.00%	S/ 743,363.01	07-Ene-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO	S/ 520,354.11
5	ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL SAUCE, CRUZ BAJA, VISTA, FLORIDA, LAS MERCEDES, LAGUNA EL PATO, SAN LORENZO, SAN JOSE, EL VERDE, EL BALCON, LA ESPERANZA, LA TABLA, EL NOGAL, CAMPO ALEGRE Y SAN JUAN DE CHOTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE	S/.	100.00%	S/ 696,091.74	17-Mar-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO	S/ 696,091.74
6	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO	S/.	30.00%	S/ 964,089.34	31-Ago-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO	S/ 289,226.80
MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 2,562,845.09
							≥ S/ 1 241 607.73

	EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
7	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE DEL PAVO, DISTRITO DE BAJO BIAVO PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN	S/.	100.00%	S/ 300,000.00	21-Jun-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO	S/ 300,000.00
8	ESTUDIO DE PREINVERSION Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES DE MT CGD001 Y GUU001, SET CASAGRANDE 2 Y SET GUADALUPE, U.N CHEPEN - PROVINCIA DE ASCOPE Y PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 184,136.96	14-Sep-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA; CONTRATO	S/ 184,136.96
9	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS TRIFÁSICAS - SANTA ROSA DE GUINEA, VIRGEN DEL CARMEN, CADENA TROPICAL, NVA FLORIDA Y NOLBERT DE ALTO URUYA - 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CODIGO ÚNICO N° 2411562.	S/.	100.00%	S/ 160,460.84	28-Nov-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS; CONTRATO	S/ 160,460.84
MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							S/ 644,597.80
							≥ S/ 310 401.93
MONTO TOTAL =							S/ 3,207,442.89
							S/1,552,009.66

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

## EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

## 1. CONSORCIO RIO BLANCO

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE

## 2. CALIFICACION

## EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 22 EN DEPARTAMENTO DE PASCO	S/.	100.00%	S/ 382,944.11	Jun-2014	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO	S/ 382,944.11
2	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COPORAQUE- ESPINAR CUSCO	S/.	100.00%	S/ 369,557.46	26-Dic-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO	S/ 369,557.46
3	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 35 EN SIETE (07) DEPARTAMENTOS ITEM N° 03 SISTEMA ELECTRICO RURAL CHUMBIVILCAS V ETAPA	S/.	100.00%	S/ 304,670.87	26-Dic-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO	S/ 304,670.87
4	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	S/.	70.00%	S/ 743,363.01	07-Ene-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO	S/ 520,354.11
5	ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL SAUCE, CRUZ BAJA, VISTA, FLORIDA, LAS MERCEDES, LAGUNA EL PATO, SAN LORENZO, SAN JOSE, EL VERDE, EL BALCON, LA ESPERANZA, LA TABLA, EL NOGAL, CAMPO ALEGRE Y SAN JUAN DE CHOTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE	S/.	100.00%	S/ 696,091.74	17-Mar-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO	S/ 696,091.74
6	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO	S/.	30.00%	S/ 964,089.34	31-Ago-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO	S/ 289,226.80
7	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE DEL PAVO, DISTRITO DE BAJO BIAVO PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN	S/.	100.00%	S/ 300,000.00	21-Jun-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO	S/ 300,000.00
8	ESTUDIO DE PREINVERSION Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES DE MT CGD001 Y GUU001, SET CASAGRANDE 2 Y SET GUADALUPE, U.N CHEPEN - PROVINCIA DE ASCOPE Y PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 184,136.96	14-Set-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA; CONTRATO	S/ 184,136.96
9	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS TRIFASICAS - SANTA ROSA DE GUINEA, VIRGEN DEL CARMEN, CADENA TROPICAL, NVA FLORIDA Y NOLBERT DE ALTO URUYA - 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CODIGO ÚNICO N° 2411562.	S/.	100.00%	S/ 160,460.84	28-Nov-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS; CONTRATO	S/ 160,460.84
MONTO TOTAL =							S/ 3,207,442.89
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							S/ 2,328,014.49
METODOLOGIA PROPUESTA							90 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL							10 PUNTOS
							100 PUNTOS

## PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/	776,004.83	PUNTAJE	Puntos
M >=	S/	2,328,014.49	90	Puntos
S/ 1,940,012.08 <= M <	S/	2,328,014.49	80	Puntos
S/ 1,552,009.66 <= M <	S/	1,940,012.08	70	Puntos

**REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN**  
CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

**2. GODOFREDO NARCISO SINCHÉ MAYORCA**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA

**ADMITIDO**

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

**PRESENTA CATEGORÍA "D"**

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 25/07/2013 HASTA EL 25/07/2023) MONTO MINIMO A ACREDITAR S/ 1 552 009.66**

ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

**SI ACREDITA**

**1. ACREDITACIÓN**

	EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE, DPTO. DE JUNIN	S/.	100.00%	S/ 1,245,043.99	10-Oct-2018	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN; CONTRATO 013-2012	S/ 1,245,043.99
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 35 EN SIETE (07) DPTOS. ÍTEM 06	S/.	100.00%	S/ 1,125,942.56	31-Oct-2014	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN; CONTRATO 063-2013	S/ 1,125,942.56
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE INTERVENCIÓN CONVENCIONAL EN 41 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COLOSAY-JAEN-CAJAMARCA"	S/.	90.00%	S/ 703,933.47	11-Abr-2015	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN; CONTRATO 048-2014; CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 633,540.12
<b>MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>							<b>S/ 3,004,526.67</b>
							<b>≥ S/ 1 241 607.73</b>

	EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado
4	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 26 EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS ÍTEM N° 3	S/.	100.00%	S/ 262,353.69	28-Nov-2013	CONTRATO 046-2013, OFICIO MEM/DGER APROBANDO EL EST. DEF; COMPROBANTES DE PAGO DE VALORIZACIONES	S/ 262,353.69
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS ÍTEM N° 03	S/.	100.00%	S/ 174,067.01	03-Ene-2014	CONTRATO 025-2013, OFICIO MEM/DGER APROBANDO EL EXP. TEC; COMPROBANTES DE PAGO DE VALORIZACIONES	S/ 174,067.01
<b>MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							<b>S/ 436,420.70</b>
							<b>≥ S/ 310 401.93</b>
<b>MONTO TOTAL =</b>							<b>S/ 3,440,947.37</b>
							<b>S/1,552,009.66</b>

**CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

## EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

## 2. GODOFREDO NARCISO SINCHÉ MAYORCA

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE	SI
2. CALIFICACION	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

3440947.35

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE, DPTO. DE JUNIN	S/.	100.00%	S/ 1,245,043.99	10-Oct-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION, CONTRATO 013-2012	S/ 1,245,043.99	
2	SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 35 EN SIETE (07) DPTOS. ITEM 06	S/.	100.00%	S/ 1,125,942.56	31-Oct-2014	CONSTANCIA DE PRESTACION, CONTRATO 063-2013	S/ 1,125,942.56	
3	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE INTERVENCION CONVENCIONAL EN 41 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COLOSAY-JAEN-CAJAMARCA"	S/.	90.00%	S/ 703,933.47	11-Abr-2015	CONSTANCIA DE PRESTACION, CONTRATO 048-2014; CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 633,540.12	
4	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 26 EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS ITEM N° 3	S/.	100.00%	S/ 262,353.69	28-Nov-2013	CONTRATO 046-2013, OFICIO MEM/DGER APROBANDO EL EST. DEF; COMPROBANTES DE PAGO DE VALORIZACIONES	S/ 262,353.69	
5	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS ITEM N° 03	S/.	100.00%	S/ 174,067.01	03-Ene-2014	CONTRATO 025-2013, OFICIO MEM/DGER APROBANDO EL EXP. TEC; COMPROBANTES DE PAGO DE VALORIZACIONES	S/ 174,067.01	
MONTO TOTAL =							S/ 3,440,947.37	S/ 2,328,014.49
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA								10 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL								100 PUNTOS

## PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

			Valor Referencial	S/	776,004.83	PUNTAJE	
		M	>=	S/	2,328,014.49	90	Puntos
S/	1,940,012.08	=<	M	<	S/	2,328,014.49	80
S/	1,552,009.66	=<	M	<	S/	1,940,012.08	70

**REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN**  
CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

**SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**

**3. GE INGENIEROS SAC**

**DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA**

		ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA

**DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE:**

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORÍA "D"
--	------------------------

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 25/07/2013 HASTA EL 25/07/2023) MONTO MINIMO A ACREDITAR S/ 1 552 009.66**

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

**ACREDITA**

**1. ACREDITACION**

EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1 Supervisión de Obra "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"	S/.	100.00%	S/ 133,845.00	03-Jun-2019	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONTRATO 014-2016	S/ 133,845.00	EL POSTOR NO PRESENTA EL DESAGREGADO DE MONTOS POR SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE OBRA
2 SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FONER II DE 07 PROYECTOS	S/.	48.00%	S/ 2,904,454.01	13-Abr-2018	CONSTANCIA; ACTA DE RECEPCION, CONTRATO 057-2016; MINUTA DE CONSTITUCION DE CONSORCIO.	S/ 1,394,137.92	
3 Supervisión de la Obra: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTIN Y LORETO"	S/.	100.00%	S/ 639,732.93	02-Jun-2020	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONTRATO 064-2019	S/ 639,732.93	
4 Supervisión de Obra: INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACION RURAL PARA LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN-CAJAMARCA"	S/.	50.00%	S/ 688,407.29	31-Ago-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION; FORMALIZACION DE CONSORCIO, CONTRATO GW 011-2018	S/ 344,203.65	
5 Supervisión de Obra "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HONGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES"	S/.	100.00%	S/ 214,730.34	13-May-2022	RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONTRATO 043-2019	S/ 214,730.34	
6 Supervisión de la obra: MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADOS A 5 SED'S (CL2010, CL2011, CL2012, CL2013, CL2397) EN EL DISTRITO DE CASCAS- PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 183,073.88	18-Feb-2022	RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONTRATO GA/L 33-2020	S/ 183,073.88	
7 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA L-3340 Y L-3341 DE 34.5KV CRUCE RIO CHICAMA (TRAMO E137-E150)	S/.	100.00%	S/ 122,953.07	14-Ene-2022	RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONTRATO GR/L 008-2021	S/ 122,953.07	
<b>MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS</b>						S/ 3,032,676.79	<b>≥ S/ 1 241 607.73</b>

EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	
8 SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FONER II DE 07 PROYECTOS	S/.	48.00%	S/ 2,904,454.01	13-Abr-2018	CONSTANCIA; ACTA DE RECEPCION, CONTRATO 057-2016; MINUTA DE CONSTITUCION DE CONSORCIO.		EL POSTOR NO PRESENTA EL DESAGREGADO DE MONTOS POR SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE OBRA
<b>MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>							<b>≥ S/ 310 401.93</b>
<b>MONTO TOTAL =</b>						S/ 3,032,676.79	<b>S/1,552,009.66</b>

NOTA: EL POSTOR NO PRESENTA EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

**NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**



## EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

## 3. GE INGENIEROS SAC

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE

SI

## 2. CALIFICACION

## EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1	Supervisión de Obra "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"	S/.	100.00%	S/ 133,845.00	03-Jun-2019	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONTRATO 014-2016	S/. 133,845.00	
2	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FONER II DE 07 PROYECTOS	S/.	48.00%	S/ 2,904,454.01	13-Abr-2018	CONSTANCIA; ACTA DE RECEPCION; CONTRATO 057-2016; MINUTA DE CONSTITUCION DE CONSORCIO.	S/. 1,394,137.92	EL POSTOR NO PRESENTA EL DESAGREGADO DE MONTO POR SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE OBRA
3	Supervisión de la Obra: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTIN Y LORETO"	S/.	100.00%	S/ 639,732.93	02-Jun-2020	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONTRATO 064-2018	S/. 639,732.93	
4	Supervisión de Obra: INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACION RURAL PARA LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN-CAJAMARCA"	S/.	50.00%	S/ 688,407.29	31-Ago-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION; RESOLUCION DE LIQUIDACION; FORMALIZACION DE CONSORCIO, CONTRATO GW 011-2018	S/. 344,203.65	
5	Supervisión de Obra "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HONGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES"	S/.	100.00%	S/ 214,730.34	13-May-2022	RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONTRATO 043-2019	S/. 214,730.34	
6	Supervisión de la obra: MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADOS A 5 SED'S (CL2010, CL2011, CL2012, CL2013, CL2397) EN EL DISTRITO DE CASCAS- PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 183,073.88	18-Feb-2022	RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONTRATO GA/L 33-2020	S/. 183,073.88	
7	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA L-3340 Y L-3341 DE 34.5KV CRUCE RIO CHICAMA (TRAMO E137-E150)	S/.	100.00%	S/ 122,953.07	14-Ene-2022	RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONTRATO GR/L 008-2021	S/. 122,953.07	
<b>MONTO TOTAL =</b>							S/. 3,032,676.79	S/ 2,328,014.49
<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>							<b>90</b>	
<b>NOTA: LA METODOLOGIA PROPUESTA DEL POSTOR NO SE AJUSTA AL ESQUEMA DE LAS BASES DEL CONCURSO</b>							<b>METODOLOGIA PROPUESTA</b>	<b>10</b>
							<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100</b>

## PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

	Valor Referencial	S/	776,004.83	PUNTAJE	
		M	>=	S/ 2,328,014.49	90 Puntos
S/ 1,940,012.08	=<	M	<	S/ 2,328,014.49	80 Puntos
S/ 1,552,009.66	=<	M	<	S/ 1,940,012.08	70 Puntos

# REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

## 4. CONSORCIO SUPERVISOR P y F

### DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta

### DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	ADMITIDO
SI	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 25/07/2013 HASTA EL 25/07/2023) MONTO MINIMO A ACREDITAR S/ 1 552 009.66	

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:  
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

SI ACREDITA

### 1. ACREDITACION

	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1	SUPERVISION DE TRES (03) OBRAS DE "ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	65.00%	S/ 110,333.05	20-Ago-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO;	S/ 71,716.48	
2	SUPERVISION: "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROV. Y DEP.LAMBAYEQUE.	S/.	100.00%	S/ 165,129.39	09-Nov-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 165,129.39	
3	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/.	70.00%	S/ 240,082.17	07-Set-2020	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 168,057.52	
4	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/.	70.00%	S/ 274,657.58	25-Abr-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 192,260.31	
5	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 105,735.32	08-Mar-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 105,735.32	
6	SUPERVISION DE LA OBRA: RENOVACION DE RED PRIMARIA: EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, ABANCAY, ANTABAMBA, GRAU, AYMARAES Y EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC.	S/.	100.00%	S/ 219,422.87	28-Abr-2022	CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 219,422.87	
7	SUPERVISION N 08 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESUS-CAJAMARCA.	S/.	100.00%	S/ 222,043.46	19-Oct-2022	CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 222,043.46	
8	SUPERVISION DE LA OBRA "SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSAL 2016, EN LOS DISTRITOS DE LLAMA, CHONGUYAPE, TUMAN, PATAPO PUCALÁ, POMALCA, PICSI, FERREÑAFE, TUCUME, MOCHUMI, MORROPE Y OLMOS, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CHICLAYO, FERREÑAFE Y LAMBAYEQUE; DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"	S/.	30.00%	S/ 596,640.00	08-Ago-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 178,992.00	
9	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL - JAÉN CAJAMARCA".	S/.	30.00%	S/ 779,770.59	04-Oct-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 233,931.18	
10	SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE MAZAMARI -SATIPO-JUNIN"	S/.	30.00%	S/ 455,204.39	30-Ene-2023	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 136,561.32	
11	SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE OBRA: OBRAS DE LA CONVENCIÓN, ANTA Y URUBAMBA	S/.	30.00%	S/ 472,992.30	07-Abr-2021	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA	S/ 141,897.69	
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ITEM 02	S/.	90.00%	S/ 255,390.38	17-Oct-2017	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 229,851.34	
13	SUPERVISION DE OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS CENTROS POBLADOS Y CASERIOS DE JANGAS, DISTRITO DE JANGAS HUARAZ - ANCASH"	S/.	100.00%	S/ 230,642.07	10-Mar-2016	CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/ 230,642.07	
	MONTO EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS						S/ 2,296,240.94	≥ S/ 1 241 607.73

MONTO  
PROPUESTO POR  
EL POSTOR S/. 233  
064.20

	EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	
14	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEP, COMAINA, NUNPATKAY Y SANTIAGO DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEP, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGION	S/.	100.00%	S/ 886,875.64	23-Mar-2021	CONTRATO; LIQUIDACION DE OBRA; ACTA DE RECPCION Y CONFORMIDAD	S/ 886,875.64	
15	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO" CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL JAÉN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	S/.	50.00%	S/ 780,906.87	18-Dic-2018	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONSTANCIA DE PRESTACION DE	S/ 390,453.44	
	MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 1,277,329.08	≥ S/ 310 401.93
	MONTO TOTAL =						S/ 3,573,570.02	S/1,552,009.66

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

## EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

## 4. CONSORCIO SUPERVISOR P y F

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE	SI
2. CALIFICACION	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO Y ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISION DE TRES (03) OBRAS DE "ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	SI.	65.00%	S/ 110,333.05	20-Ago-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO;	S/. 71,716.48
2	SUPERVISION: "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROV. Y DEP. LAMBAYEQUE.	SI.	100.00%	S/ 165,129.39	09-Nov-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO	S/. 165,129.39
3	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	SI.	70.00%	S/ 240,082.17	07-Set-2020	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/. 168,057.52
4	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	SI.	70.00%	S/ 274,657.58	25-Abr-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/. 192,260.31
5	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	SI.	100.00%	S/ 105,735.32	08-Mar-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA; CONTRATO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/. 105,735.32
6	SUPERVISION DE LA OBRA: RENOVACION DE RED PRIMARIA: EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACION METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, ABANCAY, ANTABAMBA, GRAU, AYMARAE Y EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYUAS, DEPARTAMENTO APURIMAC,	SI.	100.00%	S/ 219,422.87	28-Abr-2022	CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/. 219,422.87
7	SUPERVISION N 08 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESUS-CAJAMARCA.	SI.	100.00%	S/ 222,043.46	19-Oct-2022	CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/. 222,043.46
8	SUPERVISION DE LA OBRA "SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES 2016, EN LOS DISTRITOS DE LLAMA, CHONGUYAPE, TUMAN, PATAPO PUCALÁ, POMALCA, PICSÍ, FERREÑAFE, TÚCUME, MOCHUMI, MORROPPE Y OLMOS, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CHICLAYO, FERREÑAFE Y LAMBAYEQUE; DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"	SI.	30.00%	S/ 596,640.00	08-Ago-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/. 178,992.00
9	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL - JAÉN CAJAMARCA".	SI.	30.00%	S/ 779,770.59	04-Oct-2022	CONSTANCIA DE PRESTACION; CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/. 233,931.18
10	SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE MAZAMARI -SATIOPO-JUNIN"	SI.	30.00%	S/ 455,204.39	30-Ene-2023	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; COMPROBANTES DE PAGO	S/. 136,561.32
11	SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE OBRA: OBRAS DE LA CONVENCIÓN, ANTA Y URUBAMBA	SI.	30.00%	S/ 472,992.30	07-Abr-2021	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA	S/. 141,897.69
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ITEM 02	SI.	90.00%	S/ 255,390.38	17-Oct-2017	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/. 229,851.34
13	SUPERVISION DE OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS CENTROS POBLADOS Y CASERIOS DE JANGAS, DISTRITO DE JANGAS HUARAZ- ANCASH"	SI.	100.00%	S/ 230,642.07	10-Mar-2016	CONTRATO; COMPROBANTES DE PAGO	S/. 230,642.07
14	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEPA, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGION AMAZONAS.	SI.	100.00%	S/ 886,875.64	23-Mar-2021	CONTRATO; LIQUIDACION DE OBRA; ACTA DE RECPCION Y CONFORMIDAD	S/. 886,875.64
15	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO" CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL JAÉN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	SI.	50.00%	S/ 780,906.87	18-Dic-2018	CONTRATO; CONTRATO DE CONSORCIO; RESOLUCION DE LIQUIDACION; CONSTANCIA DE PRESTACION DE	S/. 390,453.44

MONTO  
PROPUESTO POR  
EL POSTOR S/. 233  
064.20

MONTO TOTAL = S/. 3,573,570.02 SI 2,328,014.49

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA	10 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL	100 PUNTOS

## PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

	Valor Referencial	S/	776,004.83	PUNTAJE	
	M	>=	S/ 2,328,014.49	90	Puntos
S/ 1,940,012.08	<	M	< S/ 2,328,014.49	80	Puntos
S/ 1,552,009.66	<	M	< S/ 1,940,012.08	70	Puntos

ANEXO N° 03

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA: “CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”

5. CONSORCIO INGENIERIA, Integrado por (1.-Bilmer Udimer Sanchez Solis y 2.-Luceal Ingenieros EIRL)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA

ADMITIDO

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 4 296 401,19 DEL 25/07/2013 HASTA EL 25/07/2023)	ACREDITA
--	----------

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:  
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

>= 310 401,93

		ESTUDIOS DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observaciones
1	SERVICIOS TECNICO INDUSTRIALES BEJARANO S.A.C	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA RED Y SUBESTACION EN MEDIA TENSION DE PLANTA CAMPOSOL - CHAO	S/	100.00%	S/ 44,840.00	15/07/2018	ORDEN DE SERVICIO 180010, Y ACTA DE CONFORMIDAD	S/ 44,840.00	
2	COBRA PERU S.A.	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA DE DETALLE PARA EL PROYECTO LOM 23 KV - CONSTRUCCION DE LOS CIRCUITOS DE LINEAS DE SUB TRANSMISION EN 23 KV MIXTA (AEREA - SUBTERRANEA)	S/	100.00%	\$ 507,400.00	8/05/2016	ACTA DE CONFORMIDAD, Contrato de locacion de servicios	S/ 1,569,895.60	Tipo de cambio SBS 3.094, al 31/03/2015
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			S/ 1,614,735.60	
		SUPERVISIONES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado		Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 1 241 607.73
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PRIMARIO EN 22.9KV-20 Y SECUNDARIO 440/220V PARA LOS SECTORES CAMPIÑA PACORA, PUQUIO GRANDE, LA HUACA, LA CALERA, EL MAYAZGO, EL GUAYO Y JUYACUL DEL DISTRITO DE VIRU" PRIMERA ETAPA.	S/	50.00%	S/ 181,675.00	24/12/2014	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 90,837.50	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS SECTORES SAN CARLOS TACANGA, HUACA LOS CARBAJALES Y LUNAR BAJO LAS TORRES DEL DISTRITO DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, VIRU - LA LIBERTAD"	S/	100.00%	S/ 76,294.63	29/05/2015	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO N°043-2014	S/ 76,294.63	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 19 CASERIOS DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, VIRU - LA LIBERTAD"	S/	70.00%	S/ 199,175.00	5/01/2016	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO N°044-2014 Y CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 139,422.50	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10.00 KV Y 22.80 KV Y SECUNDARIA 380/220V DE LO SECTORES CALUNGA PARTE ALTA, SAUZALITO, CHACRACHUCO, SANTA CECILIA, CARLOS PIMENTEL, PUENTE TABLA, FRONTON ALTO, DEL SECTOR SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD"	S/	90.00%	S/ 199,966.67	28/12/2015	CONFORMIDAD DEL SERVICIO, CONTRATO DE SERVICIO Y CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 179,970.00	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE OSCOL Y PURRUPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - DISTRITO DE SINSICAP - LA LIBERTAD"	S/	100.00%	S/ 33,000.00	5/04/2021	CERTIFICADO DE SERVICIO, CONTRATO DE SERVICIO	S/ 33,000.00	
6	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL ISLA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN - MAINAS - LORETO"	S/	100.00%	S/ 224,414.33	28/09/2022	CONTRATO G-110-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 224,414.33	
7	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION MARGINAL DE ELCTRIFICACION RURAL SECTOR CAMPIÑA, LA MERCED PARTE ALTA Y BAJA DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 110,062.91	8/06/2022	CONTRATO GAIL-100-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 110,062.91	
8	ELECTRO SUR ESTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	S/	100.00%	S/ 333,831.89	30/09/2022	CONTRATO 118-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 333,831.89	
9	ADINELSA	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN EL (LA) LINEA PRIMARIA 13.2 KV ANTIOQUIA - SANTA ROSA DE CHONTAY EN EL DISTRITO DE ANTIOQUIA HUARICHIRI, DEPARTAMENTO LIMA"	S/	60.00%	S/ 205,601.26	22/08/2022	CONTRATO 051-2021, CONTRATO DE CONSORCIO FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTA DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 123,360.77	
10	HIDRANDINA	SUPERVISION DE OBRA "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 02 SECTORES EL PORVENIR (A.H.ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO-BARRIO 6E-ALTO PORVENIR), 01 SECTOR HUANCHACO (MZ.01 Y MZ.02 SECTOR V-B EL MILAGRO), 01 SECTOR TRUJILLO (MZ. A.B.C. D DEL A.H. NUEVO SAN LUIS), 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	S/	100.00%	S/ 154,616.97	25/11/2022	CONTRATO GAIL-134-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 154,616.97	
11	ELECTRO SUR ESTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "RENOVACION DE RED PRIMARIA, EN EL PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT. EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBA DEL DPTO. DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS. DE LAS PROV. DE CANAS, ACOMAYO, QUISPICANCHI, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCIÓN, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE SICHUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO"	S/	100.00%	S/ 220,164.47	5/10/2022	CONTRATO 004-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 220,164.47	
12	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 07 SECTORES - CACI V. DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE LORETO.	S/	100.00%	S/ 94,911.43	2/11/2022	CONTRATO G-24-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTA DE PAGO Y ACTA DE RECPCION DE OBRA	S/ 94,911.43	
13	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS MZ. C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 Y MZ E-1, E-2, E-4, E-8 DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 115,196.90	24/02/2023	CONTRATO GAIL-058-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 115,196.90	
14	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE REDES DE MT Y BT Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN 3 SECTORES DEL AMT TNO008 Y (3) PAMPAS DE HUEREQUEQUE DEL AMT TPO008 EN LOS DISTRITOS DE EL PORVENIR Y LAREDO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 83,945.58	28/03/2023	CONTRATO GAIL-057-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 83,945.58	
15	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMT CR2261 - SET CARAZ EN EL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/	100.00%	S/ 153,584.38	31/03/2023	CONTRATO GAIL-067-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 153,584.38	
16	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/	50.00%	S/ 705,316.94	8/06/2023	CONTRATO ADILO-065-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, ADENDA, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTA DE PAGO	S/ 352,658.47	
17	HIDRANDINA	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DE LOS OLIVOS (155 CLIENTES), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/	100.00%	S/ 125,861.55	20/06/2023	ONTRATO GAIL-078-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 125,861.55	
18	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: "BAHIAS 138 KV EN SET SIHUAS, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/	50.00%	S/ 139,062.62	3/05/2023	ONTRATO GAIL-134-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 69,531.31	
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE OBRAS=			S/ 2,681,665.59	

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

## EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

## 5. CONSORCIO INGENIERIA, Integrado por (1.-Bilmer Udimer Sanchez Solis y 2.-Luceal Ingenieros EIRL)

## EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO

		ESTUDIOS DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 310 401,93
1	SERVICIOS TECNICO INDUSTRIALES BEJARANO S.A.C	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA RED Y SUBESTACION EN MEDIA TENSION DE PLANTA CAMPOSOL - CHAO	S/	100.00%	S/ 44,840.00	15/07/2018	ORDEN DE SERVICIO 180010, Y ACTA DE CONFORMIDAD	S/ 44,840.00	
2	COBRA PERU S.A	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA DE DETALLE PARA EL PROYECTO LOM 23 KV - CONSTRUCCION DE LOS CIRCUITOS DE LINEAS DE SUB TRANSMISION EN 23 KV MIXTA (AEREA - SUBTERRANEA)	S/	100.00%	\$ 507,400.00	8/05/2016	ACTA DE CONFORMIDAD, Contrato de locacion de servicios	S/ 1,569,895.60	Tipo de cambio SBS 3.094, al 31/03/2015
MONTO TOTAL SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								S/ 1,614,735.60	
		SUPERVISIONES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado		Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 1 241 607,73
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PRIMARIO EN 22.9KV-20 Y SECUNDARIO 440/220V PARA LOS SECTORES CAMPIÑA PACORA, PUQUIO GRANDE, LA HUACA, LA CALERA, EL MAYAZGO, EL GUAYO Y JUYAGUL DEL DISTRITO DE VIRU" PRIMERA ETAPA.	S/	50.00%	S/ 181,675.00	24/12/2014	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 90,837.50	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS SECTORES SAN CARLOS TACANGA, HUACA LOS CARBAJALES Y LUNAR BAJO LAS TORRES DEL DISTRITO DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, VIRU - LA LIBERTAD"	S/	100.00%	S/ 76,294.63	29/05/2015	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO N°043-2014	S/ 76,294.63	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 19 CASERIOS DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, VIRU - LA LIBERTAD"	S/	70.00%	S/ 199,175.00	5/01/2016	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO N°044-2014 Y CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 138,422.50	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10.00 KV Y 22.90 KV Y SECUNDARIA 380/220V DE LO SECTORES CALUNGA PARTE ALTA, SAUZALITO, CHACRACHUCO, SANTA CECILIA, CARLOS PIMENTEL, PUENTE TABLA, FRONTON ALTO, DEL SECTOR SANTA ELENA, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD"	S/	90.00%	S/ 199,966.67	28/12/2015	CONFORMIDAD DEL SERVICIO, CONTRATO DE SERVICIO Y CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 179,970.00	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE OSCOL Y PURRUPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - DISTRITO DE SINSICAP - LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 33,000.00	5/04/2021	CERTIFICADO DE SERVICIO, CONTRATO DE SERVICIO	S/ 33,000.00	
6	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL ISLA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN - MAINAS - LORETO"	S/	100.00%	S/ 224,414.33	28/09/2022	CONTRATO G-110-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 224,414.33	
7	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA. AMPLIACION MARGINAL DE ELCTRIFICACION RURAL SECTOR CAMPIÑA, LA MERCED PARTE ALTA Y BAJA DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 110,062.91	8/06/2022	CONTRATO GAIL-100-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 110,062.91	
8	ELECTRO SUR ESTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	S/	100.00%	S/ 333,831.89	30/09/2022	CONTRATO 118-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 333,831.89	
9	ADINELSA	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN EL (LA) LINEA PRIMARIA 13.2 KV ANTIOQUIA - SANTA ROSA DE CHONTAY EN EL DISTRITO DE ANTIOQUIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA"	S/	60.00%	S/ 205,601.28	22/08/2022	CONTRATO 051-2021, CONTRATO DE CONSORCIO FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTA DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 123,360.77	
10	HIDRANDINA	SUPERVISION DE OBRA "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 02 SECTORES EL PORVENIR (A.H.ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO-BARRIO 6E-ALTO PORVENIR), 01 SECTOR HUANCHACO (MZ.01 Y MZ.02 SECTOR V-B EL MILAGRO), 01 SECTOR TRUJILLO (MZ. A,B,C, D DEL A.H. NUEVO SAN LUIS), 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	S/	100.00%	S/ 154,616.97	25/11/2022	CONTRATO GAIL-134-2021, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 154,616.97	
11	ELECTRO SUR ESTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "RENOVACION DE RED PRIMARIA, EN EL PROCEDIMIENTO 228 OSINERGIN POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBA DEL DPTO. DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS. DE LAS PROV. DE CANAS, ACOMAYO, QUISPICANCHI, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCIÓN, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO"	S/	100.00%	S/ 220,164.47	5/10/2022	CONTRATO 004-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 220,164.47	
12	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 07 SECTORES - CACI V, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE LORETO.	S/	100.00%	S/ 94,911.43	2/11/2022	CONTRATO G-24-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTA DE PAGO Y ACTA DE RECPCION DE OBRA	S/ 94,911.43	
13	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS MZ. C-5, C-6, C7, C8, C-9 Y MZ E-1, E-2, E-4, E-9 DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 115,196.90	24/02/2023	CONTRATO GAIL-058-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 115,196.90	
14	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE REDES DE MT Y BT Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN 3 SECTORES DEL AMT TNO008 Y (3) PAMPAS DE HUEREQUEQUE DEL AMT TPO008 EN LOS DISTRITOS DE EL PORVENIR Y LAREDO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 83,945.58	28/03/2023	CONTRATO GAIL-057-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 83,945.58	
15	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMT CR2261 - SET CARAZ EN EL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/	100.00%	S/ 153,584.38	31/03/2023	CONTRATO GAIL-067-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO	S/ 153,584.38	
16	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/	50.00%	S/ 705,316.94	8/06/2023	CONTRATO AD/I.O.065-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, ADENDA, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTA DE PAGO	S/ 352,658.47	
17	HIDRANDINA	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DE LOS OLIVOS (155 CLIENTES), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/	100.00%	S/ 125,861.55	20/06/2023	ONTRATO GAIL-078-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 125,861.55	
18	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: "BAHIAS 138 KV EN SET SIHUAS, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/	50.00%	S/ 139,062.62	3/05/2023	ONTRATO GAIL-134-2022, FACTURAS Y EXTRACTOS DE CUENTAS DE PAGO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 69,531.31	
MONTO TOTAL SUPERVISION DE OBRAS=								S/ 2,681,665.59	

MONTO TOTAL = S/ 4,296,401.19

PUNTAJE 90.00

PUNTAJE 10.00

PUNTAJE TOTAL 100.00

Valor Referencial	S/775,004.83		
M >= 03 VR	S/ 3.00	90	Puntos
2.5 VR > M >= 2.0 VR	S/ 2.50	80	Puntos
2.0 VR > M >= VR	S/ 2.00	70	Puntos

ANEXO N° 03

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

6. LUIS PEÑA DUEÑAS

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

SI

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (SI/ 3 624 643.91 DEL 25/07/2013 HASTA EL 25/07/2023)

CALIFICA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

ACREDITA

		ESTUDIOS DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 310 401,95
1	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 34 EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	SI/	100.00%	SI/ 1,369,506.15	19/10/2018	CONTRATO N°029-2013, ADENDAS FACTURAS y comprobantes de pago	SI/ 0.00	LA DOCUMENTACION PRESENTADA NO ES FACTIBLE DISERNIR LA EXPERIENCIA QUE ACREDITE A LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE E.T.
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			SI/ 0.00	
		SUPERVISIONES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 1 241 607.73
1	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO - PANAO V ETAPA", DEPARTAMENTO DE HUANUCO	SI/	100.00%	SI/ 808,410.12	26/07/2018	CONTRATO N°001-2016, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	SI/ 808,410.12	
2	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL (SER) DE 27 ASENTAMIENTOS HUMANOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"	SI/	100.00%	SI/ 570,482.86	30/12/2015	CONTRATO N°017-2013, CONSTANCIA DE PRESTACION	SI/ 570,482.86	
3	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBAS Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".	SI/	100.00%	SI/ 876,244.78	22/02/2021	CONTRATO N°037-2017, CONSTANCIA DE PRESTACION	SI/ 876,244.78	
4	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 34 EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	SI/	100.00%	SI/ 1,369,506.15	19/10/2018	CONTRATO N°029-2013, ADENDAS, FACTURAS y comprobantes de pago	SI/ 1,369,506.15	
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE OBRAS=			SI/ 3,624,643.91	

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

6. LUIS PEÑA DUEÑAS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

		ESTUDIOS DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 310 401,93
1	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 34 EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	SI/	100.00%	SI/ 1,369,506.15	19/10/2018	CONTRATO N°029-2013, ADENDAS FACTURAS y comprobantes de pago	SI/ 0.00	LA DOCUMENTACION PRESENTADA NO ES FACTIBLE DISERNIR LA EXPERIENCIA QUE ACREDITE A LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE E.T.
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			SI/ 0.00	
		SUPERVISIONES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado		Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 1 241 607.73
1	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO - PANAO V ETAPA", DEPARTAMENTO DE HUANUCO	SI/	100.00%	SI/ 808,410.12	26/07/2018	CONTRATO N°001-2016, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	SI/ 808,410.12	
2	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL (SER) DE 27 ASENTAMIENTOS HUMANOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"	SI/	100.00%	SI/ 570,482.86	30/12/2015	CONTRATO N°017-2013, CONSTANCIA DE PRESTACION	SI/ 570,482.86	
3	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBAS Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".	SI/	100.00%	SI/ 876,244.78	22/02/2021	CONTRATO N°037-2017, CONSTANCIA DE PRESTACION	SI/ 876,244.78	
4	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 34 EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	SI/	100.00%	SI/ 1,369,506.15	19/10/2018	CONTRATO N°029-2013, ADENDAS, FACTURAS y comprobantes de pago	SI/ 1,369,506.15	
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE OBRAS=			SI/ 3,624,643.91	

MONTO TOTAL = SI/ 3,624,643.91

PUNTAJE 90.00

PUNTAJE 10.00

PUNTAJE TOTAL 100.00

METODOLOGIA PROPUESTA

Valor Referencial

S/776,004.83

S/2,328,014.49

S/1,940,012.08

S/1,552,009.66

M >= 03 VR SI/ 3.00

2.5 VR > M >= 2.0 VR SI/ 2.50

2.0 VR > M >= VR SI/ 2.00

90 Puntos

80 Puntos

70 Puntos

ANEXO N° 03

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA: “CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”

7. CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES ASOCIADOS, Integrado por (1.-Serrano Bazan Jose Romel y 2.-Tecnologia & Consultoria JOSPAQ S.R.L.)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 82 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA “C o D” COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS, ENERGÉTICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

SI

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (SI/ 3 257 356.76 DEL 25/07/2013 HASTA EL 25/07/2023)

CALIFICA

ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENAJENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

ACREDITA

		ESTUDIOS DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 310 401,95
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SERVICIOS DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL - JAEN CAJAMARCA	SI	100.00%	SI/ 332,542.37	5/12/2017	CONTRATO N°137-2016, RESOLUCION DE ALCALDIA, Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	SI/ 332,542.37	
2	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL JAEN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.	SI	50.00%	SI/ 780,906.87	18/12/2018	CONTRATO N°18-2017, ADENDA, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE GERENCIA, Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	SI/ 390,453.44	
3	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN MARCOS - ITEM N° 2	SI	40.00%	SI/ 600,655.97	15/01/2021	CONTRATO N°008-2017, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE GERENCIA, Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	SI/ 240,282.39	
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			SI/ 963,238.19	
		SUPERVISIONES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 1 241 607.73
1	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	SUPERVISION DE LA OBRA: “ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL BAJO HUALLAGA, DISTRITOS DE CHIPURAMA, HUMBAYOC Y CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”	SI	30.00%	SI/ 295,812.92	11/11/2013	CONTRATO N°023-2012, CONTRATO DE CONSORCIO, ADENDA, R.G.G. Y CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	SI/ 88,743.88	
2	DGER	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA SAN CAYETANO E INTERCONEXION ENERGETICA DE 14 ANEXOS, DISTRITO DE PISQUITA - LUYA - AMAZONAS.	SI	50.00%	SI/ 266,321.61	18/07/2014	CONTRATO N°053-2012, CLAUSULA ADICIONAL 01, 02, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	SI/ 133,160.81	
3	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL MIRACOSTA I ETAPA MIRACOSTA, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA	SI	40.00%	SI/ 452,167.27	22/02/207	CONTRATO N°066-2012, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DIRECTORAL, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	SI/ 180,866.91	
4	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: “INTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, LA LIBERTAD DE HUANDIL, SAN JUAN DE LA PROVIDENCIA, PINDUC E INGENIO, DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS”.	SI	100.00%	SI/ 142,831.14	23/02/2016	CONTRATO N°031-2015, CLAUSULA ADICIONAL 1 Y 2, ACTA DE RECPCION DE OBRA, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	SI/ 142,831.14	
5	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA: “INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL TERCERA ETAPA PARA 97 LOCALIDADES DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA”	SI	50.00%	SI/ 511,619.15	18/12/2017	CONTRATO GW-009-2016, PROMESA DE CONSORCIO, RGG, CONSTANCIA DE PRESTACION	SI/ 255,809.58	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COHAS - HUANCHAY	SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE COHAS PROVINCIA DE OCROS REGION ANCASH”.	SI	100.00%	SI/ 187,073.63	6/06/2021	CONTRATO S/N-2018, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	SI/ 187,073.63	
7	ADINELSA	SUPERVISION DE LA OBRA: “REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”.	SI	30.00%	SI/ 240,082.17	21/04/2022	CONTRATO N°034-2019, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA.	SI/ 72,024.65	
8	ADINELSA	SUPERVISION DE LA OBRA: “REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL: EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”.	SI	30.00%	SI/ 274,657.58	19/05/2022	CONTRATO N°040-2019, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	SI/ 82,397.27	
9	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA: “ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP MIRAFLORES Y AL CP PONA ALTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE”	SI	80.00%	SI/ 372,384.43	21/06/2023	CONTRATO G-143-2021, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE LIQUIDACION	SI/ 297,907.54	
10	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN.	SI	40.00%	SI/ 450,460.19	3/04/2023	CONTRATO G-64-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y REPORTES DE CUENTA DE PAGOS	SI/ 180,184.08	
11	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACION DIESEL A TRAVES DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACION FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO.	SI	33.00%	SI/ 893,180.97	5/04/2023	CONTRATO N°020-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y REPORTES DE PAGO	SI/ 294,749.72	
12	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO”	SI	50.00%	SI/ 424,095.28	12/04/2023	CONTRATO N°043-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y REPORTES DE PAGO	SI/ 212,047.64	
13	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: “INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNIN”	SI	50.00%	SI/ 183,588.71	9/06/2023	CONTRATO N°007-2023, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y REPORTES DE PAGO	SI/ 91,794.36	
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LAS PIRIAS	SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO LAS PIRIAS - JAEN - CAJAMARCA”	SI	60.00%	SI/ 124,178.95	23/08/2017	CONTRATO S/N, ADENDA, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	SI/ 74,507.37	
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE OBRAS=			SI/ 2,294,098.56	

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

## 7. CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES ASOCIADOS, Integrado por (1.-Serrano Bazan Jose Romel y 2.-Tecnología & Consultoria JOSPAQ S.R.L.)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGÍBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.									
		ESTUDIOS DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 310 401,95
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SERVICIOS DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL - JAEN CAJAMARCA	S/	100.00%	S/. 332,542.37	5/12/2017	CONTRATO N°137-2016, RESOLUCION DE ALCALDIA, Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/. 332,542.37	
2	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL JAEN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	S/	50.00%	S/. 780,906.87	18/12/2018	CONTRATO N°18-2017, ADENDA, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE GERENCIA, Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/. 390,453.44	
3	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN MARCOS - ITEM N° 2	S/	40.00%	S/. 600,655.97	15/01/2021	CONTRATO N°008-2017, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE GERENCIA, Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/. 240,262.39	
MONTO TOTAL SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								S/. 963,258.19	
		SUPERVISIONES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 1 241 607.73
1	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	SUPERVISION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL BAJO HUALLAGA, DISTRITOS DE CHIPURAMA, HUIMBAYOC Y CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	S/	30.00%	S/. 295,812.92	11/11/2013	CONTRATO N°923-2012, CONTRATO DE CONSORCIO, ADENDA, R.G.G. Y CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	S/. 88,743.88	
2	DGER	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA SAN CAYETANO E INTERCONEXION ENERGETICA DE 14 ANEXOS, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS.	S/	50.00%	S/. 266,321.61	18/07/2014	CONTRATO N°053-2012, CLAUSULA ADICIONAL 01, 02, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	S/. 133,160.81	
3	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL MIRACOSTA I ETAPA MIRACOSTA, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA	S/	40.00%	S/. 452,167.27	22/02/2017	CONTRATO N°066-2012, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DIRECTORAL, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	S/. 180,866.91	
4	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, LA LIBERTAD DE HUANDIL, SAN JUAN DE LA PROVIDENCIA, PINDUC E INGENIO, DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS".	S/	100.00%	S/. 142,831.14	23/02/2016	CONTRATO N°031-2015, CLAUSULA ADICIONAL 1 Y 2, ACTA DE RECPCION DE OBRA, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	S/. 142,831.14	
5	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL TERCERA ETAPA PARA 97 LOCALIDADES DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA"	S/	50.00%	S/. 511,619.15	18/12/2017	CONTRATO GW-009-2016, PROMESA DE CONSORCIO, RGG, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 255,809.58	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COHAS - HUANCHAY	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE COHAS PROVINCIA DE OCROS REGION ANCASH".	S/	100.00%	S/. 187,073.63	6/06/2021	CONTRATO S/N-2018, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	S/. 187,073.63	
7	ADINELSA	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMEDIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA".	S/	30.00%	S/. 240,082.17	21/04/2022	CONTRATO N°034-2019, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA.	S/. 72,024.65	
8	ADINELSA	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMEDIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL: EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA".	S/	30.00%	S/. 274,857.58	19/05/2022	CONTRATO N°040-2019, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA	S/. 82,397.27	
9	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP MIRAFLORES Y AL CP PONA ALTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE"	S/	80.00%	S/. 372,384.43	21/06/2023	CONTRATO G-143-2021, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/. 297,907.54	
10	ELECTRO ORIENTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN.	S/	40.00%	S/. 450,460.19	3/04/2023	CONTRATO G-64-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y REPORTES DE CUENTA DE PAGOS	S/. 180,184.08	
11	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACION DIESEL A TRAVES DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACION FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA, DISTRITO DE PUIMAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO.	S/	33.00%	S/. 893,180.97	5/04/2023	CONTRATO N°020-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y REPORTES DE PAGO	S/. 294,749.72	
12	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO"	S/	50.00%	S/. 424,095.28	12/04/2023	CONTRATO N°043-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y REPORTES DE PAGO	S/. 212,047.64	
13	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNIN"	S/	50.00%	S/. 183,588.71	9/06/2023	CONTRATO N°007-2023, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y REPORTES DE PAGO	S/. 91,794.36	
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LAS PIRIAS	SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO LAS PIRIAS - JAEN - CAJAMARCA"	S/	60.00%	S/. 124,178.95	23/08/2017	CONTRATO S/N, ADENDA, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	S/. 74,507.37	
MONTO TOTAL SUPERVISION DE OBRAS=								S/. 2,294,098.56	

MONTO TOTAL = S/. 3,257,356.76

### METODOLOGIA PROPUESTA

PUNTAJE	90.00
PUNTAJE	10.00
PUNTAJE TOTAL	100.00

Valor Referencial		S/778,064.83		
M >= 03 VR	S/	3.00	80	Puntos
2.5 VR > M >= 2.0 VR	S/	2.50	80	Puntos
2.0 VR > M >= VR	S/	2.00	70	Puntos
		S/2,328,014.49		
		S/1,840,012.08		
		S/1,582,009.66		



ANEXO N° 03

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

8. CONSORCIO JM & CMR integrado por (1.-J&M Ingenieria S.A.C y 2.-Cesar Muñoz Rubio)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

SI

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 1 801 823,51 DEL 25/07/2013 HASTA EL 25/07/2023)

CALIFICA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

ACREDITA

		ESTUDIOS DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 310 401,95
1	ELECTRO ORIENTE	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MT Y BT DE 123 SECTORES EN OCHO PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN Y LORETO	S/	100.00%	S/. 255,153.64	27/10/2022	CONTRATO GS 181-2014, Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/. 255,153.64	
2	ADINELSA	ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE LA INTERVENCION DENOMINADA "RENOVACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER CARAL EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA"	S/	100.00%	S/. 157,625.10	15/11/2019	CONTRATO N°036-2018, FACTURAS	S/. 157,625.10	
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			S/. 412,778.74	
		SUPERVISIONES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 1 241 607.73
1	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ITEM 04"	S/	50.00%	S/. 244,007.04	5/04/2017	CONTRATO N°039-2013, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	S/. 122,003.52	
2	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS VALLES DEL SHANUSI Y PINTAYACU, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	S/	100.00%	S/. 171,705.64	1/02/2017	CONTRATO N°070-2014, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO Y RESOLUCION DIRECTORAL	S/. 171,705.64	
3	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARAVAYA - PUNO"	S/	100.00%	S/. 383,479.87	20/02/2019	CONTRATO N°034-2015, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 383,479.87	
4	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA"	S/	30.00%	S/. 743,363.01	5/02/2017	CONTRATO N°0096-2015, CONTRATO DE CONSORCIO, Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/. 223,008.90	
5	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA V ETAPA.	S/	100.00%	S/. 194,097.12	10/10/2019	CONTRATO N°007-2019, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 194,097.12	
6	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACION DIESEL A TRAVES DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACION FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA, DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO".	S/	33.00%	S/. 893,180.97	5/04/2023	CONTRATO N°037-2017, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y REPORTE DE CUENTAS DE PAGO	S/. 294,749.72	
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE OBRAS=			S/. 1,389,044.77	

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

8. CONSORCIO JM & CMR integrado por (1.-J&M Ingenieria S.A.C y 2.-Cesar Muñoz Rubio)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

		ESTUDIOS DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 310 401,93
1	ELECTRO ORIENTE	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MT Y BT DE 123 SECTORES EN OCHO PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN Y LORETO	S/	100.00%	S/. 255,153.64	27/10/2022	CONTRATO GS 181-2014, Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/. 255,153.64	
2	ADINELSA	ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE LA INTERVENCION DENOMINADA "RENOVACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER CARAL EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA"	S/	100.00%	S/. 157,625.10	15/11/2019	CONTRATO N°036-2018, FACTURAS	S/. 157,625.10	
					MONTO TOTAL SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			S/. 412,778.74	
		SUPERVISIONES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de Acta de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	>= 1 241 607.73

1	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ITEM 04"	S/	50.00%	S/. 244,007.04	5/04/2017	CONTRATO N°039-2013, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	S/. 122,003.52
2	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS VALLES DEL SHANUSI Y PINTAYACU, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	S/	100.00%	S/. 171,705.64	1/02/2017	CONTRATO N°070-2014, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO Y RESOLUCION DIRECTORAL	S/. 171,705.64
3	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARAVAYA - PUNO"	S/	100.00%	S/. 383,479.87	20/02/2019	CONTRATO N°034-2015, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 383,479.87
4	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA"	S/	30.00%	S/. 743,363.01	5/02/2017	CONTRATO N°0096-2015, CONTRATO DE CONSORCIO, Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	S/. 223,008.90
5	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA V ETAPA.	S/	100.00%	S/. 194,097.12	10/10/2019	CONTRATO N°007-2019, CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 194,097.12
6	DGER	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACION DIESEL A TRAVES DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACION FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE BRETANA, DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO".	S/	33.00%	S/. 893,180.97	5/04/2023	CONTRATO N°037-2017, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y REPORTES DE CUENTAS DE PAGO	S/. 294,749.72
MONTO TOTAL SUPERVISION DE OBRAS=								S/. 1,389,044.77

MONTO TOTAL =		S/. 1,801,823.51
PUNTAJE		70.00
PUNTAJE		10.00
PUNTAJE TOTAL		80.00

**METODOLOGIA PROPUESTA**

Valor Referencial		S/776,004.83	
M >= 03 VR	S/	3.00	90 Puntos
2.5 VR > M >= 2.0 VR	S/	2.50	80 Puntos
2.0 VR > M >= VR	S/	2.00	70 Puntos

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 días calendario

3. CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA
---	----------

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 1 552 009,66) DEL 24/07/2013 HASTA EL 24/07/2023

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:  
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1 552 009,66

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1 SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE HUACHON-PROVINCIA DE PASCO".	S/.	52.00%	S/ 243,504.33	15-Ene-2016	CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG. 27); CONTRATO PAG (028); CONTRATO DE CONSORCIO PAG. (34)	S/ 126,622.25	Pág. N° 27
2 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REMODELACION DE LA LINEA PRIMARIA, REPD PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	S/.	100.00%	S/ 184,125.86	22/02/2022 ULT. FACT	CONTRATO (PAG.124); FACTURAS ELECTRONICAS (PAG. 130)	S/ 184,125.86	Pág. N° 124
3 AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA, DISTRITO DE PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO	S/.	50.00%	S/ 744,480.98		CONTRATO (PAG.136); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 141); CONFORMIDAD A PAGOS (PAG. 145); FACTURAS	S/ 372,240.49	Pág. N° 136
4 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES MT Y BT ALIMENTADORES A4962, A4963, A4971 Y A4972 - SEM PASCO"	S/.	60.00%	S/ 448,008.45	14/10/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG.209); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 218); FACTURAS (PAG. 223)	S/ 268,805.07	Pág. N° 209
5 SUPERVSION DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 33 CASERIOS DEL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO".	S/.	100.00%	S/ 170,000.00	05-Abr-2013	CONFORMIDAD DE PRESTACION (PAG. 235); CONTRATO (PAG.236)		Pág. N° 235. LA CONFORMIDAD CORRESPONDE A PERIODO DE TIEMPO FUERA DEL PERIODO DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA, POR LO QUE NO SE CONSIDERA
6 SUPERVISIÓN DE LA OIBRA: "REMODELACION DE RES DE DISTRIBUCION EN MT Y BT-2013-ELCTRONORTE Y REMODELACION DEL ALIMENTADOR C-214	S/.	100.00%	S/ 147,854.00	23-Dic-2015	CONFORMIDAD DE PRESTACION (PAG. 258); CONTRATO (PAG.259)	S/ 147,854.00	Pág. N° 258
7 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION LMT RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO, SOTAPA Y PICHUIPATA-KISHUARA-CAVIRA	S/.	100.00%	S/ 204,921.20		ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 281); CONTRATO (PAG.283); FACTURAS (PAG. 300)	S/ 204,921.20	Pág. N° 281
8 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016	S/.	100.00%	S/ 270,167.40	23-Nov-2020	CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG. 334); CONTRATO (PAG.335)	S/ 270,167.40	Pág. N° 334
9 SUPERVISIONLLAVE EN MANO "CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD CON SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGULADORES DE TENSION, RECONECTADORES, INTERRUPTORES AEREOS, SECCIONALIZADORES, PARARRAYOS, IDENTIFICADORES DE FALLA, TRANSFORMADORES EN ZIGZAG, MODEM DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE ELECTRONORTE S.A."	S/.	50.00%	S/ 541,285.30	23-Abr-2021	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (PAG. 353); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG.354); CONTRATO (PAG. 359)	S/ 270,642.65	Pág. N° 353
10 SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA,HUAYYASH, CHICHIPON, JAMASCA,RONDOBAMBA, QUICHIRANGRA, COLCA Y HUAGSHA DEL DISTRIO Y PROVICIA DE HUACAYBAMBA-HUANUCO	S/.	50.00%	S/ 452,171.84	28/12/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO DE CONSORCIO (PAG.366); CONTRATO (PAG. 372); FACTURAS (PAG. 388)	S/ 226,085.92	Pág. N° 366
11 SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL ALIMENTADOR C-212 Y ENLACE EN MEDIA TENSION ENTRE LOS ALIMENTADORES C-212 Y C-223 LARAN DEL DISTRITO DE MONSEFU- PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/.	100.00%	S/ 254,041.67	21/12/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO DE SUPERVISION (PAG.401); ADENDA AL CONTRATO (PAG. 409); FACTURAS (PAG. 411)	S/ 254,041.67	Pág. N° 401
12 SUPERVISION DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES DE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE PACANGULLA EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y CHEPEN DE LA PROVINCIA DE CHEPEN-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	100.00%	S/ 193,343.46	27/04/2023 ULT. FACTURA	CONTRATO DE SUPERVISION (PAG.435); ADENDA AL CONTRATO (PAG. 445); FACTURAS (PAG. 448)	S/ 193,343.46	Pág. N° 435
13 SUPERVISION DE OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO ELECTRICO EN EL SETOR DE AN JULIAN Y SECTOR SANDOVAL DEL DISTRITO DE MOTUPE- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 76,784.46	08-Mar-2023	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE CONSULTORIA (PAG. 470); CONTRATO DE SUPERVISION (PAG.472)	S/ 76,784.46	Pág. N° 470
14 SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJOARMIENTO DEL ALIMENTADOR C-237, TRAMO ENTRE LAS SUBESTACIONESN3 Y EN34, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DE PARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/.	50.00%	S/ 176,980.74	25/01/2023 ULT. FACTURA	CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 481); CONTRATO DE SUPERVISION (PAG.485); ADENDA AL CONTRATO (PAG. 493); FACTURAS (PAG. 499)	S/ 88,490.37	Pág. N° 481
15 SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DE NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SET NUEVA MOTUPE CON LA TRANSFERENCIA Y ENLACE A LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOTUPEE EN EL DISTRITO DE MOTUPE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMABAYEQUE	S/.	50.00%	S/ 276,931.23	22/03/2023 ULT. FACTURA	CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 525); CONTRATO DE SUPERVISION (PAG. 529); FACTURAS (PAG. 539)	S/ 138,465.62	Pág. N° 525
16 SUPERVISIÓN DE OBRA: "REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA DE 05 SEDS TRUJILLO (H10074, H10166,H10340, MO1671, MO1673)-SET TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	S/.	100.00%	S/ 138,410.78	03/07/2023 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG.571); FACTURAS (PAG. 584);	S/ 138,410.78	Pág. N° 571
MONTO REQUERIDO S/.			1 241 607.73	MONTO SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA			S/ 2,961,001.20
17 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DEL SISTEMA ELCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"	S/.	100.00%	S/ 139,450.00	09-Feb-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA (PAG. 46); CONTRATO PAG (051))	S/ 139,450.00	Pág. N° 46

18	SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HOINGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	100.00%	S/	169,500.00	01-Oct-2019	CONFORMIDAD DEL SERVICIO (PAG. 75); CONTRATO (PAG. 76)	S/.	169,500.00	Pág. N° 75
19	SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV (TRAMO SAN JOAQUIN-TRES CRUCES-SAN PEDRO DE PILAS Y DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES, PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	100.00%	S/	155,700.00	02-Oct-2019	CONFORMIDAD DEL SERVICIO (PAG. 88); CONTRATO (PAG. 092); FACTURAS (PAG.101)	S/.	155,700.00	Pág. N° 88
20	SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA LINEA PRIMARIA 13.2 KV SNTIOQUIA-SANTA ROSA DE CHONTAY, DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	100.00%	S/	128,220.60	18/11/2020 , ULT. FACT.	CONTRATO (PAG. 106); FACTURAS CANCELADAS (PAG.111)	S/.	128,220.60	Pág. N° 106
MONTO REQUERIDO S/. 310 401.93					MONTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			S/.	592,870.60	
					MONTO TOTAL=			S/.	3,553,871.80	

## CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA									
CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 días calendario									
9. CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES									
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA									
Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE									SI
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.									
									≥ S/ 1 552 009,66
	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado		
1	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE HUACHON-PROVINCIA DE PASCO".	S/.	52.00%	S/ 243,504.33	15-Ene-2016	CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG. 27); CONTRATO PAG (028); CONTRATO DE CONSORCIO PAG. (34)	S/.	126,622.25	Pág. N° 27
2	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REMODELACION DE LA LINEA PRIMARIA, REPO PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	S/.	100.00%	S/ 184,125.86	22/02/2022 ULT. FACT	CONTRATO (PAG.124), FACTURAS ELECTRONICAS (PAG. 130)	S/.	184,125.86	Pág. N° 124
3	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA, DISTRITO DE PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO	S/.	50.00%	S/ 744,480.98	00-Ene-1900	CONTRATO (PAG.136); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 141); CONFORMIDAD A PAGOS (PAG. 146); FACTURAS	S/.	372,240.49	Pág. N° 136
4	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES MT Y BT ALIMENTADORES A4962, A4963, A4971 Y A4972 - SEM PASCO"	S/.	60.00%	S/ 448,008.45	14/10/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG.209), CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 218); FACTURAS (PAG. 223)	S/.	268,805.07	Pág. N° 209
5	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 33 CASERIOS DEL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO".	S/.	100.00%	S/ 170,000.00	05-Abr-2013	CONFORMIDAD DE PRESTACION (PAG. 235); CONTRATO (PAG.236)			Pag. N° 235. LA CONFORMIDAD CORRESPONDE A PERIODO DE TIEMPO FUERA DEL PERIODO DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA, POR LO QUE NO SE CONSIDERA
6	SUPERVISIÓN DE LA OIBRA: "REMODELACION DE RES DE DISTRIBUCION EN MT Y BT-2013-ELCTRONORTE Y REMODELACION DEL ALIMENTADOR C-214	S/.	100.00%	S/ 147,854.00	23-Dic-2015	CONFORMIDAD DE PRESTACION (PAG. 258); CONTRATO (PAG.259)	S/.	147,854.00	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION LMT RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO, SOTAPA Y PICHUPATA-KISHUARA-CAVIRA	S/.	100.00%	S/ 204,921.20	00-Ene-1900	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 281); CONTRATO (PAG.283); FACTURAS (PAG. 300)	S/.	204,921.20	Pág. N° 281
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016	S/.	100.00%	S/ 270,167.40	23-Nov-2020	CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG. 334); CONTRATO (PAG.335)	S/.	270,167.40	Pág. N° 334
9	SUPERVISIONLLAVE EN MANO "CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD CON SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGULADORES DE TENSION, RECONECTADORES, INTERRUPTORES AEREOS, SECCIONALIZADORES, PARARRAYOS, IDENTIFICADORES DE FALLA, TRANSFORMADORES EN ZIGZAG, MODEM DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE ELECCTRONORTE S.A."	S/.	50.00%	S/ 541,285.30	23-Abr-2021	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (PAG. 353); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG.354); CONTRATO (PAG. 359)	S/.	270,642.65	Pág. N° 353
10	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAYYASH, CHICHIPON, JAMASCA, RONDOBAMBA, QUICHIRANGRA, COLCA Y HUAGSHA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA-HUANUCO	S/.	50.00%	S/ 452,171.84	28/12/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO DE CONSORCIO (PAG.366); CONTRATO (PAG. 372); FACTURAS (PAG. 388)	S/.	226,085.92	Pág. N° 366
11	SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL ALIMENTADOR C-212 Y ENLACE EN MEDIA TENSION ENTRE LOS ALIMENTADORES C-212 Y C-223 LARAN DEL DISTRITO DE MONSEFU-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/.	100.00%	S/ 254,041.67	21/12/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO DE SUPERVISION (PAG.401); ADENDA AL CONTRATO (PAG. 409); FACTURAS (PAG. 411)	S/.	254,041.67	Pág. N° 401
12	SUPERVISION DE LA OBRA. " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES DE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE PACANGUILLA EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y CHEPEN DE LA PROVINCIA DE CHEPEN-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	100.00%	S/ 193,343.46	27/04/2023 ULT. FACTURA	CONTRATO DE SUPERVISION (PAG.435); ADENDA AL CONTRATO (PAG. 445); FACTURAS (PAG. 448)	S/.	193,343.46	Pág. N° 435
13	SUPERVISION DE OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINSITRO ELECTRICO EN EL SETOR DE AN JULIAN Y SECTOR SANDOVAL DEL DISTRITO DE MOTUPE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 76,784.46	08-Mar-2023	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE CONSULTORIA (PAG. 470); CONTRATO DE SUPERVISION (PAG.472)	S/.	76,784.46	Pág. N° 470
14	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJOARMIENTO DEL ALIMENTADOR C-237, TRAMO ENTRE LAS SUBESTACIONES 33 Y EN34, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DE PARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/.	50.00%	S/ 176,980.74	25/01/2023 ULT. FACTURA	CONSORCIO (PAG. 481); CONTRATO DE SUPERVISION (PAG.485); ADENDA AL CONTRATO	S/.	88,490.37	Pág. N° 481
15	SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DE NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SET NUEVA MOTUPE CON LA TRANSFERENCIA Y ENLACE A LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOTUPEE EN EL DISTRITO DE MOTUPE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/.	50.00%	S/ 276,931.23	22/03/2023 ULT. FACTURA	CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 525); CONTRATO DE SUPERVISION (PAG. 529); FACTURAS (PAG. 539)	S/.	138,465.62	Pág. N° 525
16	SUPERVISIÓN DE OBRA: "REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA DE 05 SEDS TRUJILLO (H10074, H10166, H10340, M01671, M01673)-SET TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	S/.	100.00%	S/ 138,410.78	03/07/2023 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG 571); FACTURAS (PAG. 584);	S/.	138,410.78	Pág. N° 571

17	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DEL SISTEMA ELCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"	S/.	100.00%	S/	139,450.00	09-Feb-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA (PAG. 46); CONTRATO PAG (051))	S/.	139,450.00	Pág. N° 46
18	SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HOINGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	100.00%	S/	169,500.00	01-Oct-2019	CONFORMIDAD DEL SERVICIO (PAG. 75); CONTRATO (PAG. 76)	S/.	169,500.00	Pág. N° 75
19	SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV (TRAMO SAN JOAQUIN-TRES CRUCES-SAN PEDRO DE PILAS Y DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES, PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	100.00%	S/	155,700.00	02-Oct-2019	CONFORMIDAD DEL SERVICIO (PAG. 88); CONTRATO (PAG. 092); FACTURAS (PAG.101)	S/.	155,700.00	Pág. N° 88
20	SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERHIA ELECTRICA RURAL EN LA LINEA PRIMARIA 13.2 KV SNTIOQUIA-SANTA ROSA DE CHONTAY, DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	100.00%	S/	128,220.60	18/11/2020 , ULT. FACT.	CONTRATO (PAG. 106); FACTURAS CANCELADAS (PAG.111)	S/.	128,220.60	Pág. N° 106
									S/.	3,553,871.80
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										90
METODOLOGIA PROPUESTA										10
										100.00

	Valor Referencia	S/	776,004.83		
M >= 03 VR	3.00	S/	2,328,014.49	90	Puntos
M >= 2.5 VR	2.50	S/	1,940,012.08	80	Puntos
M > 02 VR	2.00	S/	1,552,009.66	70	Puntos

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
CONCURSO PÚBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 días calendario

10. CONSORCIO FERNISX

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA
---	----------

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 1 552 009,66 DEL 24/07/2013 HASTA EL 24/07/2023)

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:  
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1 552 009,66

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO"	S/.	100.00%	S/ 133,896.09	19-Oct-2020	CONTRATO (PAG. 5); CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG. 16)	S/ 133,896.09	Pág. N° 05
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE-ZONA CENTRAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION MAZONAS"	S/.	95.00%	S/ 242,393.26	13-Feb-2017	CONTRATO (PAG. 18); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 25); ADENDA AL CONTRATO (PAG. 27); CONFORMIDAD DEL SERVICIO (PAG. 31)	S/ 230,273.60	Pág. N° 18
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL SER MSAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEL DITEM DEL MARAÑON-LORETO	S/.	90.00%	S/ 291,864.23	17/06/2016 ULT. FACTURA	COMPROBANTES DE PAGO (PAG. 33 ); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 90)	S/ 262,677.81	Pág. N° 33
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELECTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONJA GRANDE Y CAMPORREDONDO-PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS	S/.	95.00%	S/ 257,681.50	23-Dic-2016	CONTRATO (PAG. 095); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 103); RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL (PAG. 107)	S/ 244,797.43	Pág. N° 95
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA-MEDIA TENSION DE CUARTO DE MAQUINAS DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO LAGO YARINACOCCHA, REGION UCAYALI	S/.	100.00%	S/ 143,155.03	06-Mar-2018	CONTRATO (PAG. 111); CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG. 117)	S/ 143,155.03	Pág. N° 111
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS EL PORVENIR, EL REJO, CARBAJALES, BUENOS AIRES-CUMBA Y EL CENTRO POBLADO JOROBAMBA"	S/.	100.00%	S/ 200,240.90	25/06/2019 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 119); COMPROBANTES DE PAGO (PAG. 131)	S/ 200,240.90	Pág. N° 119
7	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y MAPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A 20 SEDS (HI0512, HI0527, HI0543, HI0545, HI0547, HI0549, HI0550, HI0552, HI0565, HI0566, HI0579, HI0590, HI0591, HI0636, HI0642, HI0822, HI0826, HI0827, HI0828, HI0830) DEL SISTEMA ELCTRICO DE TRUJILLO EN LOS DIDTRITOS DE LA ESPERANZA Y EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	60.00%	S/ 314,024.22	04/08/2021 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 183); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 192); COMPROBANTES DE PAGO (PAG. 131); ACTA DE RECEPCION (PAG. 258)	S/ 188,414.53	Pág. N° 183
8	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A 8 SEDS (CH1749, CH0213, CH0837, CH0639, CH0477, CH0642, CH0833, CH0834) DE LOS SECTORES LA PRIMAVERA, ANTEOR ORREGO Y RAMAL PLAYA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH"	S/.	100.00%	S/ 191,780.12	23-Feb-2023	CONTRATO (PAG. 266); RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL LIQUIDACION (PAG. 275)	S/ 191,780.12	Pág. N° 265
9	SUPERVISION DE OBRAS DE TERCEROS, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, FONCODES, MINISTERIO DENERGIA Y MINAS EN LAS UU. NN. CAJAMRCA CENTRO	S/.	100.00%	S/ 299,948.40	30-Sep-2022	CONTRATO (PAG. 280); CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA (PAG. 286)	S/ 299,948.40	Pág. N° 280
10	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMOIENTO DE REDES PRIMARIAS, SED'S, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ASOCIADOS A 24 SED'S (MO1601, MO1602, MO1603, MO1604, MO1619, MO1620, MO1621, MO1622, MO1635, MO1657, MO1659, MO1664, MO1607, MO1609, MO1640, MO1641, MO1642, MO1643, MO1644, MO1645, MO1646, MO1647, MO1648 Y MO1649) 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHÉ-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 291,502.34	06/07/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 289); FACTURAS (PAG. 307); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 368)	S/ 291,502.34	Pág. N° 289
11	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE HUAQUIRCA-ANTABAMBA-APURIMAC	S/.	80.00%	S/ 232,042.72	31/12/2021 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 378); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 396); FACTURAS (PAG. 400); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 422)	S/ 185,634.18	Pág. N° 378
12	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO E CORANI-PROVINCIA DE CARABAYA-DEPARTAMENTO DE PUNO.	S/.	40.00%	S/ 866,013.65	10/11/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 436); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 453); FACTURAS (PAG. 468)	S/ 348,405.46	Pág. N° 436
13	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELCTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAHUAYASH, CHICHIPON, JAMASCA, RONDOBAMBA, QUICHIRIRAGRA, COLCA Y HUAGSAHA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA-HUANUCO	S/.	50.00%	S/ 356,474.18	29/08/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 500); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 516); FACTURAS (PAG. 522)	S/ 178,237.09	Pág. N° 500
14	SUPERVISION DE OBRA: "SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO MAZONAS-LORETO"	S/.	85.00%	S/ 368,600.50	28/09/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 544); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 563); FACTURAS (PAG. 567)	S/ 313,310.43	Pág. N° 544
15	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL ALIMENTADOR NEP073 DE MT 22.9 KV SET NEPEÑA EN EL DISTRITO DE SAMANGO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	100.00%	S/ 187,865.70	18/04/2023 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 582); FACTURAS (PAG. 592)	S/ 187,865.70	Pág. N° 582
	MONTO REQUERIDO S/ 1 241 607.73			MONTO SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA		S/ 3,398,139.09		

16	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO* AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONYAGRANDE Y CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LONYA Y UTCUBAMBA-AMAZONAS	SI.	100.00%	S/	134,258.95	14-Feb-2014	CONTRATO (PAG. 621); CONFORMIDAD DE SERVICIO (PAG. 628)	S/.	134,258.95	Pág. N° 621
17	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION DE LA FORNTERA ELECTRICA DEL DISTRIOT DE BAGUA GRANDE (ZONA CENTRAL), PROVINCIA DE UTCUBAMBA- RODRIGUEZ DE MENDOZZA	SI.	100.00%	S/	121,396.34	14-Feb-2014	CONTRATO (PAG. 640); CONFORMIDAD DE SERVICIO (PAG. 647)	S/.	121,396.34	Pág. N° 640
18	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA ELCTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL RAMON CASTILLA Y MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	SI.	100.00%	S/	301,080.34	26-Oct-2016	CONTRATO (PAG. 651); ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO (PAG. 666), RESOLUCION	S/.	301,080.34	Pág. N° 651
19	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO : "SISTEMA DE ELECTRIFAION RURAL PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	SI.	100.00%	S/	120,226.29	04-Nov-2016	CONTRATO (PAG. 673); ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO (PAG. 686), RESOLUCION	S/.	120,226.29	Pág. N° 673
20	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CASERIOS DE LOS MIMBELAS, LOS REYNOSAS, BELLALIDIA, SAN CRISTOBAL, MENODZA, CAMPODONICO, LOS CHIROQUES, EL ARENAL, LOS BANCES, ALTO PERU, PUPUAN, LOS RIOJAS, SEQUINES, TRAPICHE DE BRONCE, PUENTE TABLA, ZAPOTAL, TABACAL, EL TAYMI, EL HORCON, SAN BERNARDINO Y CRUZ BLANCA EN EL SECTOR OESTE, DSSITRITO DE TUCUME-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, COMPRENDE LINEAS, REDES PRIMARIAS EN 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS EN 380/220 Y/O 440/220 V"	SI.	70.00%	S/	346,009.38	15-Feb-2021	CONTRATO (PAG. 692); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 699); ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO (PAG. 705)	S/.	242,206.57	Pág. N° 692
MONTO REQUERIDO S/. 310 401.93					MONTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			S/.	919,168.49	
					MONTO TOTAL=			S/.	4,317,307.58	

## CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

### EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 días calendario

## 10. CONSORCIO FERNISX

### DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE	SI
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1 552 009,66

	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO"	S/.	100.00%	S/ 133,896.09	19-Oct-2020	CONTRATO (PAG.5) : CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG.16)	S/ 133,896.09	Pág. N° 05
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE-ZONA CENTRAL-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION MAZONAS"	S/.	95.00%	S/ 242,393.26	13-Feb-2017	CONTRATO (PAG. 18), CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 25); ADENDA AL CONTRATO (PAG. 27);	S/ 230,273.60	Pág. N° 18
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL SER MSAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEL DATUM DEL MARAÑON-LORETO	S/.	90.00%	S/ 291,864.23	6/2016 ULT. FACT	COMPROBANTES DE PAGO (PAG. 33 ); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 90)	S/ 262,677.81	Pág. N° 33
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELECTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONYA GRANDE Y CAMPORREDONDO-PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS	S/.	95.00%	S/ 257,681.50	23-Dic-2016	CONTRATO (PAG. 095); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 103); RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL	S/ 244,797.43	Pág. N° 95
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA-MEDIA TENSION DE CUARTO DE MAQUINAS DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO LAGO YARINACOCHA, REGION UCAYALI	S/.	100.00%	S/ 143,155.03	06-Mar-2018	CONTRATO (PAG. 111); CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG. 117)	S/ 143,155.03	Pág. N° 111
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS EL PORVENIR, EL REJO, CARBAJALES, BUENOS AIRES-CUMBA Y EL CENTRO POBLADO JOROBAMBA"	S/.	100.00%	S/ 200,240.90	25/06/2019 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 119); COMPROBANTES DE PAGO (PAG. 131)	S/ 200,240.90	Pág. N° 119
7	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y MAPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A 20 SEDS (H0512, H0527, H0543, H0545, H0547, H0549, H0550, H0552, H0585, H0586, H0579, H0590, H0591, H0636, H0642, H0622, H0626, H0627, H0628, H0630) DEL SISTEMA ELCTRICO DE TRUJILLO EN LOS DITRITOS DE LA ESPERANZA Y EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	60.00%	S/ 314,024.22	04/09/2021 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 183); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 192); COMPROBANTES DE PAGO (PAG. 131), ACTA DE RECEPCION (PAG. 258)	S/ 188,414.53	Pág. N° 183
8	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A 8 SEDS (CH1749, CH0213, CH0837, CH0839, CH0477, CH0642, CH0833, CH0834) DE LOS SECTORES LA PRIMAVERA, ANTONOR ORREGO Y RAMAL PLAYA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH"	S/.	100.00%	S/ 191,780.12	23-Feb-2023	CONTRATO (PAG. 266); RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL LIQUIDACION (PAG. 275)	S/ 191,780.12	Pág. N° 265
9	SUPERVISION DE OBRAS DE TERCEROS, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, FONCODES, MINISTERIO DENERGIA Y MINAS EN LAS UU. NN. CAJAMIRCA CENTRO	S/.	100.00%	S/ 299,948.40	30-Sep-2022	CONTRATO (PAG. 280); CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA (PAG. 286)	S/ 299,948.40	Pág. N° 280
10	SUPERVISON DE LA OBRA: MEJORAMOIENTO DE REDES PRIMARIAS, SED'S, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ASOCIADOS A 24 SED'S (MO1601, MO1602, MO1603, MO1604, MO1619, MO1620, MO1621, MO1622, MO1635, MO1657, MO1659, MO1664, MO1607, MO1609, MO1640, MO1641, MO1642, MO1643, MO1644, MO1645, MO1646, MO1647, MO1648 Y MO1649) 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHE-PROVINCIA DE TRUJILLO-	S/.	100.00%	S/ 291,502.34	06/07/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 289); FACTURAS (PAG. 307); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 368)	S/ 291,502.34	Pág. N° 289

11	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE HUAQUIRCA-ANTABAMBA-APURIMAC	S/.	80.00%	S/	232,042.72	31/12/2021 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 378); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 398); FACTURAS (PAG. 400); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 422)	S/.	185,634.18	Pág. N° 378	
12	SUPERVISION DE LA OBRA:"AMPLIACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO E CORANI-PROVINCIA DE CARABAYA-DEPARTAMENTO DE PUNO.	S/.	40.00%	S/	866,013.65	10/11/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 436); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 453); FACTURAS (PAG. 468)	S/.	346,405.46	Pág. N° 436	
13	SUPERVISION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELCTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAHUAUYASH, CHICHIPON, JAMASCA, RONDOBAMBA, QUICHIRIRAGRA, COLCA Y HUAGSAHA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA-HUANUCO	S/.	50.00%	S/	356,474.18	29/08/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 500); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 516); FACTURAS (PAG. 522)	S/.	178,237.09	Pag. N° 500	
14	SUPERVISION DE OBRA: "SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO MAZONAS-LORETO"	S/.	85.00%	S/	368,600.50	28/09/2022 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 544); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 563); FACTURAS (PAG. 567)	S/.	313,310.43	Pág. N° 544	
15	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL ALIMENTADOR NEP073 DE MT 22.9 KV SET NEPEÑA EN EL DISTRITO DE SAMANGO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	100.00%	S/	187,865.70	18/04/2023 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 582); FACTURAS (PAG. 592)	S/.	187,865.70	Pág. N° 582	
16	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO" AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONYAGRANDE Y CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LONYA Y UTCUBAMBA-AMAZONAS	S/.	100.00%	S/	134,258.95	14-Feb-2014	CONTRATO (PAG. 621); CONFORMIDAD DE SERVICIO (PAG. 628)	S/.	134,258.95	Pág. N° 621	
17	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION DE LA FORNTERA ELECTRICA DEL DISTRIOT DE BAGUA GRANDE (ZONA CENTRAL), PROVINCIA DE UCTUBAMBA- RODRIGUEZ DE MENDOZZA	S/.	100.00%	S/	121,396.34	14-Feb-2014	CONTRATO (PAG. 640); CONFORMIDAD DE SERVICIO (PAG. 647)	S/.	121,396.34	Pag. N° 640	
18	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA ELCTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL RAMON CASTILLA Y MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	S/.	100.00%	S/	301,080.34	26-Oct-2016	CONTRATO (PAG. 651); ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO (PAG. 666); RESOLUCION	S/.	301,080.34	Pág. N° 651	
19	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO : "SISTEMA DE ELECTRIFICAION RURAL PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	S/.	100.00%	S/	120,226.29	04-Nov-2016	CONTRATO (PAG. 673); ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO (PAG. 686); RESOLUCION DIRECTORAL (PAG 688)	S/.	120,226.29	Pág. N° 673	
20	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CASERIOS DE LOS MIMBELAS, LOS REYNOZAS, BELLALIDIA, SAN CRISTOBAL, MENODZA, CAMPODONICO, LOS CHIROQUES, EL ARENAL, LOS BANCES, ALTO PERU, PUPLAN, LOS RIOJAS, SEQUINES, TRAPICHE DE BRONCE, PUENTE TABLA, ZAPOTAL, TABACAL, EL TAYMI, EL HORCON, SAN BERNARDINO Y CRUZ BLANCA EN EL SECTOR OESTE, DSSITRITO DE TUCUME-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, COMPRENDE LINEAS, REDES PRIMARIAS EN 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS EN 380/220 Y/O 440/220 V"	S/.	70.00%	S/	346,009.38	15-Feb-2021	CONTRATO (PAG. 692); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 699); ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO (PAG. 705)	S/.	242,206.57	Pag. N° 692	
									S/.	4,317,307.58	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										90	
METODOLOGIA PROPUESTA										10	
										100.00	

	Valor Referencial	S/	776,004.83		
M >= 03 VR	3.00	S/	2,328,014.49	90	Puntos
M >= 2.5 VR	2.50	S/	1,940,012.08	80	Puntos
M > 02 VR	2.00	S/	1,552,009.66	70	Puntos



ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER							
SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"							
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 días calendario							
11. VCHI S.A.							
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA							ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)					presenta	
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA					presenta	
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)					presenta	
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)					presenta	
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)					presenta	
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)					no corresponde	
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							CALIFICA
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES							PRESENTA
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 1 552 009,66 DEL 24/07/2013 HASTA EL 24/07/2023)							ACREDITA
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.							≥ S/ 1 552 009,66
	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACION RURAL (GRUPO 9) UBICADA EN 12 DEPARTAMENTOS, ITEM 2	S/.	60.00%	S/ 6,660,297.29	16-Oct-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG. 20); RESOLUCION DIRECTORAL DE LIQUIDACION (PAG. 22); CONTRATO (PG. 27); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 38)	S/ 3,996,178.37
2	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA-HUARMACA V ETAPA"	S/.	100.00%	S/ 474,425.71	06-Oct-2017	CONTRATO (PAG. 048); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 059); CONTRATO DEL CONTRATISTA (PAG. 64); CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS (PAG. 74); COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS (PAG. 75)	S/ 474,425.71
3	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 18 EN DOS (02) DEPARTAMENTOS	S/.	100.00%	S/ 804,325.02	11-Dic-2013	CONTRATO (PAG. 090); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 104); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 177); L CONTRATISTA (PAG. 109); COMPROBANTES DE PAGO (PAG. 125)	S/ 804,325.02
4	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 5, UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCO, HUANCAMELICA, JUNIN Y PUNO"	S/.	60.00%	S/ 3,164,366.81	31/12/2014 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 168); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 181); CONTRATO DEL CONTRATISTA (PAG. 197); COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS (PAG. 207)	S/ 1,898,820.09
MONTO REQUERIDO S/ 1 241 607.73				MONTO SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA		S/ 7,173,549.19	
2.1	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA-HUARMACA V ETAPA"	S/.	100.00%	S/ 301,616.97	06-Oct-2017	CONTRATO (PAG. 048); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 059); CONTRATO DEL CONTRATISTA (PAG. 64); CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS (PAG. 74); COMPROBANTES DE	S/ 301,616.97
3.1	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 18 EN DOS (02) DEPARTAMENTOS	S/.	100.00%	S/ 611,479.98	11-Dic-2013	CONTRATO (PAG. 090); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 104); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 177); L CONTRATISTA (PAG. 109); COMPROBANTES DE PAGO (PAG. 125)	S/ 611,479.98
4.1	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 5, UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCO, HUANCAMELICA, JUNIN Y PUNO"	S/.	60.00%	S/ 202,903.13	31/12/2014 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 168); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 181); CONTRATO DEL CONTRATISTA (PAG. 197); COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS (PAG. 207)	S/ 121,741.88
MONTO REQUERIDO S/ 310 401.93				MONTO SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		S/ 1,034,838.83	
						MONTO TOTAL=	S/ 8,208,388.02

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA	
CONCURSO PUBLICO N° 004-2023-MINEM/DGER	
SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"	
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 días calendario	

11. VCHI S.A.

**DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA**

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMIPE	SI
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 1 552 009,66

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	
1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACION RURAL (GRUPO 9) UBICADA EN 12 DEPARTAMENTOS, ITEM 2	S/.	60.00%	S/ 6,660,297.29	16-Oct-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG. 20); RESOLUCION DIRECTORAL DE LIQUIDACION (PAG. 22); CONTRATO (PG. 27); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 38)	S/ 3,996,178.37	Pág. N° 20
2 SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA-HUARMACA V ETAPA"	S/.	100.00%	S/ 776,042.68	06-Oct-2017	CONTRATO (PAG. 048); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 059); CONTRATO DEL CONTRATISTA (PAG. 64); CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS (PAG. 74); COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS (PAG. 75)	S/ 776,042.68	Pág. N° 48
3 SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 18 EN DOS (02) DEPARTAMENTOS	S/.	100.00%	S/ 1,415,805.00	11-Dic-2013	CONTRATO (PAG. 090); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG.104); CONTRATO DE CONSORCIO (PAG. 177); L CONTRATISTA (PAG. 109); COMPROBANTES DE PAGO (PAG. 125)	S/ 1,415,805.00	Pág. N° 90
4 SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 5, UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCO, HUANCAMELICA, JUNIN Y PUNO"	S/.	60.00%	S/ 3,367,269.94	31/12/2014 ULT. FACTURA	CONTRATO (PAG. 168); ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 181); CONTRATO DEL CONTRATISTA (PAG. 197); COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS (PAG. 207)	S/ 2,020,361.96	Pág. N° 168
						S/ 8,208,388.02	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							90
METODOLOGIA PROPUESTA							10
							100.00

	Valor Referencial	S/	776,004.83		
M >= 03 VR	3.00	S/	2,328,014.49	90	Puntos
M >= 2.5 VR	2.50	S/	1,940,012.08	80	Puntos
M > 02 VR	2.00	S/	1,552,009.66	70	Puntos