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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

BASES INTEGRADAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO
DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 20955 MONITOR HUASCAR, L.E.
20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA
PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI
N° 2622437

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-



http://www.rnp.gob.pe/

@
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

RUC N° : 20530688390

Domicilio legal : AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA
MARIA — HUAURA — LIMA

Teléfono: : 414 - 5530

Correo electrénico: . logistica.proceso23@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E.
20955 MONITOR HUASCAR, I.E. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO
PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°
2622437.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 273,052.00 (doscientos setenta y tres mil cincuenta y
dos con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
febrero 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 245,746.80 S/ 300,357.20
S/ 273,052.00 (doscientos setenta y (doscientos cuarenta y (trescientos mil
tres mil cincuenta y dos con 00/100 cinco mil setecientos trescientos cincuenta y
soles) cuarenta y seis con siete con 20/100 soles)
80/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Aprobacién de Expediente de Contratacion

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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N° 06-2025-GRL/SGRA, de fecha 20 de febrero del 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/.5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de La Entidad, sito
en Av. Circunvalacion S/N, Sector Agua Dulce — Huacho — Huaura — Lima.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32182 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2025.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
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- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 27972-Ley Orgéanica de Municipalidades y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado, mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
Decreto Supremo N° 168-2020-EFy sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
- Directivas del OSCE.
- Ley N°© 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y
Gestion de Inversiones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =80
C2 =20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta ;00000287288
N° DE CCI : 01800000000028728805
Banco : BANCO DE LA NACION

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato y/o se acepte como medio alternativo la garantia
de fiel cumplimiento del contrato, la retencion del 10% del monto de contrato como fondo de
garantia, en virtud a lo autorizado en la LEY N° 32077 - LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO
ALTERNATIVO DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE

CONTRATACION PUBLICA DE LAS MYPE

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
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de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU12,

)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

12 nttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

13

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Lima,
sito AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA MARIA — HUAURA - LIMA,

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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departamento de Lima de 08:30 a 17:00 horas.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES.
Segun:
CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO
PAGOS FORMA DE PAGO
35 % del monto contratado, a la conformidad del primer entregable correspondiente al servicio de consultoria de
obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP. *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
Fase 1 PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 20955 MONITOR HUASCAR, I.E. 20955
MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2622437.
45 % del monto contratado vigente, a la conformidad del segundo entregable correspondiente al servicio de
consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
Fase 2 EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN IE. 20955 MONITOR HUASCAR,
I.E. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2622437,
) 20% del monto contratado, a la emisién de la resolucién de aprobacion del expediente técnico del PIP;
ULTIMO | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
PAGO EN LE. 20955 MONITOR HUASCAR, |.E. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA
PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2622437.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Oficina De Proyectos Y Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Lima, sito
AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA MARIA — HUAURA — LIMA, de
08:30 a 17:00 horas.
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LE. 20955 MONITOR HUASCAR, .E. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE
LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2622437

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. AREA USUARIA
Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima.

1.2. FINALIDAD PUBLICA

La construccién de la institucion educativa de la I.E. 20955 MONITOR HUASCAR, es de suma importancia ya que
beneficiara directamente a los nifios y padres de la localidad y lugares aledafios. En este contexto se ha considerado
prioritaria la contratacion de un consultor que elabore el expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 20955 MONITOR
HUASCAR, LE. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE
HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2622437, a fin de contribuir al cierre de brechas en
educacion.

1.3. ANTECEDENTES
El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LE. 20955 MONITOR HUASCAR, LE. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO
PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2622437, segiin FORMATO
N° 07-A: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION el proyecto se encuentra activo y viable. Siendo el GRL a
través de la Gerencia Regional de Infraestructura la Unidad Ejecutora de Inversion del mencionado Proyecto.

1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

El servicio tiene por objeto elaborar el expediente técnico para el PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 20955 MONITOR HUASCAR,

1.E. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2622437. El servicio se desarrollard sobre la base del estudio de Pre

inversion declarado viable; y, debera contener i) planos por especialidades, ii) especificaciones técnicas, iii)

metrados y presupuestos, iv) analisis de precios unitarios, v) cronograma de ejecucion, vi) memoria descriptiva,

vii) memoria de célculo, viii) formulas de reajuste de precios, ix) estudios técnicos topograficos, x) estudios de

mecanica de suelos, xi) Estudios técnicos que sean necesarios (de impacto ambiental, geoldgicos, -etc.), xii)

relacion de ensayos ylo pruebas que se requieran, xiii) Términos de Referencia para Capacitacion, y xiv)

Especificaciones Técnicas para Adquisicion de Mobiliarios y Equipos. Ademas, debera cumplir con los aspectos

siguientes:

a) El consultor debera realizar una inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura de la Institucion
educativa.

b) El servicio incluye la elaboracion de Estudios Bésicos (Levantamiento Topogréafico y Estudio de Suelos
acorde con los Términos de Referencia que se adjunta en el ANEXO N® Ay B).

c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra
y conforme a la normatividad vigente.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

v" Determinar el marco teérico y normativo que regiré el desarrollo de la elaboracién del expediente técnico
detallado, asi como los lineamientos generales a ser desarrollados, los plazos, procedimientos, limitaciones
y exigencias de la obra.

Para la elaboracion del expediente técnico, regiran los presentes Términos de Referencia; asimismo, el
Consultor sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes
Términos de Referencia.

v" Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, econdmicas, técnicas, normativas,
funcionales, topograficas, climatoldgicas, geologicas, etc., del terreno y edificaciones a intervenir que tengan

=

=N




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

C ra GERENCIA

REGIONAL DE
= b | INERAESTRUGTURA TERMINOS DE REFERENCIA

Oficina de Provectos v Estudios.

implicaciones en el proyecto a desarrollar.

v' Definir las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracion de los proyectos requeridos en base al
anteproyecto arquitectonico.

v Establecer el costo de la ejecucion de obra proyectada cumpliendo con el programa de metas consideradas
ylo proyectadas, asi como determinar el cronograma de ejecucion para la construccion de la obra en dias
calendario.

1.5. GENERALIDADES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO

El Consultor se encargara totalmente de todos los servicios para la Elaboracion de los estudios definitivos para el
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LE. 20955 MONITOR HUASCAR, I.E. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO
PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2622437, los mismos que
describiran los lineamientos minimos necesarios para desarrollar el Expediente Técnico.

1.5.1. SISTEMA DE CONTRATACION:

Segun los articulos Art. 35° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado ', el sistema
aplicable a la consultoria de obra sera:

» A suma Alzada.
« Sin aplicacion de formula polinémica y sus reajustes respectivos de precios.

Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectia una oferta integral para la elaboracion del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, de conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD; formulando
su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida, segun los
términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelacion2. A continuacion, se muestra la estructura
de costos referencial:

! Aprobado con Decreto Supremo N° 0344-2018-EF.

* De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la ley } N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, Art. 35°

v www. regionfima.gobpe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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ESTRUCTURA DE COSTOS
PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN L.E. 20955 MONITOR
HUASCAR, I.E. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA” CUI N° 2622437
|. GASTOS GENERALES ENERO 2025
A GASTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA (ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO) Plazo: 60 dc
|CODIGOI DESCRIPCION UN:)DA CANT. MESES |COSTO (S/)| PARCIAL | TOTAL
COSTO DIRECTO
A Sueldos y Salarios
2.1.0 |Personal profesional clave
_‘a.1_.1' Jefe del proyecto Mes
a1.2 |Especialista en Arquitectura de Infraestructura Educativa y Equipamiento Mes
a.1.3 |Especialista en Estucturas Mes
a14 |Especialista en Instalaciones Eléctricas Mes
atls i en { itari Mes
al6 |E en Metrados y F Mes
al? |Especialtsm en Geston de Riesgo en la Planificacion de Proy ectos Mes
2.2.0 IPcrsonal de apoyo Profesional
a.2.1 |Dibujante de Ingenieria (Cadista) Mes
B a.2.2 |Secretaria Mes
2.3.0 |Estudios y Otros Costo Unitario
| 231 [Estudio de Mecanica de Suelos Und
Estudio de Topografico Und
.3.3 | Estudio de Demolicion Und
] al. Estudio de Impacto Ambiental (inc. Cerfificacion Ambiental) Und
235 |Estudios de Evaluacion de Riesgos anie Desastres Narales Und
236 |[Tramites y licencia de obra Und
a.3.7 |Efaboracion de Perspectiva y Paseo Virtual Und -
a.4.0 |Otros
ad4.1 [Protocolos de Seguridad y Salud ante la Covid-19/Seguros Est | | [
GASTOS GENERALES o= - §
s Il
GASTOS GENERALES VARIABLES CANTIDAD| MESES
UNITARIO
B Alquileres y Servicios
b.1.0 |Alquileres
b.1.1 |Oficina Mes
b.1.2 |Servicios, agua, luz, teléfono, internet Mes
b.1.3  |Alquiler de equipos de compuio Mes
b.1.4  [Alquiler de camioneta (todo costo) Dia -
C Movilizacion y apoyo logistico
c1.0 |Pasajes
BEE Pasajes de profesionales Und
©.2.0 |Viaticos
[ c.21 [Vidicos de profesionales Dia
c.3.0 |Otros
¢.3.1 |SCTR Und
GASTOS GENERALES FIJOS CANTIDAD| MESES Cogm0
UNITARIO
D[ d.1.0 [Material Mobiliario y Utiles de Oficina
d.1.1  |Impresion de planos Und
d.1.2 |Imnpresion de documentos Und
d.1.3  |Archivadores Und
d.1.4 |Copias de documentos Und
d.1.5 |[Copias de Planos Und
d1.6 |Escaneo de expediente técnico Und
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10% CD)
Utiidad (10% CD)
Costo de Sub Total
p General a las Ventas (IGV. 18%)
COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
egioniima.gob.pe

Oficina de Proyec!
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1.5.2. ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA:

El Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes Términos de Referencia sera reconocida como la
Entidad, con sede en el distrito de Huacho.

El Area Usuaria del proceso de contratacion de la consultoria de obra es la Oficina de Proyectos y Estudios de
la Gerencia Regional de Infraestructura - GRL.

1.5.3. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:

El proceso de evaluacion de la consultoria de obra esta a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura.

1.6. DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION

El Consultor al momento de efectuar la intervencion debera considerar de manera referencial el estudio de
Preinversion del Proyecto, y las metas previstas que son las siguientes:

¥" Construccion de 6 Aula de Educacion Primaria, Construccion de 5 Aula de Educacion Secundaria, Construccion
de 2 Aula de Innovacién Pedagdgica, Construccion de 2 Laboratorios y/o Talleres, Construccion de 2 Biblioteca
Escolar, Construccion de 1 Sala de Usos Multiples, Construccién de 28 Espacios de circulacion interior,
Construccion de 6 Ambiente de Administracion y/o Gestion Pedagogica, Construccion de 3 Ambiente de
preparacion y expendio de alimentos, Construccion de 8 Ambientes de Servicios Generales, Construccion de 1
Deposito, Construccion de 14 SS.HH. ylo Vestidores, Construccion de 1 Cercos y/o Portadas, Construccion de 1
Espacios Deportivos - con cobertura, Construccion de 1 Espacios Exteriores, Construccion de 1 Instalaciones
exteriores de Servicios Basicos, Adquisicion de 378 Mobiliario de Aula de Educacion Primaria, Adquisicion de
315 Mobiliario de Aula de Educacion Secundaria, Adquisicion de 69 Mobiliario de Aula de Innovacion Pedagégica,
Adaquisicion de 82 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres, Adquisicion de 275 Mobiliario de Ambientes
Complementarios, Adquisicion de 24 Equipo de Aula de Educacion Primaria, Adquisicion de 20 Equipo de Aula
de Educacion Secundaria, Adquisicion de 39 Equipo de Aula de Innovacion Pedagdgica, Adquisicion de 10
Equipo de Laboratorios y/o Talleres, Adquisicion de 57 Equipo de Ambientes Complementarios.

1.7. DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORIA
1.7.1. Revision y Evaluacién de los Antecedentes

v' El desarrollo del Expediente Técnico debera basarse en informacion obtenida de las visitas de campo y
complementada con informacion secundaria, por gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que
cumpla con los requisitos que exige la Entidad para la elaboracion del expediente técnico.

v' El Consultor debera tomar en cuenta lo sefialado en el formato de pre inversién aprobado ademas debera
estar en base a los estudios basicos de topografia, demanda, demolicion. Asimismo, debera recabar, revisar
y usar todos los antecedentes disponibles en el Banco de Inversiones del Invierte.pe — MEF, Gobierno
Regional, Gobiernos Municipales, entre otros.

1.7.2. Inspeccién y trabajo de campo

El Consultor a través de su equipo profesional realizara el reconocimiento de campo inicial que permitira conocer
las condiciones reales del area a intervenir, recogiendo la informacion necesaria para desarrollar el Anteproyecto
Arquitecténico. Los datos minimos que se deberan recabar son los siguientes:

v" Ficha Técnica y Documentacion Sustentatorias (Tenencia Legal, Resolucion de Creacion, Resumen de
matricula por secciones y turnos y ofros).

v Informe Técnico de la Evaluacion Integral, realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones
debidamente sustentadas.

¥' Fotografias del terreno, del entorno y de las edificaciones existentes (detalles y panorémicas, interior de
cada ambiente y por pisos), debidamente comentadas.

v" El consultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el Director de la Institucion Educativa.

v" Asimismo, debera presentar su equipo de ftrabajo, compuesto por el Jefe del Proyecto, Especialista
Arquitectura, Especialista Estructuras, Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista Electricista o
Electromecanicas, y Especialista en Metrados y Presupuesto, Especialista en Gestion de Riesgo en la
Planificacion de proyectos, que seran los mismos que presente en la propuesta técnica en el proceso de
adjudicacion.

v" El consultor debera adjuntar al Informe Técnico, el documento de ingreso (cargo) solicitando la Factibilidad
de servicios y el punto de disefio eléctrico otorgado por la concesionaria correspondiente (de ser necesario).

Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacién S/N Urb. Agua Dulce - Huacho
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1.7.3. Coordinacién con empresas de servicio y otras entidades

El Consultor debera coordinar con las autoridades locales en cuanto a la ubicacién, dimensiones y colindantes
del terreno, debiendo concluirse con un acta de libre disponibilidad y ubicacion de terreno. Asimismo, el Consultor
sera responsable de realizar la consecucion de los tramites respectivos ante las Entidades pertinentes para lograr
la factibilidad de servicios basicos (agua y desaglie, eléctrica, y comunicaciones), permisos y otros de acuerdo a
las condiciones del proyecto.

1.7.4. Otras consideraciones del proyecto

v

v
v

v

El Consultor debera cumplir el Cronograma de Elaboracion del Estudio propuesto. En caso de refraso
justificado, la ampliacion debera ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada debera presentar la
reprogramacion del Cronograma del Estudio.

La documentacién que se genere durante la elaboracion del Estudio constituira propiedad de la Entidad y
no podra ser utilizada sin consentimiento escrito de la Entidad, para fines distintos a los del Estudio.

El Consultor, en base a la informacion que obtenga de la entidad responsable de la administracion de los
servicios, debera elaborar el expediente técnico, tomando en consideracion todo lo necesario para que la
obra cumpla su objetivo final para lo cual fue disenada.

El Consultor debera entregar el expediente técnico con los sustentos en original y copia, en formato impreso
y digital en CDs magnéticos.

Todos los planos serén presentados en formato adecuado a la escala del dibujo.

El servicio de consultoria sera a todo costo, comprendiendo equipos, suministros y herramientas que
comprenden las metas indicadas, asi como la mano de obra y personal de apoyo, gastos de movilidad del
personal, transporte de equipos y personal con sus seguros y todo cuanto de hecho y de derecho es
necesario para el cabal cumplimiento del objeto del servicio, incluye impuestos de Ley.

El consultor asumira responsabilidad técnica por el servicio indicado.

Todas las caracteristicas del disefio final deberén estar sujetas a las normas técnicas constructivas de
edificaciones para centros educativos.

La formulacion del estudio sélo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a través
de medidas de gestion y/o gastos de capital menores.

Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problematica del estudio, los
datos basicos seran: topograficos, suelos, saneamiento, drenajes pluviales, ambiental, otros que sean
necesarios.

Los metrados del Expediente Técnico deberan ser sustentados por cada partida, con la planilla respectiva a
fin de que este no sufra variacion cuando se ejecute el Proyecto.

Se presentaran el Levantamiento Topogréfico de cada una de las zonas a intervenir Planos en Planimetria,
entre otros.

Se presentaran los Estudios de Suelos por cada zona a mejorar (de acorde a la normatividad vigente).

Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de acuerdo al
mercado de la zona. Los precios de insumos materiales, recursos, subcontratos, servicios se sustentaran
con cotizaciones.

El Consultor sera responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la elaboracion del
Expediente Técnico.

Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos seran revisados y analizados por la entidad,
para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la elaboracién del expediente
técnico, dentro de los plazos establecidos en los articulos 168 y 171 del RLCE.

En caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la justificacion y aprobacion
correspondiente.

. ALCANCES Y DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los alcances del servicio de consultoria que a continuacion se consignan, no son limitativos. El
Consultor, para los objetivos del estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero NO REDUCIRLOS, siendo
responsable de todas las actividades que desarrolle para el cumplimiento de los presentes términos de referencia.

1.8.1. ACTIVIDADES

Generar reuniones de coordinacion con los interesados para conocer informacion de primera fuente.
Recopilar, evaluar y aprovechar la informacion base: documentos, planos, mapas, normas, leyes,
reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.

Elaborar y/o realizar la contratacion de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o estudios necesario
para la elaboracion del expediente técnico.
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v Obtener y financiar licencias, permisos, certificaciones y factibilidades de servicios basicos.

v Elaborar levantamiento topografico, formulacién de conclusiones y recomendaciones.

v Elaborar estudio de soleamiento y vientos.

v" Desarrollar la integralidad en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, componentes mobiliarios, y equipamiento, teniendo en cuenta el informe de
compatibilidad que realiza como consultor.

v Calculos justificativos de cada uno de las especialidades.

v' Elaborar especificaciones técnicas en todas las especialidades y de mobiliario y equipamiento.

v~ Elaborar metrados y costos de edificacion en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones especiales, instalaciones de sistemas de redes de data y
del mobiliario y equipamiento.

v Formular costos y presupuestos referenciales de ejecucion de la obra y de los componentes de mobiliario y
equipamiento, desagregados de gastos generales y desagregados de gastos de supervision.

v Elaborar el presupuesto de ejecucion de acuerdo a la programacion de metas a ejecutarse en la
infraestructura a intervenir.

v" Elaborar formulas polinémicas de reajuste de precios.

v" Determinar el plazo de ejecucion de la obra y elaboracion de calendarios y cronogramas de avance de obra
y cronograma de calendario valorizado.

v" Elaborar las memorias descriptivas y de calculo en las especialidades de arquitectura estructura, y
cimentacién, instalaciones sanitarias, eléctricas.

v" Elaborar la evaluacion ambiental y/o plan de mitigacion ambiental y/o documentacion similar en base a lo
requerido y la normativa vigente que lo regula.

v Elaborar un informe integral de gestion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion;
para tal efecto debe de usar los formatos incluidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, los cuales
contienen la informacion minima que debe considerar el consultor segun la complejidad de la obra.

v" Absolver las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente como parte del mismo.

v" Mantener reuniones periédicas no mayor a 7 dias entre cada reunion con personal de la Oficina de Proyectos
y Estudios de la Gerencia Regional Infraestructura y los evaluadores responsables de la consultoria, durante
el proceso de elaboracion del expediente técnico, siendo el Coordinador del Proyecto el responsable del
seguimiento y control para las reuniones del servicio de consultoria, a fin de realizar una evaluacion
permanentemente durante el avance del expediente técnico.

v" Debera remitir via correo electronico los avances cada semana al supervisor y oficina de proyectos y
estudios de la gerencia regional de Infraestructura.

v" Ofras actividades encomendadas por el area usuaria acorde a las funciones y naturaleza de contratacion
del servicio de consultoria.

1.9. CUADERNO DE CONTROL

El cuademo de control del expediente técnico a desarrollar, es adquirido por el consultor, el cual debe estar foliado y
cuyas paginas tendran un original y tres copias, una de las cuales sera para el PROYECTISTA, SUPERVISOR y una
para el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, permaneciendo el original como parte del Expediente Técnico, y sera
aperturado en la entrega del terreno, cuya custodia estara a cargo del SUPERVISOR.

El cuaderno servira para que se hagan las anotaciones de las ocurrencias y/u observaciones durante el proceso de
elaboracion del Expediente Técnico, las cuales se realizaran en cada una de las reuniones de coordinacién de avance,
siendo responsabilidad directa de EL SUPERVISOR actualizar la informacion sobre los avances del mismo. Cada
anotacion u observacion debera tener la ribrica del representante del PROYECTISTA y EL SUPERVISOR, asi como
la fecha en la cual se efectud la misma.

. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de obra contratada, este se obliga y compromete a
cumplir con lo siguiente:

v" Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de consultoria
de obra.

v" Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra.

v Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de referencia. Visitar la
localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion de la consultoria, realizando la verificacion con

. www. regionlima.gob.pe
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respecto al titulo de propiedad.
v' Realizar la Inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura de la Institucion Educativa.

o Informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones, de
ser el caso.

o  Fotografias impresas de las edificaciones (detalles y panoramicas) interior de cada ambiente y fotos por
niveles, debidamente comentadas.

o Archivo digital con fotos de la Institucion Educativa.

v' Elaborar y presentar el Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion aplicando la norma E 050- Suelos
y cimentaciones y determinar la capacidad portante y otras caracteristicas de terreno segun sean necesarias.
Asimismo, efectuar el levantamiento topogréafico del estado actual.

v" Desarrollar el Anteproyecto arquitecténico que contemple la programacion en base al estudio de la demanda,
estudio topografico, estudio de demolicion. En caso se deban modificar las metas de la preinversion, se debera
presentar un informe sustentatorio que cuente con la aprobacion de la Entidad.

v" Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad y de acuerdo a las
exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas tales como: estudio de media tension, estudio de
seguridad, estudio de impacto vial, etc.

v' En caso de rehabilitacion y/o reforzamiento se realizara el plano de levantamiento de dafios y una memoria
descriptiva, la verificacion de las redes eléctricas (puntos de salida, artefactos, tableros, etc.) y de las redes
sanitarias (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios) y demas instalaciones existentes y proyectados.

v' Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como de
los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria de obra.

v' Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboracion
del expediente técnico.

v" Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico detallado, para lo cual mantendra
coordinacién permanente con la Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

v" El consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados que obtenga
y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

v" El consultor esta obligado aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros urbanisticos
y edificadores, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de
la ejecucion de obra, asimismo de sustentar adecuadamente la documentacién técnica ante la entidad.

v' Las consultas de obra u observaciones que se generen por deficiencias en el Expediente Técnico, deberan se
absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo maximo de 3 dias, bajo responsabilidad. En caso se generen
variaciones en el proyecto producto de estas observaciones, sera obligacion del Consultor efectuar los cambios
que sean necesarios.

v De ser necesario el consultor brindard las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
coordinador que designara la entidad, asimismo al revisor que tendra a su cargo la evaluacion de los documentos
que conforman el Expediente Técnico.

v' El contrato establecera las demas responsabilidad y obligaciones esenciales del consultor, las que se
complementaran con los aqui listados

v' Larevision de los documentos, planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo, por parte
del Gobierno Regional de Lima, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

v" El consultor es el responsable absoluto del expediente técnico, debera garantizar su calidad y responder por el
trabajo realizado por un plazo no menor de tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada por la
Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para subsanar observaciones, absolver consultas, defectos, fallas
ylo vicios ocultos que presenta el expediente técnico, no podra negar su participacion y absolucion de dichos
requerimientos mencionados.

v" En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al
OSCE y a la Contraloria General de la Repblica, para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el estado.

v El postor, en su propuesta técnica debera designar a su representante indicando su domicilio para efectos de
notificacion durante la ejecucion contractual.

v" El consultor debe anexar en su oferta una Constancia de Visita IN SITU firmada por el area de la Oficina de

.~ www, regionlima.gob.pe
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v De existir observaciones al Expediente Técnico, el consultor debera presentar un informe técnico detallado del
levantamiento de observaciones, adjunto a la carta de presentacion del Expediente Técnico subsanado.

1.11. SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico profesional del proyecto y
del personal que realice las visitas y trabajos de campo. Cabe precisar que esto afecta nicamente a la relacion
contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones
con aquellos.

1.12. MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.12.1.General:

RS

%

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias

Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.
El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

1.12.2.Especifico:

v
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Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y
modificatorias.

Ley N° 28044, Ley General de Educacion, y sus modificatorias.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Solidos y modificatorias.

Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

Ley N° 28551, Ley que establece la obligacion de elaborar y presentar planes de Contingencia

Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y modificatorias.

Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sus modificatorias y
complementarias.

Decreto Supremo N° 034-2008-EM, Dictan medidas para el ahorro de energia en el sector publico.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de
Desastres.

Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educacion.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de
Edificacion.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Elaboracion de Férmulas Polinémicas.

Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias.
Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Resolucion Ministerial N° 153-2017-MINEDU, Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025.
Resolucion Viceministerial N° 084-2019-MINEDU, Aprueba Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio
para Locales Educativos de Primaria y Secundaria

Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Aprueba Norma Técnica: Metrados para Obras
de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

Resolucion Suprema N° 021-83-TR, Normas Técnicas Basicas de Higiene y Seguridad en Obras de
Edificacion y normatividad asociada.

Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM, Cédigo Nacional de Electricidad — Utilizacion y modificatorias.
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¥" Resolucion Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Norma de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos y

Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistemas de Utilizacion en Media Tension en Zonas de

Concesion de Distribucion.

Directiva N°012-2017-OSCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares para alumbrado de emergencia.

Normas ANSI/TIA/EIA-568-A, Estandares en Instalaciones de Cableado Estructurado.

Normas ANSI/TIA/EIA-606-A, Estandares en Sistemas de Administracion de Infraestructuras de

Telecomunicaciones.

Norma ANSI/EIA/TIA 942, Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers.

Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Publico.

NTIE-001-2017, Norma Técnica de Infraestructura Educativa

Guias y normas técnicas de disefio de locales de Educacion aplicables.

Reglamento nacional de edificaciones (RNE), actualizado.

Resolucion Ministerial N° 341-2017-MINEDU, Manual de operaciones del PRONIED.

Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE.

Resolucion Viceministerial N°208-2019-MINEDU, Norma Técnica Criterios de Disefio para Locales

Educativos de Primaria y Secundaria.

Guia de Aplicacion de Arquitectura Bioclimatica en Locales Educativos 2008

Resolucion Viceministerial N°019-2023-MINEDU, Norma Técnica Criterios para el disefio de mobiliario

educativo de la educacion basica regular

v RVM N° 307-2019 MINEDU "Disposiciones para el proceso de racionalizacion en el marco de la ley N°29944,
ley de reforma magisterial, en las instituciones educativas publicas de educacion basica y técnico-productiva,
asi como en los programas educativos".

v RVM N°054-2021-MINEDU "Criterios de Disefio para Ambientes de Servicios de Alimentacion en los Locales
Educativos de la Educacion Basica".

v Guia Estrategias de disefio Bioclimatico para el confort Térmico; GDE 002-2015 “Guia de disefio de espacios
educativos”

v' Guia de "Criterios de disefio para el Taller de Especialidad de Educacion para el trabajo".

LCENRNERNSN®N SN
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1.13. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL):

El proyecto se encuentra ubicado:

o  Distrito : Ricardo Palma

e  Provincia . Huarochiri

e Departamento : Lima

e  Regién Geografica : Sierra

o Latitud 1 -11.9272529773758190
e  Longitud . -76.66350366072307

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De laespecialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultorias en obras
urbanas, edificaciones y afines, en la categoria B o superior.

b) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de DOS (2).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de CINCUENTA (50)

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de CINCUENTA (50).

c) Del personal

Personal Clave
Para la elaboracion del Expediente Técnico, el Consultor debe contar el siguiente personal clave:

d, fogh
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PERSONAL CLAVE
Cargo Profesion Experiencia
Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la colegiatura) como Director, Jefe, Gerente, Coordinador,
Ingeniero Civil ylo Especialista en Supervision, Supervisor, Supervisor Técnico o la combinacion de
Jefe del proyecto Arquitecto estos en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes
g técnicos ylo de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion y
evaluacion de proyectos de inversion en infraestructura educativa en general o
servicios de consultoria de obra similares.
Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempeiado
Especialista en (Computada desde la colegiatura) como Director, gerente, especialista, jefe,
Arquitectura de responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Arquitectura ylo
Infraestructura Arquitecto Equipamiento; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de
Educativa y expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de
Equipamiento proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios de
consultoria de obra similares.
Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefado
(Computada desde la colegiatura) como Director, gerente, especialista, jefe,
Especialista en Ingeniero Civil responsable, supervisor, o la combinacién de estos, de: Estructuras; en la
Estructuras ge elaboracién ylo en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en
Infraestructura Educativa en General o servicios de consultoria de obra similares.
Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempeiiado
Especialista en Ingeniero Eléctrico (Computada desde_ la oolegiaturg) como Director, gerente,.especiglist;, jefe,
ihstalacioiias ylo Mecanico responsable, supervisor, o la comblnxlon de estgs. de: Installamones’elgctncas; en
Eléctricas Electricista la elaporaciép y{o enla superyisu’)n_ de la elaboracién de expedientes técnicos y/o de
) estudios definitivos ylo de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en
Infraestructura Educativa en General o servicios de consultoria de obra similares.
Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado
Especialista en (Computada desdeA la oolegiatur;) como Director, gerente,.especiali_sta] jefe,
Wstalaciohios Ingeniero Sanitario resmnsablg, supervisor, o la go_mbunac:on de estos, de: Instalgc:oneslsar'manas; en
Sanitarias la elaboracitn y/o en |a supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en
Infraestructura Educativa en General o servicios de consultoria de obra similares.
Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la colegiatura) como Director, gerente, especialista, jefe,
Especialista en responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Metrados y/ Costos y/o
Metrados y Ingeniero Civil Presupuesto; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes
Presupuesto técnicos ylo de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de
inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios de consultoria de obra
similares.
Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado
Ingeniero Industrial | (Computada desde la colegiatura) como Director, gerente, especialista, jefe,
Especialista en ylo ambiental y/o | responsable, supervisor, 0 la combinacién de estos, de: Gestion de Riesgo; en la
Gestion de Riesgo | gedgrafo y/o civil y/o | elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de
Gedlogo estudios definitivos yfo de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en
Infraestructura Educativa en General o servicios de consultoria de obra similares.

Todos los profesionales considerados como personal clave deberan contar con colegiatura y habilidad vigente, las mismas que deberan ser
presentadas para su participacion efectiva en el servicio.

Nota 1: Se verificara en el portal web de la superintendencia nacional de educacion superior universitaria - SUNEDU a fravés del siguiente
link https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diplomado respectivo. La colegiatura y habilitacion se
requerira que para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
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Nota 2: Documentos para la acreditacion del cargo de desempefio: |a entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido,
desarrollados en el sector publico o privado.

Nota 3: Definicion de Infraestructura Educativa en General: colegios iniciales, primarios, secundarios, institutos tecnoldgicos, pedagogicos y
universidades.

Actividades a Desarrollar

El personal clave debera cumplir las siguientes actividades:

cA)

c.2)

Jefe del Proyecto

Sera responsable del desarrollo y calidad del Proyecto y expediente Técnico en su totalidad; asimismo, sera
responsable de la coordinacion entre especialidades.

El Jefe de Proyecto es responsable Planificar, programar y compatibilizar la elaboracion del expediente técnico.
El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista consultor
de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, segun el objeto del proyecto, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad del mismo.

Coordinar con los especialistas para la elaboracién del expediente técnico.

Coordinar con los especialistas la absolucién de consultas que se hagan por parte de la oficina de Infraestructura
del gobiemo regional. Previa coordinacién con los especialistas y la oficina de infraestructura, desarrollar
exposiciones sobre el avance del expediente técnico cada 15 dias en base a los protocolos de seguridad, y
coordinar permanentemente el desarrollo del proyecto.

Estructurar el expediente técnico para su presentacion.

Sera responsable de verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las metas y componentes.

Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar retrasos en la formulacion del
expediente técnico.

Revisar la elaboracion del presupuesto y cronograma de ejecucion, considerando las actividades reformuladas en
el presente expediente.

Supervisar las coordinaciones con las entidades que tengan relacion en la elaboracion del expediente técnico.
Responder y gestionar las consultas que surjan durante la etapa de ejecucion de la obra.

Elaborar estudio de impacto ambiental y analisis de gestion de riego.

Ademés, debe ser el encargado de realizar y avalar el estudio de Demanda.

Especialista en Arquitectura de Infraestructura Educativa y Equipamiento

Es el responsable del Disefio del proyecto Arquitectonico; y lo realizara en base a los estudios béasicos de
topografia, estudio de demanda estudio de demolicion, este especialista serd responsable de la calidad
arquitectonica, los célculos de areas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las especificaciones
técnicas del Proyecto Arquitectdnico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parametros urbanisticos
exigibles para edificar el inmueble correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad.
Asimismo, es el responsable de la presentacion de los planos de distribucion de equipamiento.

Especialista en Estructuras

Es el responsable de determinar el disefio de todos los elementos estructurales que comprende las obras nuevas
tanto para los médulos de aulas, administrativos, ss.hh. etc., como para las obras exteriores (cercos perimétricos,
muros de contencién, portadas de ingreso, cisterna, etc.), tomando como informacion basica los estudios de
mecanica de suelos y levantamiento topografico, debiendo definir qué alternativa de cimentacion mas idénea a
utilizar, determinando las profundidades de cimentacion de los médulos, el tipo de cemento a utilizar, si hubiera
necesidad de aditivos, de igual manera indicara el tratamiento que se debera dar a la subrasante de pavimento
de acceso peatonal y vehicular, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos. El Especialista Estructural
debera también preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el analisis
dinamico modal espectral de edificaciones.

Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas

Es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa de Servicio Eléctrico a la entidad
competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la informacion de acuerdo a los requisitos exigidos por
cada empresa concesionaria de Energia Eléctrica.

Sera responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema eléctrico y de comunicaciones
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correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, disefio de iluminacion exterior e
interior, sistema de proteccion de puesta a tierra, sistema de proteccién contra sobretensiones ante la posible
ocurrencia de fenémenos naturales (pararrayos, dispositivos contra sobretensiones). Instalaciones eléctricas
interiores (alumbrado, tomacorriente y fuerza). Asi mismo, sera de su responsabilidad determinar la distribucion
de equipos auténomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la
seguridad y prever la evacuacion, disefio del sistema de alarma contraincendios, detectores de humo, central de
alarma contra incendios, los cuales deberan estar interconectados entre pabellones existentes y nuevos.
También sera responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa de Servicio de Telefonia
e Fibra Optica para internet a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la informacién de
acuerdo a los requisitos exigidos por cada empresa concesionaria de Energia Eléctrica.

Sera responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema de comunicaciones
correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, disefio de las redes, los cuales
deberan estar interconectados entre pabellones existentes y nuevos de ser el caso.

c.5) Especialista en Instalaciones Sanitarias

El Ingeniero Sanitario, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad de servicios del
suministro de agua y alcantarillado, a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o a la entidad competente del
sector. Debiendo coordinar y presentar la informacion de acuerdo a los requisitos exigidos por la EPS. Ademas,
debera disenar todas las redes de agua potable y desagiie y el drenaje pluvial con su debido célculo de presiones
y demanda. Ademas, debera determinar los volimenes para las estructuras de almacenamientos y/o demés
elementos necesarios para el funcionamiento de las mismas.

c.6) Especialista en Metrados y Presupuesto

El Especialista en Metrados y Presupuestos sera el responsable de verificar que los metrados y especificaciones
técnicas se correspondan estrechamente y estén compatibilizados entre si, en los procedimientos constructivos,
métodos de medicion, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, sera bajo el
concepto de un proceso de convocatoria en el cual se conozca las cantidades exactas de todas las partidas.

- Los metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los disefios
propuestos indicados en los planos.

El proveedor debe realizar una adecuada sustentacion de los metrados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, para evitar errores y omisiones que
pudieran incurrirse en la presentacion de las partidas conformantes del presupuesto base.

- Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida, en términos de especificaciones
particulares, tendran como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista.

- Los andlisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto, considerando la composicién
de mano de obra, equipo, materiales y equipo. Los andlisis se efectuaran detallados tanto para los costos
directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra debera ser
calculado en base a los metrados de obra y los andlisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos,
indirectos y el IGV que corresponda. Los precios de los insumos y equipos mecanicos deberan de ser
sustentados, el costo de la mano de obra debera ser el que se encuentre vigente.

- Formulas polinémicas, analisis de gastos generales, cronograma de desembolso, cronograma valorizado y
programacion de obra (GANTT y PERT CPM)

c.7) Especialista en Gestion de Riesgo

Este especialista debera realizar los trabajos requeridos basados en las normativas vigentes.
Sera responsabilidad del especialista todo lo relacionado con los informes para la mitigacion del riesgo y compartir
el desarrollo y los resultados de este informe con los demas especialistas que desarrollan el proyecto.

Adicionalmente se aclara que, segun la Ley peruana, todo profesional para ejercer labores en territorio peruano, debe
estar incorporado y habilitado en el colegio profesional correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de solicitar el
cambio del o los profesionales del equipo técnico propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la
ejecucion del servicio de consultoria de obra. Los profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o mayor
capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

d) Del equipamiento
Asimismo, debera contar con el siguiente equipamiento estratégico:
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- 01estacion Total.
- 01 GPS diferencial.
- 01 camioneta 4x4.

El equipamiento (minimo y estratégico) debera tener una antigliedad no mayor a cinco (5) afos contados a partir de su
adquisicion.

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) aos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Definicion de servicios de consultoria de obra similares: la elaboracion y/o la supervision de la elaboracion de
expedientes técnicos de obras de: creacion y/o construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion ylo reparacion yfo renovacién ylo reposicion y/o cambio y/o
reubicacion y/u optimizacion de infraestructura educativa tales como: colegios iniciales, primarios, secundarios, institutos
tecnolégicos, pedagdgicos y universidades y/o centros universitarios pablicos y/o privados.

f) De las otras penalidades

programacion  PERT-CPM  realizada por EL

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual entre el T
1 contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.50 UIT por cada dia de ausencia goer?#gl de'?;ogggna gz
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con | del personal. :
ek b ; Proyectos y Estudios.
la experiencia y calificaciones requeridas.
En caso el contratista incumpla con su obligacion de " .| Segln informe de
2 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o ngeLr)slgngTr cacadiaroe rusencia control de la Oficina de
debidamente sustituido. P ’ Proyectos y Estudios.
La penalidad sera de 0.20 UIT por
Inasistencias a reuniones inasistencia de cada profesional, | Segin informe de
s om 2 ) . . hasta un méaximo de tres (3) | control de la Oficina de
Las inasistencias de algin profesional especialista 0 del | inasistencias, que seran deducidos | Proyectos y Estudios, la
3 | Jefe de Proyecto propuesto, a las reuniones segin la | del pago de los entregables. | penalidad sera

Alcanzado  este  tope, EL | descontada del pago

CONTRATISTA o convocada por la Oficina de Proyectos | CONTRATISTA debera realizar el | del  entregable en

y Estudios de LA ENTIDAD.

cambio de personal | curso.
correspondiente
Por los cambios del personal Clave, solicitados por EL
CONSULTOR, que no tenga origen en circunstancias de Segin informe de
4 | fuerza mayor o caso fortuito, aun cuando sean aprobados | 0.20 UIT por cambio de profesional | control de la Oficina de
por el area usuaria, dara lugar a una penalidad, por cada Proyectos y Estudios
profesional que se cambie.
Beiaan il bl La penalidad sera de 0.50 UIT por
mentacion incompleta y desactualizada. is
. . 5 . Y . ?g;.réz#?'s%x en la que Etl‘ Segin informe  de
Sera aplicable si el contratista no trae a cada reunion los L. Presente | o ntrol de la Oficina de
documentos técnicos realizados desde el inicio de las | Documentacion ~incompleta vy

Proyectos y Estudios, la
penalidad sera
descontada del pago
del entregable en curso

5 | actividades, estos deberan estar actualizados hasta la | desactualizada. (lainformacion seré

fecha de la reunion, los documentos técnicos deberan | considerado desactualizada cuando
estar impresos y completos, la informacion digital | N0 S€ haya subsanado las

completa segun lo especificado en su programacion. deficiencias  enconiradas  en
reuniones pasadas)

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio de consultaria de obra para la elaboracion del expediente técnico sera de 60 dias
calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del acta de entrega de terreno, de acuerdo al detalle
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del siguiente cuadro:

34

3.2,

3.3

iTEM DESCRIPCION PLAZOS
1 Entregable N° 1 30 dias calendario
2 Entregable N° 2 30 dias calendario
TOTAL 60 dias calendario

PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El plazo méaximo previsto para la ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria para el desarrollo del
Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia; es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere (inicamente al tiempo que tiene EL CONTRATISTA para la elaboracion del Expediente Técnico
de Obra, Equipamiento y Contingencia, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades involucradas en la
evaluacion requieren para la revision y conformidad de los entregables. Tampoco incluye los tiempos destinados para
el levantamiento de observaciones a cargo de EL CONTRATISTA, plazos que LA ENTIDAD determinara y aplicara,
para cada entregable, segun lo previsto en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

En el caso, que EL CONTRATISTA efectie la presentacion de los entregables después de los plazos previstos para
ello, 0 no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por
mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en los Art. 162° y 168° del Reglamento de la ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del
presente documento, ello sin perjuicio de proceder con la resolucién del contrato.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El inicio del plazo contractual rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de Entrega del Terreno, la cual sera
suscrita por el representante del contratista (Jefe de Proyecto u otro designado por el Contratista) y el representante
designado por la Entidad (Gobierno Regional de Lima).

La Entidad comunicara al contratista, la fecha y hora en que deber4 apersonarse al establecimiento de Institucion
Educativa para hacer efectiva la entrega del terreno.

PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA DE OBRA

La ejecucion de la consultoria se realizara en dos (2) Entregables o etapas, teniendo como resultado la presentacion
del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia definitivo, con el cual se ejecutara la Obra prevista.
Cada Fase tiene un plazo de elaboracion, un plazo de revision, un plazo de subsanacioén de observaciones y un plazo
de verificacion, segln se indica mas adelante.

Plazos y Nimero de Entregables

Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto, se considera necesario que EL
CONTRATISTA, en base a estos términos de referencia, presente el plan de trabajo detallado (tanto de campo como
de gabinete) y el cronograma de actividades del desarrollo de la consultoria concordante con la fecha de inicio del
plazo de ejecucion, hasta los cinco (05) DIAS CALENDARIOS posteriores a la suscripcion del Acta de Entrega del
Terreno, con la siguiente informacion:

¢ Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

s Una programacion PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT), mostrando los tiempos de ejecucion por dia de las
tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberian estar estrechamente relacionadas a las exigencias de los
y términos de referencia.

e La programacion PERT-CPM debera estar desarrollada de manera detallada considerando en su estructura los
principales titulos de cada documento técnico que contiene el expediente técnico hasta un segundo nivel.

o En la programacion PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA debera programar reuniones de coordinacion
entre su equipo técnico y LOS REVISORES cada 15 dias calendarios, a cada reunion EL CONTRATISTA debera
asistir con los profesionales necesarios segun las especialidades que constan en su programacion, debera traer
los documentos técnicos realizados desde el inicio de las actividades actualizados hasta la fecha de la reunion,
los documentos técnicos deberan estar impresos y completos, la informacion digital completa segin lo
especificado en su programacion.

o EL CONTRATISTA debera enviar la informacion segin su programacion PERT-CPM via correo electronico.
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Sobre los plazos de ejecucion:
Los plazos de presentacion para cada entregable se contabilizan de la siguiente manera:

e  Primer Entregable: Treinta (30) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de firmada el acta
de entrega de terreno de consultoria de obra.

s Segundo Entregable: Treinta (30) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al consultor de la conformidad del Primer Entregable, la notificacion se podré realizar a través de
correo electronico emitido por el jefe del area usuaria, dirigido al e-mail oficial del consultor.

Los plazos establecidos suman los sesenta (60) dias calendarios. Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo
responsabilidad de la firma Consultora, por lo tanto, no amerita ninguna ampliacion de plazo, por el contrario, es
causal de penalidad por mora.

El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones, no forma parte
del plazo de la consultoria.

Los plazos para la subsanacion de observaciones por parte del Consultor regiran conforme lo sefialado en el articulo
168° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Los tiempos que demoren en la subsanacién de observaciones a partir de la segunda revision de un mismo
entregable, quedan bajo responsabilidad de la firma consultora, desde la notificacion hasta el levantamiento total de
las observaciones, de acuerdo al literal e) del presente Numeral 7.

Importante: El correo electronico oficial del Consultor debera ser consignado en la “Declaracién Jurada de Datos
del Postor” a ser presentada en |a oferta técnica.

GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, segun se indica en el acapite
correspondiente a cada entregable.

EL CONTRATISTA podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada
etapa.

EL CONTRATISTA debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, incluyendo como
minimo la siguiente documentacion:

o Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

s Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD o DVD con los archivos digitales
completos, que contenga los planos en CAD segun las caracteristicas requeridas de presentacion.

o Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable precedente. Sélo para el
caso del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato y del Acta de entrega de terreno

« Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de corresponder.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de considerarlo como aceptado para
iniciar su revision, realizara una verificacion del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera al
CONTRATISTA considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente
(penalidad por retraso injustificado, segun lo indicado en el contrato).

De ser admitido se revisara el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se nofificara al
CONTRATISTA para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD ha definido el plazo correspondiente, segun
los criterios establecidos en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura, como area técnica de LA ENTIDAD, incluyendo de ser necesario, la opinion favorable de los 6rganos
ylo de las entidades encargadas del proceso de revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacion del entregable, EL CONTRATISTA
debera adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacién donde
se especifique la relacion contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA, asi
como el curriculo vitae documentado correspondiente que demuestre el cumplimiento del perfil profesional minimo
exigido por el presente documento.
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4. ENTREGABLES

De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 3.1.3. de los presentes Términos de Referencia, el consultor debera
presentar DOS (2) entregables.

La presentacion se debera realizar de manera fisica en la mesa de partes de la Gerencia Regional de Infraestructura, sito
en Av. Circunvalacion S/N — Agua Dulce, Huacho.

4.1. Primer Entregable:

Estudio de Demanda (Incluye el informe al 100%).

El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre el dimensionamiento del proyecto y el
célculo de la poblacion demandante.

El profesional responsable del estudio, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO A - Ficha de Revision Especifica al Estudio de Demanda.

Estudio de Topografico (Incluye el informe al 100%).

El estudio topogréfico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores fisicos del terreno (configuracion
superficial: area, forma, pendiente o desnivel; ubicacion, descripcion de las edificaciones y servicios existentes).

El profesional responsable del estudio, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO B - Ficha de Revision Especifica al Estudio de topografico.

Estudio de Mecanica de Suelos (Incluye el informe al 100%).

El estudio de mecénica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos de identificacion de la calidad
del suelo, para asegurar la estabilidad y permanencia de las obras para promover la utilizacion racional de los
Tecursos.

El profesional responsable del estudio, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO C - Ficha de Revision Especifica al Estudio de Mecénica de Suelos.

Estudio de Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales (Incluye el informe al 100%).

La evaluacion de riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del entorno que inciden en el terreno y
pueden determinar el emplazamiento de la infraestructura educativa. Dicho aspecto esté orientado a identificar
el nivel de riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y reduccion del riesgo ante
desastres ocasionados por fenémenos naturales.

El profesional responsable del estudio, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO D - Ficha de Revisién Especifica a la Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales.

Anteproyecto de Arquitectura (Incluye el informe al 100%).

El anteproyecto de arquitectura sustenta las caracteristicas generales del proyecto, desde los puntos de vista
funcionales, constructivos, formales y/o econémicos.

El profesional responsable del estudio, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO E - Ficha de Revision Especifica al Anteproyecto de Arquitectura.

Proyecto de Demolicion (Incluye el informe al 100%).

El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y gréfico de los trabajos a realizar para la demolicion
parcial o total de edificaciones existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o elementos a
derribar, asi como el procedimiento a seguir.

El profesional responsable del estudio, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO F - Ficha de Revision Especifica al Proyecto de Demolicién.

La Gerencia Regional de Infraestructura del GRL, a través de la Oficina de Proyectos y Estudios, revisara el
Anteproyecto Arquitectonico y los Estudios Basicos y emitiran las Informes de Revision respectivas. Asi mismo se
debe de contar con la opinion técnica favorable de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura
con respecto a la concepcion técnica del proyecto. Una vez obtenida la calificacion de CONFORME del presente

entregable, se podra dar inicio a la elaboracion de las especialidades del proyecto integral de Arquitectura, Estructuras,
Instalaciones Sanitarias y eléctricas. Dicha revision, la ejecutara los profesionales revisores, nombrados para tal fin.
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4.2. Segundo Entregable:

s Especialidades de Arquitectura, Evacuacion y Sefalizacion (Incluye el informe al 100%).
La especialidad de arquitectura sustenta los trabajos de verificacién de las metas correspondientes segn la
demanda del proyecto, planteamiento y programacion arquitectonica a nivel de ejecucion de obra. Ademas, la
especialidad de evacuacion y sefializacion sustenta los trabajos de identificacion y sefializacion de los puntos
de riesgo, asi también define el procedimiento y las rutas de evacuacion en caso de algin siniestro.

El profesional responsable de la especialidad, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en
el ANEXO G - Ficha de Revision Especifica a las Especialidades de Arquitectura, Evacuacién y
Senalizacion.

e  Especialidad de Estructuras (Incluye el informe al 100%).

La especialidad de estructuras sustenta el disefio y dimensionamiento de los elementos que en conjunto
soportaran las cargas de la edificacion y la transmitiran al suelo. Asimismo, la(s) edificacion(es) y cada uno de
sus componentes deberan ser conceptualizadas, disefiadas y plasmadas en los planos constructivos
respectivos.

El profesional responsable de la especialidad, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en
el ANEXO H - Ficha de Revision Especifica a las Especialidades de Estructura.

e  Especialidades de Instalaciones Eléctricas, Electromecanicas, Comunicaciones y Gas (Incluye el informe al
100%).
La especialidad de instalaciones eléctricas, electromecanicas, comunicaciones sustenta los trabajos de disefio
de los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, fuerza, proteccion y comunicaciones, para un estado operativo
de dichas instalaciones proyectadas

El profesional responsable de la especialidad, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en
el ANEXO | - Ficha de Revision Especifica a las Especialidades de Instalaciones Eléctricas ylo
Electromecanicas.

»  Especialidad de Instalaciones Sanitarias (Incluye el informe al 100%).
La especialidad de instalaciones sanitarias sustenta los trabajos de disefio de la dotacion de agua potable que
requiere el proyecto, asi también el disefio de las instalaciones de evacuacion de aguas servidas.
El profesional responsable de la especialidad, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en
el ANEXO J - Ficha de Revision Especifica a las Especialidades de Instalaciones Sanitarias.

e  Especialidad de costos y presupuesto (Incluye el informe al 100%).

Esta especialidad de costos, presupuesto y programacion sustenta los trabajos de ejecucion de un proyecto,
cuantificando y valorando los recursos que intervienen en cada actividad, las cuales se encuentran vinculadas
entre si, para cumplir con su ejecucion en un plazo éptimo.

El profesional responsable de la Costos, presupuesto y programacion, debera cumplir con los requisitos exigidos
que se encuentran en el ANEXO K - Ficha de Revision General de Costos, Presupuesto y Programacion.

Culminados los metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y compatibilizacion final entre los documentos
que conforman el Expediente Técnico, a fin que la Entidad proceda a la revision y conformidad de los mismos,
quedando asi apto para la entrega definitiva.

En esta etapa se debera presentar lo siguiente:

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

La consultora debera presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la siguiente
documentacion técnica:

* Resumen Ejecutivo

o Memoria Descriptiva del Proyecto

» Estudios Basicos de Ingenieria

o Estudio de Demanda.
= Memoria descriptiva
= Hoja de célculo de demanda, poblacion potencial, poblacion efectiva y cierre de brecha
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= Anexos

Estudio Topogréfico.

= |nforme Topografico

= Planimetria General

= Anexos

Estudio de Mecanica de Suelos.
= Memoria descriptiva

= Memoria de calculo

= Planimetria General

= Anexos

Estudio de Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales
= |nforme de evaluacion de Riesgo
= Anexos

Anteproyecto de Arquitectura

= Memoria descriptiva

= Planimetria General

= Anexos

Proyecto de Demolicion

= Memoria descriptiva

= Informe técnico de sustento
= Planimetria General

= Anexos

* Ingenieria del Proyecto (Disefio)

O 0O O0OO0OO0OOO0OOODOODOODO

Memoria Descriptiva de Arquitectura (Incluye Informe Técnico de Sustento)
Memoria Descriptiva de Equipamiento y Mobiliario

Memoria Descriptiva de Estructuras

Memoria de Calculo Estructural

Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias

Memoria de Calculo de Instalaciones Sanitarias

Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas.
Memoria de Calculo de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas.
Memoria Descriptiva de Instalaciones Telecomunicaciones.

Memoria de Calculo de Instalaciones Telecomunicaciones.

Memoria de Descriptiva de Sefalizacion y Evacuacion (Calculo de Aforo)
Evaluacion de Impacto Ambiental

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de Contingencia

» Especificaciones Técnicas Constructivas por Especialidades

000 00 000

Especificaciones Técnicas de Obras Provisionales, Seguridad y Salud
Especificaciones Técnicas de Estructuras.

Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

Especificaciones Técnicas de Sanitarias.

Especificaciones Técnicas de Eléctricas y Electromecanicas.
Especificaciones de la Especialidad de Telecomunicaciones.
Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario.
Especificaciones Técnicas de Evacuacién y Sefalizacion.

o Planilla de Sustentacion de Metrados

[e]

Hoja de Resumen de Metrados

Hoja de Resumen de Metrados de Obras Provisionales, Seguridad y Salud.
Hoja de Resumen de Metrados de Estructuras.

Hoja de Resumen de Metrados de Arquitectura.

Hoja de Resumen de Metrados de Sanitarias.

Hoja de Resumen de Metrados de Eléctricas y Electromecanicas.

Hoja de Resumen de Metrados de Telecomunicaciones.

Hoja de Resumen de Metrados Equipamiento y Mobiliario.

Hoja de Resumen de Metrados Evacuacion y Sefializacion.
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o Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado por Especialidad

Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Obras Provisionales, Seguridad y Salud.
Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Estructuras.

Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Arquitectura.

Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Sanitarias.

Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Eléctricas y Mecanicas.

Planilla de Sustentacion de Metrados de Telecomunicaciones.

Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado Equipamiento y Mobiliario.

Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado Evacuacion y Sefalizacion.

o Presupuesto Base

Hoja de Resumen del Presupuesto.

Presupuesto Base Detallado por Especialidad.
Presupuesto Base por Desagregado de Precios Unitarios.
Gastos Generales.

= Andlisis de Gastos Generales.

O 0 0 0

Analisis de Precios Unitarios.

Relacién de Insumos.

Relacion de Equipo Minimo.

Célculo de Movilizacion y Desmovilizacion de maquinaria.

Célculo de Flete Terrestre.

Férmula Polinémica.

o Formula Polinémica — Agrupamiento Preliminar (Por Subpresupuesto).

o Foérmula Polinémica K — Conformacion de Monomios (Por subpresupuesto).

» Cronogramas de Ejecucion de Obras

Cronograma de Ejecucion de Obra (GANTT).
Cronograma de Valorizacién Mensual.
Cronograma de Desembolso Mensual.
Cronograma de diagrama de red PERT — CPM.
Tiempo de Programacion (Mano de Obra).
Curva S.

OO0 O0OO0O0O0

o Documentos Varios

Documentos que garanticen la operacion y el mantenimiento del proyecto.
Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del proyecto.
Certificado Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental)

Certificado de Inexistencia de restos Arqueologicos (CIRA)

Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMAR)

Poblacion Beneficiaria

Certificados de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado.
Certificado de factibilidad de suministro de energia eléctrica

Cotizacion de materiales.

00 O0O0O0O0O0O0

o

Panel Fotografico
Plan de Contingencia durante la ejecucion de la obra.
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos — OSCE.
Cuadro Comparativo entre Metas y Costos del Perfil de Inversion vs Expediente Técnico, el informe
respectivo sustentando las posibles diferencias, de ser el caso (Informe de Consistencia Perfil vs Expediente
Técnico).
o Planos del Proyecto

o Planos de Arquitectura (Plano de Ubicacion y localizacion, planimetria de cortes y elevaciones,
planimetria de detalle, cuadro de acabados de arquitectura, planimetria de evacuacion y sefalizacion,
contingencia, etc.).
Planos de Estructuras (Planimetria general, planimetria a detalle, etc.).
Planos de Instalaciones Eléctricas, electromecanicas (Planimetria general, planimetria de detalle, etc.).
Planos de Instalaciones Comunicaciones (Planimetria general, planimetria de detalle, etc.).
Planos de Instalaciones Sanitarias (Planimetria general, planimetria de detalle, etc.).

O 0 O O
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Ademas, debera presentar:

- PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentacion se incluiran perspectivas 3D y vistas interiores de los
ambientes mas importantes, ademas de vistas exteriores, en imagen JPG.

- RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con tiempo de 04 minutos.

- Especificaciones Técnicas para adquisicion de modulos de mobiliario pedagégico para el alumno y el docente,
adquisicion de equipos para los ambientes administrativos, complementarios y de servicios, adquisicion de material
educativo para ambientes pedagagicos, todo ello de acuerdo al Disefio de Locales de Educacion Basica Regular
- Nivel Primaria y Secundaria.

Expediente completo debera estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas por cada profesional responsable
de su elaboracién y por el representante legal del Consultor.

El Gobierno Regional de Lima, a través de la Oficina de Proyectos y Estudios - GRI revisara los metrados y presupuestos
de todas las especialidades, las perspectivas y el recorrido virtual. Asi mismo, verificara la compatibilizacion de la
documentacion escrita y grafica de todas las especialidades, pudiendo solicitar informacién complementaria de estimarlo
apropiado para la correcta ejecucion de la obra y emitira las Actas de Revision respectivas.

Una vez emitida la conformidad del Gltimo entregable y efectuada la devolucion del expediente original al Consultor,
firmado, y sellado por los revisores en sefial de conformidad; en un plazo no mayor de 2 dias el Consultor procedera a
presentar via mesa de partes el Expediente Técnico definitivo (3 originales) Asimismo, debera presentar el Expediente
Técnico completo (archivos fuente y archivos escaneados del expediente Conforme), quedando asi apto para su
aprobacion y convocatoria respectiva.

5. OTRAS CONSIDERACIONES
5.1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

« El proveedor del servicio de consultoria conformara un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, en
concordancia con lo descrito en el item de personal clave, quienes seran los responsables de la elaboracién de
los estudios definitivos.

o El proveedor del servicio de consultoria sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y
de la idoneidad del personal a su cargo, asi como el cumplimiento de su programacion, logro oportuno de las
metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

o Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarrollo del estudio, el Jefe de Proyecto,
velara por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizadas entre si, con todos los detalles
requeridos en obra. Por tal razon, cada vez que se presente un entregable al Revisor del Proyecto (de acuerdo a
las entregas preestablecidas), este Expediente debera estar firmado por todos los especialistas participantes,
incluido el Jefe de Proyecto.

s Cuando los revisores de la OPE-GRI convoquen a reuniones de coordinacion (de las diferentes especialidades),
sera obligatoria la presencia del personal clave convocado y del Jefe de Proyecto.

o Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo suficientemente claros y precisos,
de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

5.2. ADELANTOS
La entidad no ha considerado la entrega de adelantos de ningln tipo.

5.3. SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35° de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera guardar absoluta confidencialidad y reserva en el manejo de la informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la presente prestacion.

. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Gobierno Regional de Lima tendra todos los derechos de la propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, los
patentes del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 20955 MONITOR HUASCAR, |.E. 20955 MONITOR HUASCAR
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DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N°
2622437.

5.6. FORMA DE PAGO

El pago a EL CONTRATISTA por los entregables efectuados durante el desarrollo del expediente técnico, sélo sera
procedente contra prestacion aprobada?, y segun la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Conformidad Técnica de LOS
REVISORES; asi como con el V°B° de EL COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato, una vez
obtenida las condiciones para el pago (presentacion y aprobacién de los entregables). El pago final esta sujeto a la
aprobacion del Expediente Técnico. Los pagos se efectuaran segtn el siguiente cuadro:

CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO
PAGOS FORMA DE PAGO

35 % del monto contratado, a la conformidad del primer entregable correspondiente al servicio de consultoria de
obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
Fase1 |PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 20955 MONITOR HUASCAR, I.E. 20955
MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA™ CUI N° 2622437.

45 % del monto contratado vigente, a la conformidad del segundo entregable correspondiente al servicio de
consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
Fase2 |EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN |.E. 20955 MONITOR HUASCAR,
I.E. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2622437,

20% del monto contratado, a la emision de la resolucion de aprobacion del expediente técnico del PIP:
ULTIMO | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA

PAGO EN |.E. 20955 MONITOR HUASCAR, |.E. 20955 MONITOR HUASCAR DISTRITO DE RICARDO PALMA DE LA
PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2622437.

Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de El Consultor dentro de los DIEZ (10) DIAS
CALENDARIO siguientes a la conformidad del entregable, o aprobacién del Expediente Técnico; siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo méaximo de
QUINCE (15) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indique en el
contrato de consorcio.

La documentacion minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del pago
de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

o Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.
o Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de su Oficina de Proyectos y
Estudios, o la aprobacion del Expediente Técnico.
o Factura o Recibo por Honorarios.
o Para los pagos, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable aprobado y su
respectivo archivo digital.
e Solo para el caso del Ultimo entregable, luego de comunicada la conformidad técnica EL CONTRATISTA
entregara:
- CUATRO (4) ejemplares fisicos: Un (1) original y tres (3) copias, con sello y firma original del
Representante Legal y de los profesionales responsables, foliado en todo su contenido.
- 01CD con Archivos digitales de la documentacion impresa en formato editable.
- 01 CD con archivo digital en formato PDF de todo el expediente técnico firmado y foliado.

Numeral 39.1 del Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.

_ www. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacién SIN Urb. Agua Dulce - Huacho




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

. GERENCIA
Eg Pt N | TERMINOS DE REFERENCIA
~OBENG REGONAL DE LA, 1 1o Provectos v s f".d_ifs_'_--; ___________________________________
5.7. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

5.8.

5.9.

El consultor es el responsable por los errores, deficiencias o por vicios ocultos por un plazo de tres (03) afios contados
a partir de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

REAJUSTES DE LOS PAGOS

De conformidad con el numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado,
el pago de los honorarios del CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de formulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segin la siguiente formula y de acuerdo
con la variacion del Indice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica
e Informética (INEI).

Pr =[Po x (Ir/lo)] - [(A/C) x Po x (Ir - la)/(la)] - [(A/C) x Po]
Donde:

Pr = Monto de la valorizacion reajustada

Po= Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha correspondiente a la
Propuesta.

Ir = Indice general de precios al Consumidor (INEI) a la fecha de la valorizacion.

lo = Indice general de precios al Consumidor (INEI) a la fecha correspondiente a la Propuesta

la= Indice general de precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto A = Adelanto en Efectivo entregado.
C = Monto de!.Contrato Principal %%

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el sequndo, la deduccion del reajuste que no corresponde por

el adelanto Directo otorgado y el tercero la Amortizacion del Adelanto Directo otorgado.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

o Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto del personal clave requerido como Jefe de Proyecto.

e Titulo Profesional de Arquitecto del personal clave requerido como Especialista en Arquitectura Infraestructura
Educativa y Equipamiento.

e Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Estructuras.

e  Titulo Profesional, de Ingeniero Eléctrico o Mecanico Electricista del personal clave requerido como Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas.

e Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario del personal clave requerido como Especialista en Instalaci
Sanitarias.

e  Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Metrados y
Presupuesto.

e Titulo Profesional de Ingeniero Industrial y/lo Ambiental ylo civil ylo Gedgrafo ylo Geélogo ylo carreras afines
del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Gestion de Riesgo.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reaquisitos:
e  Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempenado (Computada desde la
colegiatura) como Director, Jefe, Gerente, Coordinador, Especialista en Supervision, Supervisor, Supervisor Técnico
o la combinacion de estos en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion y evaluacion de proyectos de inversion en
infraestructura educativa en general o servicios de consultoria de obra similares, del personal clave requerido como
jefe del Proyecto.

e  Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde |a colegiatura)
como Director, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Arquitectura y/o
Equipamiento; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios

wWww. regionlima.gob.pe :
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definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios
de consultoria de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Arquitectura Infraestructura
Educativa y Equipamiento.

o Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Director, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Estructuras; en
la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos yl/o de estudios definitivos y/o de
ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios de consultoria
de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Estructuras.

e Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Director, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Instalaciones
eléctricas; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios
de consultoria de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Instalaciones Eléctricas.

e Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Director, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Instalaciones
sanitarias; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios
de consultoria de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Instalaci Sanitarias.

*  Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Director, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Metrados y/
Costos y/o Presupuesto; en la elaboracion y/o en la supervision de |a elaboracion de expedientes técnicos y/o de
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o

“servicios de consultoria de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Metrados y
Presupuestos.

e [xperiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Director, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Gestion de Riesgo;
en |a elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de
ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios de consultoria
de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Gestion de Riesgo.

Nota:

o Definicion de Infraestructura Educativa en General: colegios iniciales, primarios, secundarios, institutos tecnolégicos,
pedagdgicos y universidades.

o Definicion de servicios de consultoria de obra similares: la elaboracion y/o la supervision de la elaboracion de
expedientes técnicos de obras de: creacion y/o construccion y/o instalacion y/o remodelacion yfo ampliacion y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion ylo renovacion y/o reposicion ylo cambio ylo
reubicacion y/u optimizacion de infraestructura educativa tales como: colegios iniciales, primarios, secundarios,
institutos tecnologicos, pedagogicos y universidades y/o centros universitarios pablicos y/o privados.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

» 01 estacion Total.

» 01 GPS diferencial.

> 01 camioneta 4x4
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
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conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Definicion de servicios de ia de obra similares: |a elaboracion y/o la supervision de la elaboracion de expedientes
técnicos de obras de: creacion y/o construccion ylo instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion ylo renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de
infraestructura educativa tales como: colegios iniciales, primarios, secundarios, institutos tecnologicos, pedagégicos y
universidades y/o centros universitarios pablicos y/o privados.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su

respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago4.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

IONAL DE LIMA
GERENCIA RE € wrmsrsu'?:vm

X
Firma, sello y NQJleSS completos del
Funcionario responsable del Area Usuaria

*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-$1 del Tribunal de Contrataciones del Estado.
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola
declaracion del postor fo que el bante de pago ha sido cancelado”

()
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’] supuesto en
el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”,
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Requisitos:

* Titule Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto del personal clave requerido como Jefe de Proyecto.

e Titulo Profesional de Arquitecto del personal clave requerido como Especialista en Arquitectura Infraestructura
Educativa y Equipamiento.
Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Estructuras.
Titulo Profesional, de Ingeniero Eléctrico o Mecanico Electricista del personal clave requerido como Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas.

e Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario del personal clave requerido como Especialista en Instalaciones
Sanitarias.

e Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Metrados y
Presupuesto.

o Titulo Profesional de Ingeniero Industrial y/lo Ambiental ylo civil ylo Geografo ylo Gedlogo ylo carreras afines
del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Gestion de Riesgo.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

»  Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la
colegiatura) como Director, Jefe, Gerenle, Coordinador, Especialista en Supervision, Supervisor, Supervisor Técnico
o la combinacion de estos en la elaboracion yio en 2 supervision de la elaboracidn de expedientes técnicos ylo de
estudios definitives ylo de ingenieria de detalle ylo formulacion y evaluacion de proyectos de inversion en
infraestructura educativa en general o servicios de consultoria de obra similares, del personal clave requerido como
jefe del Proyecto.

«  Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde |a colegiatura)
como Direclor, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Arquitectura ylo
Equipamiento; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes t&cnicos ylo de estudios
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definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios
de consultoria de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Arquitectura Infraestructura
Educativa y Equipamiento.

«  Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde |a colegiatura)
como Director, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacidn de estos, de: Estructuras; en
la elaboracion yio en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos yio de estudios definitivos ylo de
ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios de consultoria
de obra similares, del personal clave requerndo como Especialista en Estructuras.

»  Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde |a colegiatura)
como Direclor, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Instalaciones
elecricas; en la elaboracion ylo en |a supervision de la elaboracion de expedientes técnicos ylo de estudios
definitivos yio de ingenieria de detalle de proyectos de invarsion en Infraestructura Educativa en General o servicios
de consultoria de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Instalaciones Eléctricas.

»  Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde |a colegiatura)
como Director, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Instalaciones
sanitarias; en la elaboracion ylo en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos ylo de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios
de consultoria de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Instalaciones Sanitarias.

e  Experiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde |a colegiatura)
como Director, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Metrados y/
Costos ylo Presupuesto; en |a elaboracian yfo en |a supervision de |a elaboracion de expedientes técnicos ylo de
estudios definitivos yfo de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General o
servicios de consultoria de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Metrados y
Presupuestos.

=  [xperiencia profesional minima de doce (12) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Director, gerente, especialista, jefe, responsable, supervisor, ola combinacion de estos, de: Gestion de Riesgo;
en |a elaboracion ylo en |a supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitives ylo de
ingenieria de detalle de proyecios de inversion en Infraestructura Educativa en General o servicios de consultoria
de obra similares, del personal clave requerido como Especialista en Gestion de Riesgo.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
# [ estacion Total.
» 01 GPS diferencial.
¥ 01 camioneta 4xd

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial, por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
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Definicion de servicios de consultoria de obra similares: |a elaboracion ylo la supervision de la elaboracion de expedientes
tecnicos de obras de: creacion yfo construccion wo instalacion ylo remodelacion ylo ampliacién ylo mejoramiento yio
reconstruccion ylo rehabilitacion yfo reparacion yfo renovacion ylo reposicion y/o cambio ylo reubicacion ylu optimizacion de
infraestructura educativa tales como: colegios iniciales, primarios, secundarios, institulos tecnologicos, pedagogicos y
universidades y/o centros universitarios piblicos ylo privados.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios
y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 0
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio
o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

1> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

O
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e Elodrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (03) VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante

cancelacion en el mismo comprobante de pago16.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >=[3.0]"7 veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >=[2.5] veces el valor referencial
y < [3.0]veces el valor referencial:
[60]puntos

M > [2.0]"8 veces el valor referencial
y < [2.5] veces el valor referencial:
[50] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el consultor para la ejecucién de la consultoria
de obra, cuyo contenido deberé ser objetivo y coherente, como minimo lo siguiente:

1. PLAN DE TRABAJO.- Comprende:
a). Procedimiento de trabajo.
Tendra que describir todas las actividades a realizar durante el periodo del servicio
de consultoria y dentro de los plazos establecidos en los términos de referencia
o Definicion del objetivo y la necesidad del proyecto.
o Identificar y evaluar la informacion existente.
o  Fase de investigacion, planificacion colaborativa.
o  Toma de datos (especiales y de disefio) para estudios

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la metodologia que
sustente la oferta
0 puntos

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

complementarios.
Andlisis de datos, calculos de disefio y dimensionamiento del
proyecto.
Mensurabilidad y estabilizacion de costos especificos y totales.
Control de calidad y revision del producto (Control permanente)
o  Complementacion, subsanacion y entrega del producto terminado.
b). Mecanismos de control de plazos.
Debera establecer procedimientos para el correcto cumplimiento y control de los plazos
establecidos en los términos de referencia.
o  Diagrama de red de las actividades.
o  Diagrama de barras identificando hitos y responsables.
c). Conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de
solucion del proyecto.
o  Presentacion de un esquema en planta del proyecto.
o ldentificacion de control de riesgos en la planificacion de ejecucion de obra.
o ldentificacién de vulnerabilidad y riesgos en la zona de influencia
d). Conocimiento del proyecto respecto a las metas.
Debera describir las metas del proyecto de acuerdo a la ficha viable del proyecto

O O O O O

o Metas
o  Componentes
o Acciones.

o Activos estratégicos.
2. CRONOGRAMA DE TRABAJO
Presentar cronograma de actividades en el formato GANTT para el desarrollo de la
consultoria de elaboracion de expediente técnico proyecto.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la metodologia
propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos’®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

1% Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..., con RUC N° [.....c........ ], con domicilio legal en
[ ] |nscr|ta en Ia Ficha N° [...coooiiiiii, ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

21 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la conformidad de
obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

# De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiieeesiiiieeaennes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

2% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

Plazo de ejecucion contractual

. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L de la
. Elabora(_:lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ oo | ypogrTess | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ e s | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y cripan
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




