
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

1
AS-SM-56-2024-GRL/CS-1

Consultoría de Obra
CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VAL INTERURBANA EN LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL DE LA RUTA LM-129, TRAMO EMP. PE-24 (LLANGASTAMBO), UMACHURANGA - DV. CHOCOS -
HUANGASCAR -MADEAN, EN LOS DISTRITOS DE AYAUCA, CHOCOS, HUANGASCAR Y MADEAN DISTRITO DE
AYAUCA, MADEAN DE LA PROVINCIA DE YAUYOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2636154

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.

20545865158 14/06/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:34:26

En numeral XIV. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR se indica: La responsabilidad del El CONSULTOR por errores
o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones por un
(1) año después de la conformidad de obra otorgada por Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones.
A su vez, en el numeral XXVI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS, pág. 56, se indica: El Consultor es
responsable hasta por 3 años por todos los vicios ocultos que se puedan encontrar en el transcurso de la ejecución de la
obra.
Ante estas incongruencias solicitamos las aclaraciones correspondientes al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la
ley de contrataciones del Estado Literal c) Transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 XIV 45
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según la Ley de Contrataciones del Estado en su articulo 40. Responsabilidades del Contratista señala ¿40.3 En los
contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores,
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad¿, en ese contexto se acoge la observación. Se modificará el numeral XIV.
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR de los términos de referencia. Por lo que se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
En el numeral XIV. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR de los términos de referencia se considera lo sucesivo:
(...) La responsabilidad del EL CONSULTOR por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por
Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones por tres (3) años después de la conformidad de Obra otorgada por
Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones (...)
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En el numeral XXXIV. REQUISITOS DE CALIFICACION literal c. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD,
dentro de los similares solicitamos se consideren a los estudios definitivos de Obra, toda vez que este tipo de intervención
es equivalente a los Expedientes Técnicos de Obra.
Los Estudios Definitivos de Obra realizan estudios especializados que permiten definir: el dimensionamiento a detalle del
proyecto, los costos unitarios, especificaciones técnicas, Presupuesto y programación de obra, además ingeniería de
detalle (topografía, mecánica de suelos, estudio geológico, estudio de impacto ambiental y otros). Todo ello con el único
fin de promover la mayor participación de postores en aras de impulsar la transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 XXXIV 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, Según el artículo 5 ¿Definiciones¿ de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, precisa que, el
Documento equivalente (Estudios Definitivos): comprende las especificaciones técnicas (incluye los estudios de mercado
para los costos referenciales) para el caso de equipamiento y los términos de referencia para servicios, u otro documento
equivalente conforme a la normativa vigente.
Expediente Técnico: se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra.
Para ampliar el alcance de ambos estudios, estos se formulan en la Fase de Ejecución del Ciclo de Inversión, luego que la
inversión ha sido declarada viable, es decir luego que ha culminado su fase de formulación y evaluación del proyecto;
además, se precisa que el Estudio Definitivo/Documento Equivalente y el Expediente Técnico, son estudios técnicos que
permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el nivel preinversión y calificada como viable y su elaboración tiene
otra metodología y alcance técnico normativo.
En concordancia al PRONUNCIAMIENTO N° 312-2023/OSCE-DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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