



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y EJECUCION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA SALDAÑA EN LA PRIMERA ENTRADA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ASUNCIÓN SALDAÑA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", con CUI N° 2475381						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2475381					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0571-2024-GIYAT-SEYEO/MPLP/TM		Fecha de recepción	28/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA OBSERVACION							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
NINGUNA OBSERVACION							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento					
		NINGUNA					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
1		SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: * ZE CARLOS MALPARTIDA BERAUN CON RUC N° 1046001243					
2		SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: * ELOY JUSTO ESPINOZA SALGADO CON RUC N° 10225104366					
DE LA ENTIDAD							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
1		SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 49,592.41				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/04/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/04/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.		 Municipalidad Provincial de Leoncio Prado TINGOMARIA  Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa SUB GERENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



PERÚ

Municipalidad Provincial
de Leoncio PradoGerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento TerritorialSubgerencia de Estudios y
Ejecución de ObrasBICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

20. Fuente de Financiamiento

META	0121
RUBRO	07 - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
ESPECIFICA DE GASTOS	2.6.8 1. 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TIPO DE RECURSO	"A"
MONTO	S/.49,592.41

21. Valor referencial

El valor referencial asciende a **S/ 49,592.41 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 41/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la supervisión de obra:

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Nº DE VECES	MESES	S/.	S/.
1.00 PERSONAL DE OBRA - ETAPA DE EJECUCIÓN						
INGENIERIA						
1.01	Jefe de Supervisión	mes	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00
1.02	Asistente de Supervisión	mes	1.00	2.00	4,800.00	9,600.00
1.03	Asistente Ambiental y de Seguridad	mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA						S/. 29,600.00
2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
2.01	Equipo de computo	und	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS						S/. 2,500.00
3.00 APOYO LOGISTICO Y PROTECCION						
3.01	Equipo de proteccion personal	gbl	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS						S/. 1,000.00
4.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS						
4.01	FOTOCOPIAS	mes	2.00	1.00	100.00	200.00
4.02	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Est.	1.00	1.00	100.00	100.00
4.03	UTILES DE LIMPIEZA	Est.	1.00	1.00	100.00	100.00
TOTAL DE GASTOS DE SERVICIOS VARIOS						S/. 400.00
5.00 SERVICIOS						
5.01	Servicio de internet	mes	1.00	2.00	50.00	100.00
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS						S/. 100.00
6.00 SEGUROS						
6.01	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO					877.47
TOTAL DE GASTOS DE SEGUROS						S/. 877.47
7.00 PERSONAL DE OBRA - ETAPA DE LIQUIDACIÓN						
INGENIERIA						
7.01	Jefe de Supervisión	mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA						S/. 7,000.00
8.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS						
8.01	IMPRESIÓN DE PLANOS	Est.	1.00	1.00	200.00	200.00
8.02	FOTOCOPIAS	mes	1.00	1.00	150.00	150.00
8.03	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Est.	1.00	1.00	200.00	200.00
TOTAL DE GASTOS DE SERVICIOS VARIOS						S/. 550.00
SUB TOTAL					S/.	42,027.47
IGV					S/.	7,564.94
TOTAL					S/.	49,592.41



ING. ZE CARLOS MALDONADO PERAUN

INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 04 de abril del 2024.

COTIZACIÓN N° 001-2024/ZCMB

Señor : Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Atención : Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa
Subgerente de la Oficina de Abastecimiento

Asunto : Cotización para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra "Creación del Servicio de Canalización de la Quebrada Saldaña en la Primera Entrada de la Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña del Distrito de Rupa Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco"

Me es grato dirigirme a Ud. para expresarle un cordial saludo y a la vez hacerle llegar nuestra **COTIZACION** para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA SALDAÑA EN LA PRIMERA ENTRADA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ASUNCIÓN SALDAÑA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"**.

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
			Nº DE VECES	MESES		
1.00	PERSONAL DE OBRA - ETAPA DE EJECUCIÓN					
	INGENIERIA					
1.01	Jefe de Supervisión	mes	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00
1.02	Asistente de Supervisión	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
1.03	Asistente Ambiental y de Seguridad	mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
	TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA					S/. 30,000.00
2.00	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
2.01	Equipo de computo	und	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
	TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS					S/. 2,500.00
3.00	APOYO LOGISTICO Y PROTECCION					
3.01	Equipo de proteccion personal	gbl	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
	TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS					S/. 1,000.00
4.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
4.01	FOTOCOPIAS	mes	2.00	1.00	100.00	200.00
4.02	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Est.	1.00	1.00	100.00	100.00
4.03	UTILES DE LIMPIEZA	Est.	1.00	1.00	100.00	100.00
	TOTAL DE GASTOS DE SERVICIOS VARIOS					S/. 400.00
5.00	SERVICIOS					
5.01	Servicio de internet	mes	1.00	2.00	50.00	100.00
	TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS					S/. 100.00

ING. ZE CARLOS MALPARTIDA BERAÚN

INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS

6.00	SEGUROS					
6.01	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO					1,000.00
TOTAL DE GASTOS DE SEGUROS						S/. 1,000.00
7.00	PERSONAL DE OBRA - ETAPA DE LIQUIDACIÓN					
INGENIERIA						
7.01	Jefe de Supervisión	mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA						S/. 7,000.00
8.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
8.01	IMPRESIÓN DE PLANOS	Est.	1.00	1.00	200.00	200.00
8.02	FOTOCOPIAS	mes	1.00	1.00	150.00	150.00
8.03	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Est.	1.00	1.00	200.00	200.00
TOTAL DE GASTOS DE SERVICIOS VARIOS						S/. 550.00
SUB TOTAL						S/. 42,550.00
IGV						S/. 7,659.00
TOTAL						S/. 50,209.00

Razón social: Ze Carlos Malpartida Beraún.

RUC: 1046001243

Dirección: av. Brasil 1636 pto.1707.

Teléfono: 972627996

Email: zeca2110@hotmail.com

Sin otro particular, me despido muy cordialmente de su persona.

Atentamente,


ZE CARLOS MALPARTIDA BERAÚN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.R. N° 197789
 Ing. Ze Carlos Malpartida Beraún
 DNI 46001243.

*"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la
Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*

Huánuco, 04 de abril del 2024.

COTIZACION N° 020 -2024-EJES

Señor : Ing. Civil Marx E. Fuentes Reynoso
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Atención : Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa
Subgerente de la Oficina de Abastecimiento

Referencia : "Creación del Servicio de Canalización de la Quebrada Saldaña en la
Primera Entrada de la Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña del
Distrito de Rupa Rupa - Provincia de Leoncio Prado – Departamento
de Huánuco"

Asunto : Cotización para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la
Obra de la Referencia.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mis saludos cordiales y le hacemos llegar nuestra propuesta económica para la Cotización para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra "Creación del Servicio de Canalización de la Quebrada Saldaña en la Primera Entrada de la Cooperativa de Vivienda Asunción Saldaña del Distrito de Rupa Rupa - Provincia de Leoncio Prado – Departamento de Huánuco", con las siguientes características técnicas:

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Nº DE VECES	MESES	S/.	S/.
1.00 PERSONAL DE OBRA - ETAPA DE EJECUCIÓN						
INGENIERIA						
1.01	Jefe de Supervisión	mes	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00
1.02	Asistente de Supervisión	mes	1.00	2.00	4,800.00	9,600.00
1.03	Asistente Ambiental y de Seguridad	mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA						S/. 29,600.00
2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
2.01	Equipo de computo	und	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS						S/. 2,500.00
3.00 APOYO LOGISTICO Y PROTECCION						
3.01	Equipo de proteccion personal	gbl	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS						S/. 1,000.00

4.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
4.01	FOTOCOPIAS	mes	2.00	1.00	100.00	200.00
4.02	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Est.	1.00	1.00	100.00	100.00
4.03	UTILES DE LIMPIEZA	Est.	1.00	1.00	100.00	100.00
TOTAL DE GASTOS DE SERVICIOS VARIOS						S/. 400.00
5.00	SERVICIOS					
5.01	Servicio de internet	mes	1.00	2.00	50.00	100.00
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS						S/. 100.00
6.00	SEGUROS					
6.01	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO					877.47
TOTAL DE GASTOS DE SEGUROS						S/. 877.47
7.00	PERSONAL DE OBRA - ETAPA DE LIQUIDACION					
INGENIERIA						
7.01	Jefe de Supervisión	mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA						S/. 7,000.00
8.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS					
8.01	IMPRESIÓN DE PLANOS	Est.	1.00	1.00	200.00	200.00
8.02	FOTOCOPIAS	mes	1.00	1.00	150.00	150.00
8.03	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Est.	1.00	1.00	200.00	200.00
TOTAL DE GASTOS DE SERVICIOS VARIOS						S/. 550.00
SUB TOTAL						S/. 42,027.47
IGV						S/. 7,964.94
TOTAL						S/. 49,992.41

El monto asciende a la suma de S/. 49,992.41 soles, incluido el IGV.

Sin otro en particular, oportuno es el momento para expresarle las muestras de afecto personal.

Atentamente,


 ELOY JUSTO ESPINOZA SALGADO
 DNI: 22510436
 RUC: 10225104366